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1. DADES GENERALS 

 
1.1. Nom del projecte 
 

CAMÍ D’ACCÉS URBANITZACIÓ MONTSERRAT 
 
1.2. Referència del projecte i tipus d’intervenció. 

 
Aquest camí es troba situat al nord de la població de Solivella, i enllaça la Urbanització Montserrat amb 
Solivella per la zona oest, fins enllaçar amb el Carrer del Tallat. Tot el tram del camí, per la part nord i 
que es troba dins de la urbanització, s’anomena Carrer del Castell. 
 
L’actuació es portarà a terme en el tram comprés entre el dipòsit d’aigua d’ús de boca per l’abastament 
a la població, fins a la plaça de la mateixa urbanització Montserrat. 
 
El tram entre el carrer del Tallat i el dipòsit d’aigua ja es troba pavimentat (formigó en massa), tot i que 
és molt precari i estret. 
 

 
 
Aquesta intervenció es realitza per tal de donar una sortida a la pròpia urbanització ja que actualment 
tant sols hi ha un accés pavimentat, des de la carretera C-14, (de Salou a Pons, i que aquest tram 
també es conenix com de Montblanc a Artesa de Segre). Quasi la meitat d’aquesta actuació es troba 
en Sòl No Urbanitzable i la resta (la pròpia urbanització) es realitza en Sòl Urbà. 
 
El tram en qüestió no ha estat objecte d’actuacions de millora al llarg de el temps, trobant-se el vial mal 
conservat. Actualment no hi ha cap tipus de paviment, tant sols hi ha la resta de les graves, totalment 
soltes i disgregades.  
 
Amb aquesta actuació es pretén proporcionar un segon accés a la urbanització, en compliment de les 
normatives actuals. 
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1.3. Usos previstos 
 
L’ús previst serà l’actual, de vial públic. 
 
1.4. Altres usos 
 
No es preveuen, altres usos diferents a l’esmentat anteriorment.  
 
1.5. Situació i emplaçament de les obres 
 
Les obres es realitzen al camí d’accés a la urbanització Montserrat, en el tram corresponent al Carrer 
del Castell de la població de Solivella, a la comarca de la Conca de Barberà, província de Tarragona. 
 
Tot l’ambit d’actuació es troba en sòl no urbanitzable, donat que el Carrer del Castell, que voreja la 
urbanització Montserrat, es troba fora de l’àmbit urbanístic de la pròpia urbanització. Per tant, en 
compliment de la base 4.2 de l’Annex I, es tracta d’una obra i actuació en un camí rural de titularitat 
municipal i d’ús públic. 
 
Les coordenades de l’actuació són les següents: 
 

Àmbit
Superfície

Esquerra Dret m2. X Y X Y

349,09 351,67 1.377,39 347.699,029 4.591.478,669 347.855,754 4.591.764,328

Tram - Longitud
Inici Final

Coordenades ETRS89 / UTM zona 31N
Camí d'accés Urbanització Montserrat

m.
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DE L’ACTUACIÓ 
 
2.1. AGENTS 
 
Promotor: 
Actua com a promotor de les obres l’Ajuntament de Solivella, amb domicili fiscal a la Plaça Major, 
número 1 de Solivella (43412), a la comarca de la Conca de Barberà, amb CIF número P4314900D. 
 

 
977 89 21 21 

 
621 21 89 53 

 
secretaria@solivella.cat 

 
Projectista: 
L’Ajuntament de Solivella realitza l’encàrrec de la redacció del projecte al tècnic municipal, l’arquitecte 
tècnic En Jordi Obradó i Sanfeliu. 
 
Altres tècnics: 
No n’hi ha 
 
2.2. INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
Antecedents i objecte del projecte: 
 
Prosseguint el pla d’arranjament o restauració i millora de llocs, edificis característics, monuments i 
espais annexos iniciat per aquesta corporació fa uns anys, amb mitjans propis i/o acollint-se a les 
ajudes programades per les diverses administracions, l’Ajuntament de Solivella proposa l’arranjament 
del camí d’accés, per la part nord-oest, a la urbanització Montserrat, al nord de la població. 
 
El tram de carrer en qüestió no ha estat objecte d’actuacions de millora al llarg de el temps, per la qual 
cosa el paviment d’aglomerat asfàltic inicial es troba totalment deteriorat, actualment tant sols hi 
queden els àrids totalment disgregats. 
 
L’objecte del projecte és el de dotar d’un segon accés a la urbanització Montserrat per tal de donar 
compliment a la normativa actual sobre urbanitzacions, especialment la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb 
la trama urbana, i el seu reglament segons el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
 
El present projecte es redacta per tal de definir els criteris que hauran de seguir-se en la realització de 
les obres, i també determina les dades bàsiques i els criteris de càlcul utilitzats, exposa gràficament el 
sistema mitjançant els plànols que s’adjunten i presenta el pressupost econòmic previst per a la total 
realització de les obres. 
 
Justificació del projecte: 
 
Es justifica la redacció d'aquest projecte per atendre la convocatòria de subvencions per ajuts als ens 
locals de les zones rurals i zones de muntanya per a millora d’infraestructures viàries d’accés 
a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en 
comarques de muntanya, aprovada el 25 de maig de 2022 pel Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, per al període 2022-2024. (ORDRE ACC/123/2022, de 25 de maig, per la 
qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts als ens locals de les zones rurals i zones de muntanya 
per a la millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les 
explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya.) 
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Les obres descrites en aquest projecte es realitzaran d’acord amb la convocatòria d’ajut de la 
RESOLUCIÓ ACC/2089/2022, de 28 de juny, per la qual es convoquen els ajuts a la millora 
d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions 
agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya. 
 
Requisits normatius: 
Urbanísticament el projecte s'ha resolt seguint les directrius del Text refós de les Normes Subsidiàries  
Municipals. Ajuntament de SOLIVELLA. 
 
No es dóna compliment a el Codi Tècnic de l'Edificació, CTE (Reial Decret 314/2006), ja que les obres 
objecte de el present projecte no es troben dins del seu àmbit d'aplicació. 
 
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, tant d'àmbit estatal, com autonòmic i 
municipal que li és d'aplicació. 
 
Condicions d’emplaçament i de l’entorn físic: 
Solivella és un municipi de la comarca de la Conca de Barberà, situat al vessant meridional de la serra 
del Tallat. És on més àmpliament es parla el subdialecte xipella del català. Solivella assenta la seva 
economia en l'agricultura, especialment la vinya, i el turisme. 
 

El nom del municipi és la grafia aglutinada de s'Olivella 
(l'oliveta), ja que antigament el turó sobre el que avui 
s'aixeca la vila es coneixia com es Puig de s'Olivella. 
L'olivera encara es pot veure avui a l'escut i a la bandera 
del municipi.   

 
Solivella se situa al vessant meridional de la serra del Tallat. El pas de la carretera que mena a Andorra 
i el fet que Solivella és el poble de la Conca de Barberà que queda més a la vora del monestir de 
Vallbona de les Monges, han estat els factors decisius per al seu coneixement turístic i gastronòmic. 
Pas obligat de mercaders que venien de les terres lleidatanes per l'estret de Belltall. Solivella ha estat 
sempre punt d'aturada de carreters, viatjants i comerciants. Encara avui la seva activitat més coneguda 
és la gastronomia. 
 
La Solivella actual, basada en el turisme com a suport econòmic de futur i assentada en una economia 
agrària que s'adapta a les necessitats del mercat, s'obre camí oferint qualitat en vins, productes 
agrícoles i en l'oferta gastronòmica d'interior. El nucli habitat ofereix al visitant una sensació de pau, 
d'ordre i de bellesa. Els habitants han sabut conservar l'arquitectura de la zona, reflectida en les cases, 
de pedra, les flors i l'embelliment dels seus carrers. 
 
Solivella celebrà els 800 anys de la primera notícia escrita el 1991. Es feia referència a un document 
de l'any 1191 en què Gombau d'Oluja reconeixia davant del rei la possessió ilꞏlegal del terme d'Olivella 
(Solivella). La vila de Solivella va lligada al Santuari del Tallat. Així, el 1475 fou trobada per un pastor 
la imatge de la Mare de Déu del Tallat. Ferran II encarrega al noble Ramon Berenguer de Llorac 
l'edificació del Santuari que fou inaugurat el 1493 amb l'assistència dels reis Catòlics. 
 
El 1599 es creà la baronia de Solivella per Felip III de Castella en favor de Simó Berenguer de Llorac i 
Castelló. L'antiga cisterna del castell, situada al mig del pati d'armes es va aprofitar per fer de dipòsit 
d'aigua del municipi; tasca que encara avui realitza.  
 
Solivella tingué una gran expansió durant el s. XIX. Les llindes de nombroses cases del poble ho 
recorden. 
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Situació: 
És situat a la banda septentrional de la comarca, als vessants meridionals de la serra del Tallat, que 
en aquest sector separa la Conca de Barberà i l’Urgell, amb altituds que oscilꞏlen entre els 770 i els 
796 m (la Faneca, 774 m d’altitud). Confronta amb els termes de Forès i Sarral (E), de Barberà de la 
Conca i Pira (S), de Blancafort (W) i de Vallbona de les Monges, a l’Urgell, i Passanant (N). A llevant 
el terme és drenat pel barranc del Xano, que, procedent del terme de Forès, s’ajunta amb el barranc 
del Mas del Jep per formar la rasa de Pira, ja en aquest terme, i que desguassa al riu d’Anguera, al 
municipi de Montblanc. La part central és drenada per la rasa de Belltall, que passa vora la població, 
on se li ajunten els barrancs de les Comes i el Torrent, que corren per la banda occidental del terme i 
que amb el nom de la Rasa van a parar a la rasa de Pira. Terme molt secaner, les fonts que hi brollaven 
pràcticament ja no ragen. 
 
El terme és travessat en direcció S-N per la carretera comarcal C-14 de Salou a Artesa de Segre, que 
passa per la població. Al nord del municipi, prop del coll de Belltall, de la C-14 surt una carretera local 
en direcció a Vallbona de les Monges i una altra cap a Sarral, la qual a meitat del recorregut enllaça 
amb la local que ve de l’Espluga de Francolí i que passa pel sud del poble de Solivella en direcció W-
E. Una via menor comunica Solivella amb Pira. 
 

Localització de Solivella respecte de la Conca de Barberà Terme municipal de Solivella 

 
 

 

Nucli urbà de Solivella 
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La població i l’economia: 
El fogatjament del 1365 assignava 73 focs a la població (solivellencs), mentre que els del 1380, l’un en 
registrava 59 i l’altre 63. A les acaballes del període medieval sofrí una important davallada (34 focs el 
1497), seguida d’una petita recuperació al llarg del segle XVI (36 focs el 1515 i 45 el 1553). Al segle 
XVIII experimentà un creixement demogràfic espectacular: 74 cases el 1708, 88 el 1717 i 262 h el 
1719, xifra que a la fi de segle (1789) pujà fins a 792 h. Al segle XIX continuà la mateixa tendència 
ascendent (807 h el 1830 i 895 el 1845, 1.323 h el 1857, 1.424 el 1877, 1.680 el 1887), i el 1897 la 
població assolí la xifra màxima de tota la seva història: 1.742 h. Els estralls econòmics i socials 
provocats per la filꞏloxera hi incidiren negativament a partir del començament del segle XX: 1.610 h el 
1900 i 1.587 el 1910; malgrat una lleugera recuperació esdevinguda el 1920 (1.626 h), la població inicià 
una minva progressiva, amb algunes oscilꞏlacions, fins els anys cinquanta (1.558 h el 1930, 1.303 el 
1940 i 1.326 el 1950), la qual fou molt més accentuada a partir dels anys seixanta (1.144 h el 1960, 
918 el 1970) i es mantingué fins a l’inici del segle XXI (851 h el 1981, 714 el 1991 i 567 el 2005). 
 
Malgrat ser un territori relativament accidentat, la major part del terme és ocupada pels conreus, 
primordialment en règim de secà. El conreu principal és la vinya, seguida pels cereals, i molt allunyat 
hom troba també el conreu de l’ametller, mentre que les oliveres són en vies d’extinció. Pel que fa a la 
ramaderia, se centra sobretot en les granges avícoles. 
 
Solivella té una llarga tradició vinícola. L’actual Cooperativa de Viticultors de Solivella (1951) és l’hereva 
del Sindicat Agrícola (1937), fruit de la fusió de les dues associacions que iniciaren les seves activitats 
al principi del segle XX (la Societat Agrícola, fundada el 1901 sota el nom de La Societat, i el Sindicat 
de Vinyaters, del 1919, que inicialment s’anomenava Sindicat Agrícola i Caixa Rural i agrupava els 
pagesos). D’altra banda, han tingut un bon reconeixement els vins i xampanys que s>elaboren al celler 
Sanstravé, també al terme. El sector industrial és complementat per una empresa d’objectes elaborats 
amb pols d’alabastre i per un taller artesanal de ceràmica. 
 
A Solivella es fa mercat el dissabte. La població disposa de diversos establiments de restauració, que 
han donat fama al poble (la gastronomia ha esdevingut un dels principals atractius turístics i una 
important font d’ingressos econòmics). 
 
El poble de Solivella: 
El poble de Solivella (489 m d’altitud), situat a la plana, es formà a redós de l’antic castell, a la banda 
oriental. Havia estat emmurallat. Tingué una gran expansió al llarg del segle XIX, com ho palesen la 
major part de les llindes de les cases que duen la data del final del segle esmentat. En la seva 
construcció s’utilitzaren pedres procedents del palau castell dels Llorac. D’aquest palau castell, bastit 
al final del segle XV i el principi del XVI, només en resta actualment un pany de paret del costat nord-
oriental. Fou una bona mostra del gòtic florit amb elements renaixentistes, voltat per fossats, murs i 
contramurs. Era de planta rectangular, amb dues torres rodones annexades que eren situades als 
angles, amb merlets, sageteres i matacans. A l’interior de l’edifici hi havia un gentil pati quadrat, al bell 
mig del qual es trobava la cisterna —que avui fa de dipòsit municipal d’aigua—, coronada per un 
monument piramidal amb una bella estàtua, d’estil gòtic, de l’arcàngel sant Miquel vencent el dimoni, 
que actualment forma part d’una colꞏlecció particular. L’escala de pedra, amb passamà treballat, que 
donava accés a les estances superiors, fou venuda i traslladada al Palau Maricel de Sitges. Dins el 
castell hi havia, segons les descripcions d’excursionistes de la fi del segle XIX, belles sales amb rics 
teginats, mènsules, impostes daurades i l’imposant escalfapanxes de marbre blanc flanquejat per dos 
àngels de grandària natural sostenint l’escut dels Llorac. L’edifici fou castigat, però, durant la primera 
guerra Carlina, on es feren forts els carlins. Restaurat després, fou novament malmès durant la segona 
guerra Carlina. Tot i això, l’edifici mantenia encara elements artístics importants. Al final del segle XIX 
era propietat de Frederic Travé, que el cedí a l’ajuntament de Solivella, el qual el 1915 féu caure amb 
dinamita les restes del palau. 
 
De l’antiga església, romànica, situada a la part alta de la població, a poca distància del castell, no 
queda cap resta. La bella talla romànica policromada de la Verge que la presidia és dipositada avui al 
Museu Diocesà de Tarragona. L’actual església parroquial de l’Assumpció de la Mare de Déu és d’estil 
barroc, i fou construïda l’any 1769 aprofitant la pedra de l’anterior. L’altar major, també d’estil barroc, 
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com alguns de laterals, foren cremats durant la darrera guerra civil. Un interessant retaule gòtic, 
anomenat de la Mare de Déu de Solivella, obra de Mateu Hortoneda, que procedia de la capella del 
castell, es conserva a la catedral de Tarragona. Entre les entitats que funcionen al municipi cal 
esmentar la Cooperativa de Viticultors, el Grup Cultural de la Dona (1975) i el Centre d’Estudis 
Solivellencs (1982). 
 
La festa major s’escau a l’agost. També tenen tradició a la vila moltes altres celebracions, algunes de 
les quals són força antigues. Pel maig s’organitza un aplec al santuari de la Mare de Déu del Tallat (al 
municipi urgellenc de Vallbona de les Monges), amb una gran al poble de Solivella; al maig també 
s’escau la festa de Sant Isidre, amb la benedicció de la coca de Sant Isidre, en forma de rella i que es 
reparteix a tots els assistents. Al juny se celebra sant Joan amb l’encesa de la típica foguera, 
repartiment de coca, correfoc i ball. Al setembre es fa la festa votada del Sagrat Cor, que ha estat 
declarada festa d’interès comarcal; s’ornen els carrers amb quadres escènics de tema bíblic o simbòlic 
i amb catifes florals. 
 
Altres indrets del terme: 
El Molí del Caixes, abans del Senyor, és situat al S, a 1 km de la població, vora l’antic camí de 
Montblanc, en un desnivell a la banda dreta de la carretera comarcal C-14. És una bella construcció 
del segle XIII, amb petits afegits posteriors. L’edifici consta de dos cossos: l’un bastit damunt el pou, 
en forma de torre; l’altre, de tres plantes, la primera de les quals amb volta de canó lleugerament 
apuntada i amb la portalada oberta a llevant, era destinada a sala de moldre; per una escala, travessant 
la volta, s’accedia al segon pis, una gran sala gòtica amb dos arcs ogivals i amb un altre accés obert a 
migdia; el tercer pis és una obra ja d’època moderna. Funcionà com a molí blader fins a la segona 
meitat del segle XIX. 
 
A la banda oriental, i en un nivell inferior, hi hagué un altre molí del qual només queden restes i que 
aprofitava l’aigua procedent del primer. 
 
La història: 
Documentat ja el 1058 com a Puig d’Olivella -probablement fent referència a l’antiga vilꞏla romana 
identificada amb unes restes situades uns 500 m al S de la població-, el lloc fou ocupat a la segona 
meitat del segle XII, arran de la conquesta i la colonització de la comarca. 
 
El colonitzador fou Gombau d’Oluja, senyor de Vallfogona i posseïdor d’interessos a diversos llocs de 
la contrada, el qual ocupà l’erm de Solivella sense una concessió prèvia per part del monarca. Al cap 
d’uns quants anys d’haver-ne organitzat el poblament i bastit una petita fortificació, Alfons I li reclamà 
el 1191 la possessió del castell i el lloc alꞏlegant la ilꞏlegalitat de l’establiment, però s’arribà a un acord 
segons el qual Gombau podria tenir-los per vida, amb la condició de retornar-los a la corona després 
del seu traspàs. El lloc passà al segle XIII als Puigverd i després als Anglesola. 
 
Al començament del segle XIV, els marmessors de Ramon d’Anglesola vengueren el castell i el lloc de 
Solivella a Santes Creus, però havent qüestionat la venda la vídua i els seus fills davant Jaume II, els 
recuperaren i retornaren al monestir els diners esmerçats. El 1324, Sibilꞏla d’Anglesola, vídua de 
l’esmentat Ramon, vengué el castell i el lloc de Solivella al ciutadà barceloní Arnau Messeguer. 
Retornat a la corona el 1393, Joan I vengué el lloc a carta de gràcia, amb la jurisdicció alta i baixa, mer 
i mixt imperi, a Ramon d’Abella. Aquest noble l’alienà el 1394 a Berenguer de Boixadors, que el 1424 
el vengué al rei Alfons el Magnànim. El monarca, el mateix any, el tornà a vendre, a carta de gràcia, a 
Ramon Berenguer de Llorac, casat amb Violant, castlana de Solivella. Essent senyor de Solivella 
Ramon Berenguer de Llorac, el 1475, fou trobada per un pastor seu la imatge de la Mare de Déu del 
Tallat; el dit noble fou encarregat, després, per Ferran II, de l’edificació del santuari, que s’inaugurà 
amb el trasllat de la santa imatge el 1493, amb l’assistència dels monarques. 
 
El 1599, Felip III de Castella creà la baronia de Solivella a favor de Simó Berenguer de Llorac i Castelló. 
El lloc i el terme passà a la segona meitat del segle XVIII als Despujol, marquesos de Palmerola, que 
el mantingueren fins a l’extinció de les senyories. 
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2.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
2.3.1. Tipologia de l’actuació 
 
L’actuació que es valora és la millora del camí que uneix el nucli de Solivella amb la urbanització 
Montserrat, atès que és una actuació per millora de la seguretat del camí amb la pavimentació  d’una 
part del camí i de la resta del Carrer del Castell, amb colꞏlocació de senyals de trànsit per la seguretat 
de vianants i vehicles. 
 
D’acord ambel punt 4 de l’Annex I de les Bases reguladores de l’Ordre ACC/123/2022, aquesta 
actuació queda inclosa al següent grup: 
 

 4.1.a) 

Les actuacions d'ampliació, millora i/o adequació d'un camí rural o camins rurals ja 
existent/s, que ja han complert el seu període de vida útil i ús del bé, o tenen un 
deteriorament estructural greu que afecta la seva transitivitat, la seguretat viària i que 
pot requerir una millora o reforma integral. 

X 4.1.b) 

Les actuacions puntuals de millora per a la seguretat del camí. Estabilització de 
talussos, modificació del traçat, instalꞏlació de tanques de protecció o senyalització. 

X Pavimentació de camins de terra que donen accés a pobles habitats. 

X 4.1.c) 
Les actuacions de manteniment per a la conservació dels camins que tenen algun 
deteriorament estructural superficial que afecta la seva transitivitat, seguretat i 
perillositat viària. 

 
2.3.2. Descripció de l’actuació 
 
Es tracta de l’arranjament del camí existent d’accés a la urbanització Montserrat, amb la realització del 
ferm amb paviment de formigó amb fibres. 
 
Les actuacions principals a realitzar, són les següents: 

- Treballs previs de senyalització de l’obra. 
- Realització de la desbroçada dels laterals del camí. 
- Retirada de l’actual capa de trànsit per posterior aprofitament amb excavació per a rebaix en 
terreny de trànsit. 
- Excavació per a caixa de paviment, amb repàs i piconatge. 
- Realització de la capa base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge. 
- Realització de la capa de trànsit amb paviment de formigó amb fibres. 
- Realització dels talls corresponents a les juntes de dilatació, i colꞏlocació dels tapajunts. 
- Es realitzarà el control de qualitat del formigó, la correcta gestió dels residus i les mesures adients 
de seguretat i salut a l’obra. 
 

L’actuació afecta a 350,38 metres lineals de mitjana (349,09 m pel costat esquerra i 351,67 m pel 
dret), amb un total de 1.377,39 m2 (l’amplada del vial és mol variable en el seu recorregut, d’un mínim 
de 3,70 m a un màxim de 6,60 m). 
 
2.3.3. Criteris de valoració 
 
6.1 Les solꞏlicituds s'avaluen en concurrència competitiva i s'apliquen els criteris i els barems 
d'avaluació i de puntuació següents, en ordre decreixent de puntuació i amb una puntuació màxima de 
35 punts. 
 
Els criteris de valoració de les actuacions, d’acord amb el punt 6 de l’Annex I de les Bases, l’actuació 
quedaria puntuada com segueix: 
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6.1.1 Per a actuacions que es corresponguin amb alguna de les 

actuacions que especifica l'apartat 4.1 Punts Projecte 

- Actuació de l'apartat 4.1.a) 10 punts  0,00 
- Actuació de l'apartat 4.1.b) 15 punts 15,00 
- Actuació de l'apartat 4.1.c)   5 punts  500 
   

6.1.2. Per a camins d'accés a altres municipis 5 punts  0,00 
   

6.1.3 En relació inversa a la densitat poblacional ≤ 15 punts  7,02 
TOTAL 50 punts 27,02 

 

Dmín Dmax

Solivella 29,90 7,00 25,00 30,00 0,10 5,00 0,02 7,02

(Dmax-D)/(Dmax-Dmin) P=Pi+(Dmax-D)/(Dmax-Dmin)Municipi Densitat Pi
Interval

Dmax-D Dmax-Dmin

 
 
El que resulta una previsió / proposta de puntuació total de 27,02 punts. 
 
2.3.4. Compliment dels paràmetres urbanístics 
Normativa urbanística vigent: 
 
Urbanísticament el present 
projecte s'ha resolt seguint les 
directrius del Text refós de les 
Normes  Subsidiàries 
Municipals. Ajuntament de 
Solivella, actualment vigents. 
 
Igualment es dona 
compliment a la resta de 
normativa tècnica, tant 
d'àmbit estatal, com 
autonòmic i municipal que li 
és d'aplicació. 
 
La normativa urbanística 
vigent al municipi són Normes 
subsidiàries de planejament 
de Sarral, publicada llur 
aprovació definitiva en DOGC 
núm. 3397, de data 28 de 
maig de 2001. 

Plànol N.01.Zonificació 

 
 

Zona d’actuació 
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A la normativa urbanística s'esmenta el següent, pel que fa a la regulació i desenvolupament dels 
sistemes de comunicació: 
 

SEC. 2. SISTEMES DE COMUNICACIÓ 
 
Art. 50 • Oisposlclons generals 
1. Les Normes Subsidiaries estableixen les determinacions deis sistemas de comunicació, sens 
perjudici del seu ulterior desenvolupament. Són els sistemes vlari (V). 
 
Art. 51 • Sistema viari (V) 
1 . El sistema viarl compren les instal.lacions i els espais reservats al traoat de la xarxa viaria í 
exclusivament dedicats a I' ús de vialitat i aparcament. 
 
2. S'estableixen les següents categories de vies: 
V.1. - Carreteres, autovies 1 autopistes subjectes a la seva legislació específica. 
V.2. - Xarxa viaria bilsica, formada pels carrers estructurants assenyatats dins del sol urbà i els 
lndicats en el sol urbà. També inclou els camins agrícoles estructuradors del terme municipal. 
V.3. - Xarxa viaria secundaria. comprén la resta de carrers del sòI urba i dels camins no principals 
en sol no urbanitzable. 
 
3. Els terrenys destinats a sistema viarl i les seves franges de protecció no són editicables ni amb 
caracter provisional. 
 
4. Les determinacions de les Normas Subsidiaries. pel que fa a la xarxa viaria, es podran completar 
mitjan~nt la redaccló deis plans especials i s'ajustaran mitjanoant estudis de detall d'alineacions i 
rasants en el sol urbà. 
 
En aquest sentit el vial que enllaça la Urbanitzacíó Montserrat amb el Centre urbà ha de ser objecte 
de un Pla Especial. 
 
5. Per a la xarxa viaria de carreteras. s'estableix l'area de protecció del sistema en sól no 
urbanitzable que determina la línia d'edificació, grafiada als plànols d'ordenació d'acord amb el que 
disposa la legislació de Carreteres. 
 
6. Pel que fa als camins rurals s'haura de conservar en la seva integritat l'actual xarxa. 
 
7. Les distancies de protecció dels camins rurals. a cada banda de cami, són de 12 m, en els camins 
de la xarxa basica, i de 8 m en els secundaris, amidats respecte l'elx del caml. 

 
2.3.5. Descripció geomètrica: 
 
Descripció del programa funcional i usos 
A continuació es fa una descripció de les principals característiques del programa funcional i dels 
diversos usos que es poden donar i complementar-se en aquesta obra. 
 
Aquest camí es troba situat al nord de la població de Solivella, i enllaça la Urbanització Montserrat amb 
Solivella per la zona oest, fins enllaçar amb el Carrer del Tallat. Tot el tram del camí, per la part nord i 
que es troba dins de la urbanització, s’anomena Carrer del Castell. També es pot accedir per la 
carretera C-14, travessant tota la urbanització, fins a la part nord. L'ús previst és l'actual, vial. 
 
La llargada mitja del tram a arranjar és de 350,38 m. (349,09 m pel lateral esquerra i 351,67 m per la 
dreta). 
 
Superfície 
L’àmbit total de l'actuació és de 1.377,39 m2. 
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2.3.6. Descripció general dels sistemes que composen l’obra 
 
Envolupant 
 
Paviments. 
L’actuació preveu l’execució de la zona de trànsit amb un paviment de formigó amb fibres 
 
Elements de protecció. 
Es colꞏlocaran senyal direccionals, de límit de velocitat i de doble sentit de circulació al final del Carrer 
del Tallat, en el canvi de direcció. En el tram final de l’actuació, en el Carrer del Castell es colꞏlocaran 
les dues senyals anteriors, la de límit de velocitat i la de doble sentit de circulació. 
 
2.4. ABAST 
 
Atesa la tipologia de l'actuació i l’import de la seva implantació es considera que els continguts d'aquest 
projecte comprenen tot el necessari d'acord amb el punt 8 de l’Annex I de les Bases, per un import de 
la inversió superior a la quantia de 40.000 € més IVA, la següent documentació, 
 

* Projecte tècnic: 
 

- Memòria: - Dades generals. 
- Memòria descriptiva. 
- Memòria constructiva. 
 

- Pressupost: - Preus descompostos. 
   - Amidaments. 
   - Pressupost (aplicació de preus). 
   - Resum del Pressupost. 
 
- Documentació gràfica (plànols). 
 
- Annexes: - Estudi bàsic de seguretat i salut a l’obra. 
   - Estudi de gestió de residus. 
   - Fotografies. 
 
- Plecs de condicions: - Tècniques Generals. 
    - Tècniques Particulars. 

 
2.5. TERMINIS I PERSONAL NECESSARI 
 
2.5.1. Termini d’execució 
El termini d’execució dels treballs s’estima en 2 mesos (40 dies) a partir de la data de la firma de l’acta 
de comprovació del replantejament. 
 
2.5.2. Personal necessari 
El personal previst necessari per a la realització dels treballs previstos en el present projecte s’estima 
que sigui de 6 operaris, sense tenir en conte la direcció facultativa. 
 
2.5.3. Termini de garantia 
El termini de garantia serà com a mínim de dotze (12) mesos a partir de la data de la firma de l’acta 
de recepció de l’obra. 
 
El contractista presentarà un pla de treball de les obres el qual s’ajustarà al termini d’execució previst 
o l’adjudicat. 
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2.6. CONDICIONS REGLAMENTARIES 
 
2.6.1. Prescripcions tècniques 
El plec de condicions tècniques inclòs al document número 8 d’aquest projecte es divideix en dos 
capítols 
 
El primer es refereix a les condicions tècniques generals i en ell es defineixen les següents condicions: 

- l’amplitud del contracte, 
- les relacions entre l’administració i el contractista, 
- les obligacions socials, laborals i econòmiques, 
- les responsabilitats del contractista, 
- els documents de que consta el projecte i les seves condicions, 
- les obligacions i feines del personal dedicat a l’obra, 
- els documents per al contractista, 
- els treballs preparatoris per a l’execució de les obres, 
- el desenvolupament i control dels treballs, 
- els assaigs i el control de qualitat, així com les seves condicions, 
- les modificacions de l’obra i del projecte, en el seu cas, 
- les condicions dels acopis de materials, 
- les condiciones dels treballs nocturns, 
- les possibles obres defectuoses, 
- les precaucions i retards a l’obra per inclemències climatològiques, 
- les condicions de senyalització, transito i mesures de seguretat a l’obra, 
- les obres a realitzar en condicions especials, 
- les mesures i els treballs realitzats, 
- la valoració i el pagament dels treballs realitzats, 
- les obres complementaries, si existeixen, 
- la suspensió de les obres i les possibles prorrogues del termini d’execució, 
- la revisió de preus, 
- la rescissió del contracte, 
- les garanties, el termini d’execució, la recepció de l’obra, el termini de garantia, 
- la devolució de la fiança i la liquidació de les obres, 
- el caràcter del contracte, 
- la conservació de l’obra, 
- les disposicions i normatives aplicables 
- i les condicions tècniques en cas de realitzar obres afectades per carreteres. 

 
En el segon capítol es descriuen les condicions tècniques particulars, dividint-se en dos subcapítols: 

- el primer d’aquests es refereix a les condicions d’obra civil y, 
- el segon, a obres d’edificació. 

 
En aquest es descriuen les obres a realitzar, així com les condicions dels materials bàsics i les 
condicions per a les diferents actuacions a realitzar. També es descriuen les Condicions sobre els 
dispositius i instalꞏlacions que s’han d’utilitzar, així com les seves característiques individuals, seguint 
les normes i instruccions oficials vigents. Al mateix temps es defineixen les característiques de cada 
unitat d’obra.  
 
2.6.2. Preus 
L’estudi de tots els preus que figuren en els quadres corresponents, es detalla a la justificació de preus. 
En aquest estudi s’han diferenciat els següents conceptes: 

- Mà d’obra: S’han estudiat tots els elements que intervenen al cost de la mà d’obra, els preus reals 
de la zona, els preus segons les categories dels operaris, incrementats segons els conceptes 
estimats en la legislació vigent. D’aquesta manera s’han obtingut les despeses totals per jornades 
de treball i hora per a cada categoria dels operaris. 
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- Maquinària: Es determina el cost horari a partir del preu d’adquisició deduint d’aquest la 
repercussió de la amortització de la maquinària, així com les despeses de conservació i 
assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses horaris, combustibles, lubrificant i 
personal conductor o mecànic.  
- Preu dels materials a peu d’obra: Aquest preu surt del valor de la adquisició en magatzem i 
incrementant-lo amb els imports del transport, càrrega, descàrrega i pèrdua de material o ruptura 
durant la manipulació dels materials. 

 
2.6.3. Amidaments i pressupost 
En el document número 5 del projecte figuren els amidaments detallats de cada unitat d’obra, fets 
d’acord amb les prescripcions que sobre el tema s’inclouen en el Plec.  
En aquests amidaments s’apliquen els preus continguts en els corresponents quadres, per a l’obtenció 
dels pressupostos parcials i totals. 
 
2.6.4. Classificació i categoria del contractista 
D'acord amb l'article 77. Exigència i efectes de la classificació, de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
del parlament europeu i del consell 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l’execució de contractes 
d'obra amb valor estimat igual o superior a 500.000 €, (IVA exclòs), requereix que l'empresari estigui 
classificat degudament com a contractista d'obres dels poders adjudicadors. 
 
Per a aquests contractes, la classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte 
del contracte correspongui, amb categoria igual o superior a l'exigida per al contracte, acreditarà les 
seves condicions de solvència per contractar. 
 
Per als contractes d'obres el valor estimat sigui inferior a 500.000 euros la classificació de l'empresari 
en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, i que serà recollit en els 
plecs del contracte, acreditarà la seva solvència econòmica i financera i solvència tècnica per 
contractar. En aquests casos, l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant 
la seva classificació com a contractista d'obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al 
contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits en l'anunci de 
licitació o en la invitació a participar en el procediment i detallats en els plecs del contracte. 
 
Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits de solvència 
tècnica o professional, l'acreditació de la solvència s'efectuarà d'acord amb els criteris, requisits i 
mitjans recollits en el segon incís de l'apartat 3 de l'article 87, que tindran caràcter supletori del que al 
respecte dels mateixos hagi estat omès o no concretat en els plecs. 
 
Atès que el Valor Estimat de Contracte (VEC) previst per aquest projecte és de 75.574,47 €, no és 
exigible la classificació del contractista. 
 
D’acord amb el vocabulari comú de contractes públics aprovat pel Reglament (CE) 2195/2002 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 5 de novembre de 2002, el codi CPV és: 
 
45000000-7 Trabajos de construcción 
45230000-8 Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción 
eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación 
45233100-0 Trabajos de construcción de autopistas y carreteres 
 

45233140-2 Obres vials 
 
2.6.5. Objecte del contracte 
D'acord amb l'article 99. Objecte del contracte, de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del parlament 
europeu i del consell 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l’objecte dels contractes del sector públic 
ha de ser determinat. 
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Aquest objecte es pot definir segons les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer, 
sense tancar l’objecte del contracte a una solució única. En especial, s’han de definir d’aquesta manera 
en els contractes en què es consideri que es poden incorporar innovacions tecnològiques, socials o 
ambientals que millorin l’eficiència i sostenibilitat dels béns, obres o serveis que es contractin. 
 
No es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir així els requisits de 
publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que corresponguin. 
 
Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització 
independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar 
lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta. 
 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi 
motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de contractes 
de concessió d’obres. 
 
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no divisió en lots de l’objecte del 
contracte, els següents: 

a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament 
la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha de solꞏlicitar un informe 
previ a l’autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació 
de la circumstància esmentada. 
 
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 
contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució 
correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de 
coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la 
seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si 
s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient. 

 
En el cas que ens ocupa, donat el baix pressupost de les obres a realitzar i, a més del fet que la 
realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificultaria 
l’execució correcta des del punt de vista tècnic i, possiblement, els terminis d’execució de les obres 
s’allargarien en greu mesura, aquest projecte és únic, sense divisió en lots. 
 
2.6.6. Requisits i classes de criteris d’adjudicació del contracte 
D'acord amb l'article 145. Requisits i classes de criteris d’adjudicació del contracte, de la llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del parlament europeu i del consell 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, tenim 
el següent: 
 

1. L’adjudicació dels contractes s’ha d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre 
la base de la millor relació qualitat-preu. 
Prèvia justificació en l’expedient, els contractes es poden adjudicar d’acord amb criteris basats en 
un plantejament que tingui en compte la millor relació cost-eficàcia, sobre la base del preu o cost, 
com el càlcul del cost del cicle de vida d’acord amb l’article 148. 
 
2. La millor relació qualitat-preu s’ha d’avaluar d’acord amb criteris econòmics i qualitatius. 

 
Els criteris qualitatius que estableixi l’òrgan de contractació per avaluar la millor relació qualitat-preu 
poden incloure aspectes mediambientals o socials, vinculats a l’objecte del contracte en la forma 
que estableix l’apartat 6 d’aquest article, que poden ser, entre d’altres, els següents: 

1r. La qualitat, inclòs el valor tècnic, les característiques estètiques i funcionals, l’accessibilitat, 
el disseny universal o disseny per a totes les persones usuàries, les característiques socials, 
mediambientals i innovadores, i la comercialització i les seves condicions. 
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Les característiques mediambientals es poden referir, entre d’altres, a la reducció del nivell 
d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle; a l’ús de mesures d’estalvi i eficiència energètica i a la 
utilització d’energia procedent de fonts renovables durant l’execució del contracte; i al 
manteniment o la millora dels recursos naturals que es puguin veure afectats per l’execució del 
contracte. 
Les característiques socials del contracte es refereixen, entre d’altres, a les finalitats següents: 
al foment de la integració social de persones amb discapacitat, persones desafavorides o 
membres de grups vulnerables entre les persones assignades a l’execució del contracte i, en 
general, la inserció socio-laboral de persones amb discapacitat o en situació o risc d’exclusió 
social; la subcontractació amb centres especials d’ocupació o empreses d’inserció; els plans 
d’igualtat de gènere que s’apliquin en l’execució del contracte i, en general, la igualtat entre dones 
i homes; el foment de la contractació femenina; la conciliació de la vida laboral, personal i familiar; 
la millora de les condicions laborals i salarials; l’estabilitat en l’ocupació; la contractació de més 
persones per a l’execució del contracte; la formació i la protecció de la salut i la seguretat a la 
feina; l’aplicació de criteris ètics i de responsabilitat social a la prestació contractual; o els criteris 
referits al subministrament o a la utilització de productes basats en un comerç equitatiu durant 
l’execució del contracte. 
2n. L’organització, qualificació i experiència del personal adscrit al contracte que aquest hagi 
d’executar, sempre que la qualitat del personal esmentat pugui afectar de manera significativa la 
seva millor execució. 

 
2.6.7. Millores. 
Art. 145.7. En cas que s’estableixin les millores com a criteri d’adjudicació, aquestes han d’estar 
suficientment especificades. Es considera que es compleix aquesta exigència quan es fixin, de manera 
ponderada, amb concreció: els seus requisits, límits, modalitats i característiques, així com la seva 
vinculació necessària amb l’objecte del contracte. 
 
En tot cas, en els supòsits en què la seva valoració s’efectuï de conformitat amb el que estableix 
l’apartat segon, lletra a) de l’article 146, no se li pot assignar una valoració superior al 2,5 per cent. 
 
S’entén per millores, a aquests efectes, les prestacions addicionals a les que figuraven definides en el 
projecte i en el plec de prescripcions tècniques, sense que aquelles puguin alterar la naturalesa de les 
prestacions esmentades ni l’objecte del contracte. 
 
Les millores proposades per l’adjudicatari han de passar a formar part del contracte i no poden 
ser objecte de modificació. 
 
En aquest cas NO és d’aplicació el punt de millores. 
 
2.7. JUSTIFICACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 
Aquest projecte es refereix a totes les obres necessàries per tal de dur a terme l'adequació proposada 
per la propietat, es dir que les obres projectades constitueixen una obra completa, entenent-se 
per tal les obres susceptibles de ser lliurades a l'ús general o al servei corresponent i que 
compleix la normativa vigent, sense perjudici de les ulteriors ampliacions que posteriorment puguin 
ser objecte i comprendran tots i cadascun dels elements que siguin precisos per a la utilització de 
l'obra. 
 
En aquest projecte es descriuen totes les obres necessàries per dur a terme l’obra totalment acabada. 
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2.8. PRESSUPOST DE LES OBRES 
 
El present pressupost s’ha realitzat amb el Banc BEDEC de l’ITEC de l’any 2022. 
 
D’acord amb els preus unitaris de cada partida d’obra detallats en els amidaments i, amb els preus 
previstos per a cada una d’elles, s’obté el següent pressupost: 
 

63.507,96 €

Despeses Generales d’Obra 13% 8.256,03 €

Benefici Industrial 6% 3.810,48 €

75.574,47 €

I. V. A 21% 15.870,64 €

PRESSUPOST TOTAL 91.445,11 €

Valor Estimat de Contracte

Pressupost d’execució material

 
 
El present pressupost ascendeix a la quantitat de: 
 
NORANTA-UN MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC euros amb ONZE cèntims. 
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3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  
 
A continuació es descriuen els treballs a realitzar per l’arranjament del camí d’accés a la urbanització 
Montserrat de Solivella.  
 
3.1. TREBALLS PREVIS 
 
Clausura d'accés a la zona d'actuació mitjançant unes tanques d’obra, incloent la senyalització 
pertinent, amb la colꞏlocació de les proteccions adients. També es delimitaran els espais reservats per 
a l'emmagatzematge de materials.  
 
Abans de començar l'obra caldrà assegurar o retirar qualsevol element que pugui generar inseguretat 
als treballadors, altres persones i/o propietats. 
 
Desconnexió de la xarxa d’alimentació elèctrica i protecció de terminals en el seu cas. 
 
Es duran a terme tots els treballs en matèria de seguretat i salut d’acord amb l’estudi de seguretat i 
salut inclòs en aquest projecte i d’acord amb el Pla de Seguretat i Salut aprovat pel coordinador 
nomenat. 
 
Una vegada portades a terme les especificacions anteriors esmentades, es procedirà a l’execució dels 
treballs previstos en aquest projecte, segons els amidaments que s’hi descriuen. 
 
3.2. MOVIMENT DE TERRES 
 
- Esbrossada del terreny: 

- Neteja dels dos laterals del camí, mecànicament, de fins a 0,60 metres d’amplada com a màxim. 
- Moviments de terres: 

- Excavació per a rebaix en terreny de trànsit, i posterior recuperació, realitzada amb pala 
carregadora i càrrega indirecta sobre camió. 
- Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte, realitzada amb pala excavadora i càrrega 
directa sobre camió. 
- Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra. 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM. 
- Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, 
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM. 
- Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM, amb un gruix de 10 cm. 

 
3.3. PAVIMENTS 
 
El paviment de calçada estarà compost per: 

- Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIa+F, de 15 cm de gruix, de consistència 
fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, 
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de 
quars gris. 
- Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm 
d'amplària i fondària ≥ 6 cm. 
- Tapajunts de paviment, amb perfil simple de PVC. 

 
3.4. CONTROL DE QUALITAT 
 
- Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència 
a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres (segons UNE-EN 14651). 
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3.5. SENYALITZACIÓ 
 
- Senyalització vertical: 

- Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 30x145 cm, 
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament (S-320 Llocs d’interès per 
carretera convencional). 
- Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada 
amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament (P-25 Circulació en els dos sentits). 
- Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada 
amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament (R-301 Velocitat màxima). 
- Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, colꞏlocat a terra formigonat. 

 
3.6. GESTIÓ DE RESIDUS 
- Transport de terres contaminades a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i 
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 
km. 
- Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials 
naturals excavats amb codi VNME. 
 
3.7. SEGURETAT I SALUT 
- Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball. 
- Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb 
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo 
amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs. 
- Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de 
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i 
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de 
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instalꞏlació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial. 
- Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats 
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per 
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, 
instalꞏlació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 
- Seguretat i salut a l'obra. Partida corresponent a treballs en matèria de seguretat i salud a l'obra, 
incloent mesures de protecció i prevenció, individuals i col.lectives (3,00 % del PEM). 
 
3.8. AFECTACIÓ DE SERVEIS I/O CARRETERES 
- No es preveu l’afecció de serveis ni de cap carretera. 
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4. COMPLIMENT DE REGLAMENTS I DIPOSICIONS 
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4. COMPLIMENT DEL CTE I ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS 
 
4.1. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
L’obra objecte del present projecte queda exclosa del compliment del Codi tècnic de l’edificació (CTE), 
per no constituir una edificació que estigui dintre dels supòsits establerts per l’article 2 del Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
4.2. ECOEFICIÈNCIA 
Atès que el present projecte consisteix en la pavimentació d’un camí i, d’acord amb l’article 1, Objecte, 
del Decret 21/2006, de 14 de febrer, no és obligatori el compliment de l’esmentat Decret. 
 
4.3. ACCESSIBILITAT 
Donada la tipologia de l’obra i d’acord a les disposicions establertes al Decret 135/1995, de 24 de març, 
de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, no és necessari adaptar la zona 
d'actuació. 
 
4.4. SEGURETAT I SALUT 
A la present actuació són d’aplicació les prescripcions establertes al Reial Decret 1627/97, de 24 
d’Octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 
Per tal de justificar-ne el compliment, al punt 7.1 del present projecte s’ajunta L’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut de l’actuació. 
 
4.5. RESIDUS 
El present projecte es redacta en compliment de la normativa autonòmica i estatal d’aplicació, 
concretament: 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, modificat pel Reial Decret 
210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya (PRECAT20). 
 

- Aquest Decret 89/2010 desenvolupa la normativa bàsica estatal continguda en el Reial Decret 
105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i 
demolició. 
 
- RD 210/2018: Disposició final Primera. Modificació del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 
s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

 
Al punt 7.2 del present projecte, s’adjunta l’estudi de producció i gestió de residus de construcció i 
enderrocs de l’obra. 
 
4.6. SOBRE  LA CONTAMINACIÓ  LLUMINOSA  
No és d’aplicació donat que no es preveu l’enllumenat del camí. 
 
4.7 - REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ 
No és d’aplicació. 
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4.8 - NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ 
 
El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras 
de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la 
vivienda sobre la construcció vigents. 
 
En el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 
 
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal 
tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 
 
Paralꞏlelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 
 
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i 
disposicions municipals. 
 
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric. 
 
4.8.1. NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ 
 
Aspectes generals 
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE. 
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per 
a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013). 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi 
tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 
(BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 
08/11/2013). 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción. 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes). 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas 
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 
Ús de l’edifici 
 
Habitatge 

Llei de l'habitatge 
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008). 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns 
com a l’interior de l’habitatge. 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

 
Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 
en el trabajo”. (O. 09/03/1971). 
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Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
 
Accessibilitat 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y 
acceso universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 
 
Seguretat estructural 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Seguretat en cas d’incendi 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 
 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Salubritat 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS 
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
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Protecció enfront del soroll 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido 
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) 
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
Ordenances municipals 
 
Estalvi d’energia 
 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
Sistemes estructurals 
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 
CTE DB SE A Document Bàsic Acer 
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) 
Instrucció d'Acer Estructural EAE 
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi 
Tècnic de l'Edificació. 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural 
dels sostres d’edificis d’habitatges 
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 
Sistemes constructius 
 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
CTE DB HR Protecció davant del soroll 
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
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D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 
Sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis 
 
Instalꞏlacions d’ascensors 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores 
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que 
remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas 
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81). 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, 
sobre ascensors 
O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006 
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària 
AEM 1 
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
 
Instalꞏlacions de recollida i evacuació de residus 
 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ordenances municipals 
 
Instalꞏlacions d’aigua 
 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
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Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
Ordenances municipals 
 
Instalꞏlacions d’evacuació 
 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 
Ordenances municipals 
 
Instalꞏlacions tèrmiques 
 
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions. 
 
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 
RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
 
Instalꞏlacions de ventilació 
 
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Instalꞏlacions de combustibles 
 

Gas natural i GLP 
 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 
Gas-oil 
 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instalꞏlacions d’electricitat 
 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
Connexió d’instalꞏlacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 
Procediment administratiu aplicable a les instalꞏlacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç 
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007). 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Condicions de seguretat en les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instalꞏlacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, 
sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les 
instalꞏlacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica 
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
 
Instalꞏlacions d’ilꞏluminació 
 
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
REBT ITC-28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 
Instalꞏlacions de telecomunicacions 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99). 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de 
telecomunicacions para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación 
para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras 
comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèlꞏlit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
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Instalꞏlacions de protecció contra incendis 
 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
CTE DB SI 4 Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Instalꞏlacions de protecció al llamp 
 
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
Certificació energètica dels edificis 
 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 
 
Control de qualitat 
 
Marc general 
 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008) 
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 
 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 
 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
Residuos y suelos contaminados 
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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Llibre de l’edifici 
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per 
a l’any 2003. 
art. 105 
Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge 
D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
 
4.8.2. NORMATIVA TÉCNICA DE URBANIZACIÓN 
 
GENERAL 
 
ꞏ Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
ꞏ Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. 
Intervenció dels bombers. (BOE 28/03/2006). 
ꞏ Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de 
la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
ꞏ Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
ꞏ Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques –BAU-) 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
ꞏ Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
ꞏ Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
 
VIALITAT 
 
ꞏ Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la 
instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
ꞏ Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 
Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
ꞏ Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
ꞏ Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” 
(BOE 17/09/1990) 
ꞏ UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
ꞏ Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

Posteriors modificacions: 
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació passa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 
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22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles 
(BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, 
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions tècniques 
generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments. 

ꞏ Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
 
GENÈRIC D’INSTALꞏLACIONS URBANES 
 
ꞏ Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de 
complir les proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del 
preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. 
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
ꞏ Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
ꞏ Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
ꞏ Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de colꞏlocació i càlcul 
 
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 
ꞏ Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
ꞏ Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 
ꞏ Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el 
consumo humano 
(BOE 21/02/2003) 
ꞏ Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
ꞏ Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 
ꞏ Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
ꞏ Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 
ꞏ Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
ꞏ Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 
 
Hidrants d’incendi 
 
ꞏ Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de 
la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
ꞏ Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 
 
XARXES DE SANEJAMENT 
 
ꞏ Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
ꞏ Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les 
aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
ꞏ Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 
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Àmbit municipal o supramunicipal: 
 
ꞏ Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals. (Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB núm. 128, de 29/05/1997) 
ꞏ Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona. Títol V: Sanejament d’aigües residuals i 
pluvials 
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 
ꞏ Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones complementarias” 
(BOE 4/09/2006) 
ꞏ Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos”. quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
ꞏ Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
Sector elèctric 
 
ꞏ Llei 54/1997 del Sector elèctric 
ꞏ Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució i comercialització d’instalꞏlacions 
d’energia elèctrica. 
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
ꞏ Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 
(DOGC 18/12/2001) 
 
ꞏ Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques particulars relatives a les 
instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç 
(BOE: 22/2/2007) 
 
Alta Tensió 
 
ꞏ Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. 
(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969) 
 
Baixa Tensió 
 
ꞏ R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
Centres de Transformació 
 
ꞏ Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación” 
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 
ꞏ Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 
ꞏ Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
ꞏ Especificacions tècniques de companyies subministradores 
Enllumenat públic 
ꞏ Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 
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ꞏ R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de 
alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
ꞏ Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 
ꞏ Especificacions tècniques de les Companyies: 

- NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 
- NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales”. 
- Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 

ꞏ Plec de Condicions de LOCALRET 
 
4.8.3. Normativa derogada 
 
4.8.3.1. Normativa derogada des del 29/09/2006 
 
a) Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se aprueba la norma básica de la edificación NBE CT-79 “Condiciones 
térmicas de los edificios”; 
b) Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la norma básica de la edificación NBE CPI-96 
“Condiciones de protección contra incendios de los edificios”. 
c) Artículos 2 al 9, ambos inclusive y los artículos 20 a 23, ambos inclusive, excepto el apartado 2 del artículo 20 y el 
apartado 3 del artículo 22, del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas. 
d) Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre Normativa de Edificación; 
 
4.8.3.2. Normativa derogada des del 29/03/2007. 
 
a) Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de modificación parcial de la Norma MV-1962 “Acciones en la Edificación” 
que pasa a denominarse NBE AE-88 “Acciones en la Edificación; 
b) Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 “Muros 
resistentes de fábrica de ladrillo” aplicado conjuntamente con el Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de modificación 
parcial de la Norma MV-1962 “Acciones en la Edificación” que pasa a denominarse NBE AE-88 “Acciones en la Edificación; 
c) Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE EA-95 
“Estructuras de acero en edificación" aplicado conjuntamente con el Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de 
modificación parcial de la Norma MV-1962 “Acciones en la Edificación” que pasa a denominarse NBE AE-88 “Acciones en la 
Edificación; 
d) Orden del Ministro de Industria, de 9 de diciembre de 1975, por la que se aprueban las “Normas básicas para las 
instalaciones interiores de suministro de agua”. 
e) Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la edificación NBE QB-90 
“Cubiertas con materiales bituminosos” y Orden del Ministerio de Fomento, de 5 de julio de 1996, por la que se actualiza el 
apéndice “Normas UNE de referencia” de la norma básica de la edificación NBE QB-90. 
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5.1. DESCOMPOSTOS. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
  



CAMÍ D´ACCÉS URBANITZACIÓ MONTSERRAT
Promotor: Ajuntament de Solivella

Expedient: 2022-0000225
JUSTIFICACIÓ DE PREUS - QP2

MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,14000 €

A0D-0007 h Manobre 22,70000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 22,70000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,47000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,10000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,19000 €



CAMÍ D´ACCÉS URBANITZACIÓ MONTSERRAT
Promotor: Ajuntament de Solivella

Expedient: 2022-0000225
JUSTIFICACIÓ DE PREUS - QP2

MAQUINÀRIA

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 69,12000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 62,45000 €

C138-00KG h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 94,89000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 88,19000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 44,58000 €

C152-003B h Camió grua 46,56000 €

C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 46,56000 €

C154-003L h Camió per a transport de 5 t 32,44000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 40,29000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 33,80000 €

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 79,83000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 2,88000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 5,12000 €



CAMÍ D´ACCÉS URBANITZACIÓ MONTSERRAT
Promotor: Ajuntament de Solivella

Expedient: 2022-0000225
JUSTIFICACIÓ DE PREUS - QP2

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,56000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 16,11000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,52000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,71000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 110,61000 €

B060-2D08 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIa+F, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIa+F

126,06000 €

B0DZ7-0FI5 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,71000 €

B0DZ7-0FI6 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

5,76000 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

1,00000 €

B9G3-0HRV t Pols de quars color gris 515,62000 €

B9Z2-0JI7 m Perfil simple de PVC, per a junts de paviment 4,78000 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 10,89000 €

BBM7-0RYS u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3

79,77000 €

BBMC-0S3W u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 30x145 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3

191,42000 €

BBME-0RW6 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3

66,92000 €

BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 16,62000 €

BQU3-0TIB u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

107,81000 €

BQU8-2RBJ mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

136,50000 €

BQUE-2RB5 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

182,26000 €

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

71,25000 €

BV210-01QB u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la
resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651

286,64000 €



CAMÍ D´ACCÉS URBANITZACIÓ MONTSERRAT
Promotor: Ajuntament de Solivella

Expedient: 2022-0000225
JUSTIFICACIÓ DE PREUS - QP2

ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 75,97000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 23,47000 = 21,12300

Subtotal: 21,12300 21,12300

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,88000 = 1,29600

Subtotal: 1,29600 1,29600

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 110,61000 = 16,59150

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,71000 = 10,86150

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,56000 = 0,28080

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,52000 = 25,60600

Subtotal: 53,33980 53,33980

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21123

COST DIRECTE 75,97003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,97003



CAMÍ D´ACCÉS URBANITZACIÓ MONTSERRAT
Promotor: Ajuntament de Solivella

Expedient: 2022-0000225
JUSTIFICACIÓ DE PREUS - QP2

PARTIDES D'OBRA

P-1 P060-020H u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a
tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres,
segons la norma UNE-EN 14651

Rend.: 1,000 286,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV210-01Q u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a
tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres,
segons la norma UNE-EN 14651

1,000      x 286,64000 = 286,64000

Subtotal: 286,64000 286,64000

COST DIRECTE 286,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 286,64000

P-2 P1B1-HOQY u Retirada de proteccions per a reparació de paviment
de peces amb càrrega d'eines, tanques, senyalització
i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem

Rend.: 1,000 92,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 22,70000 = 34,05000

A0F-000B h Oficial 1a 1,500 /R x 27,19000 = 40,78500

Subtotal: 74,83500 74,83500

Maquinària

C154-003L h Camió per a transport de 5 t 0,500 /R x 32,44000 = 16,22000

Subtotal: 16,22000 16,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12253

COST DIRECTE 92,17753
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,17753

P-3 P1B1-HORE u Col·locació de proteccions per a reparació de
paviment de peces amb càrrega de material a
magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació,
col·locació de tanques i balisament

Rend.: 1,000 118,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,300 /R x 22,70000 = 29,51000

A0F-000B h Oficial 1a 1,300 /R x 27,19000 = 35,34700

Subtotal: 64,85700 64,85700

Maquinària

C154-003L h Camió per a transport de 5 t 0,500 /R x 32,44000 = 16,22000

Subtotal: 16,22000 16,22000

Materials

Pàg.: 5
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B0DZ7-0FI6 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 5,76000 = 5,76000

B0DZ7-0FI5 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 3,71000 = 3,71000

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

2,500      x 10,89000 = 27,22500

Subtotal: 36,69500 36,69500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,97286

COST DIRECTE 118,74486
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,74486

P-4 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 88,19000 = 3,96855

Subtotal: 3,96855 3,96855

COST DIRECTE 3,96855
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,96855

P-5 P2217-I6BO m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT
>50), i posterior recuperació, realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 2 m3

Rend.: 1,000 9,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KG h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,0299 /R x 94,89000 = 2,83721

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,0714 /R x 88,19000 = 6,29677

Subtotal: 9,13398 9,13398

COST DIRECTE 9,13398
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,13398

Pàg.: 6
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P-6 P2241-52SL m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 90% PM

Rend.: 1,000 1,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 62,45000 = 0,62450

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 69,12000 = 0,69120

Subtotal: 1,31570 1,31570

COST DIRECTE 1,31570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31570

P-7 P2257-54B9 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90 % del PM

Rend.: 1,000 5,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 94,89000 = 2,46714

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 69,12000 = 3,11040

Subtotal: 5,57754 5,57754

COST DIRECTE 5,57754
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,57754

P-8 P22D0-52YM m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0181 /R x 52,25000 = 0,94573

Subtotal: 0,94573 0,94573

COST DIRECTE 0,94573
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,94573

P-9 P242-DYRR m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 3,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,022 /R x 94,89000 = 2,08758

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,045 /R x 33,80000 = 1,52100

Subtotal: 3,60858 3,60858

Pàg.: 7



CAMÍ D´ACCÉS URBANITZACIÓ MONTSERRAT
Promotor: Ajuntament de Solivella

Expedient: 2022-0000225
JUSTIFICACIÓ DE PREUS - QP2

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,60858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,60858

P-10 P2R3-FIO9 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

Rend.: 1,000 15,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,380 /R x 40,29000 = 15,31020

Subtotal: 15,31020 15,31020

COST DIRECTE 15,31020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,31020

P-11 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 2,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

2,380      x 1,00000 = 2,38000

Subtotal: 2,38000 2,38000

COST DIRECTE 2,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,38000

P-12 P938-DFU7 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,000 25,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 44,58000 = 1,11450

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 62,45000 = 2,18575

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 69,12000 = 2,07360

Subtotal: 5,37385 5,37385

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 16,11000 = 18,52650

Pàg.: 8
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B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,56000 = 0,07800

Subtotal: 18,60450 18,60450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01703

COST DIRECTE 25,13038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,13038

P-13 P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

Rend.: 1,000 8,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,270 /R x 23,47000 = 6,33690

Subtotal: 6,33690 6,33690

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,270 /R x 8,46000 = 2,28420

Subtotal: 2,28420 2,28420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09505

COST DIRECTE 8,71615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,71615

P-14 P9G8-F6TU m2 Paviment de formigó amb fibres HAF - 30 / A - 3 - 3 /
F / 20 - 60 / IIa + F, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer
entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols
de quars gris

Rend.: 1,000 26,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,021 /R x 27,19000 = 0,57099

A0D-0007 h Manobre 0,034 /R x 22,70000 = 0,77180

Subtotal: 1,34279 1,34279

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,013 /R x 5,12000 = 0,06656

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 0,005 /R x 79,83000 = 0,39915

Subtotal: 0,46571 0,46571

Materials

B9G3-0HRV t Pols de quars color gris 0,0042      x 515,62000 = 2,16560

B060-2D08 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIa+F,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIa+F

0,1775      x 126,06000 = 22,37565

Pàg.: 9
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Subtotal: 24,54125 24,54125

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02014

COST DIRECTE 26,36989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,36989

P-15 P9ZD-4ZEU m Tapajunts de paviment, amb perfil simple de PVC Rend.: 1,000 6,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 22,70000 = 1,36200

Subtotal: 1,36200 1,36200

Materials

B9Z2-0JI7 m Perfil simple de PVC, per a junts de paviment 1,050      x 4,78000 = 5,01900

Subtotal: 5,01900 5,01900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02043

COST DIRECTE 6,40143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,40143

P-16 PBBE-DUAL u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 30x145 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 207,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,2545 /R x 28,10000 = 7,15145

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,2545 /R x 24,14000 = 6,14363

Subtotal: 13,29508 13,29508

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,0636 /R x 46,56000 = 2,96122

Subtotal: 2,96122 2,96122

Materials

BBMC-0S3 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'acer galvanitzat i pintat, de 30x145 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3

1,000      x 191,42000 = 191,42000

Subtotal: 191,42000 191,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19943

COST DIRECTE 207,87573
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,87573

Pàg.: 10
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P-17 PBBF-DUJZ u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 95,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

Subtotal: 13,06000 13,06000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,062 /R x 46,56000 = 2,88672

Subtotal: 2,88672 2,88672

Materials

BBM7-0RYS u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3

1,000      x 79,77000 = 79,77000

Subtotal: 79,77000 79,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19590

COST DIRECTE 95,91262
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,91262

P-18 PBBH-DVFP u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 76,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 24,14000 = 3,62100

Subtotal: 7,83600 7,83600

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,038 /R x 46,56000 = 1,76928

Subtotal: 1,76928 1,76928

Materials

BBME-0RW u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA3

1,000      x 66,92000 = 66,92000

Subtotal: 66,92000 66,92000

Pàg.: 11



CAMÍ D´ACCÉS URBANITZACIÓ MONTSERRAT
Promotor: Ajuntament de Solivella

Expedient: 2022-0000225
JUSTIFICACIÓ DE PREUS - QP2

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11754

COST DIRECTE 76,64282
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,64282

P-19 PBBM-4IMA m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 22,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 27,19000 = 1,35950

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 3,62950 3,62950

Materials

BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyalització vertical

1,000      x 16,62000 = 16,62000

B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 75,97003 = 2,23352

Subtotal: 18,85352 18,85352

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05444

COST DIRECTE 22,53746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,53746

P-20 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 107,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU3-0TIB u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 107,81000 = 107,81000

Subtotal: 107,81000 107,81000

COST DIRECTE 107,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,81000

P-21 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

Rend.: 1,000 136,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU8-2RBJ mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb

1,000      x 136,50000 = 136,50000

Pàg.: 12



CAMÍ D´ACCÉS URBANITZACIÓ MONTSERRAT
Promotor: Ajuntament de Solivella

Expedient: 2022-0000225
JUSTIFICACIÓ DE PREUS - QP2

PARTIDES D'OBRA

tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

Subtotal: 136,50000 136,50000

COST DIRECTE 136,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,50000

P-22 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 71,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 71,25000 = 71,25000

Subtotal: 71,25000 71,25000

COST DIRECTE 71,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,25000

P-23 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 203,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

Subtotal: 6,81000 6,81000

Maquinària

C152-003D h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 46,56000 = 13,96800

Subtotal: 13,96800 13,96800

Materials

BQUE-2RB5 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb

1,000      x 182,26000 = 182,26000

Pàg.: 13
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tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Subtotal: 182,26000 182,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17025

COST DIRECTE 203,20825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,20825

P-24 SEG-SALUT u Seguretat i salut a l'obra. Partida corresponent a
treballs en matèria de seguretat i salud a l'obra,
incloent mesures de protecció i prevenció, individuals
i col.lectives.

Rend.: 1,000 938,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

MES-COLE u Mesures col·lectives de seguretat i salut 0,015      x 31.284,7100 = 469,27065

MES-INDIV u Mesures individuals de seguretat i salut 0,015      x 31.284,7100 = 469,27065

Subtotal: 938,54130 938,54130

COST DIRECTE 938,54130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 938,54130



CAMÍ D´ACCÉS URBANITZACIÓ MONTSERRAT
Promotor: Ajuntament de Solivella

Expedient: 2022-0000225
JUSTIFICACIÓ DE PREUS - QP2

ALTRES

MES-COLEC u Mesures col·lectives de seguretat i salut 31.284,71000 €

MES-INDIV u Mesures individuals de seguretat i salut 31.284,71000 €
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CAMÍ D´ACCÉS URBANITZACIÓ MONTSERRAT
Promotor: Ajuntament de Solivella
Expedient: 2022-0000225

AMIDAMENTS
Obra 01 PRESSUPOST 2022-0000225
Capítol 01  ACTUACIONS PRÈVIES

1 P1B1-HORE u Col·locació de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega de material a
magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i balisament

1 Inici d'actuacions 1,00 1,00

2 Final d'actuacions 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00

2 P1B1-HOQY u Retirada de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega d'eines, tanques,
senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem

1 Inici d'actuacions 1,00 1,00

2 Final d'actuacions 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0000225
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P22D0-52YM m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

1 Lateral esquerra 1,00 349,090 0,500 174,55

2 Lateral dret 1,00 351,670 0,500 175,84

TOTAL AMIDAMENT 350,38

2 P2217-I6BO m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), i posterior recuperació, realitzada amb
pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més
de 2 m3

1 Àmbit d'actuació. Capa superior
graves.

1,00 1.377,390 0,050 68,87

TOTAL AMIDAMENT 68,87

3 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

1 Àmbit d'actuació 1,00 1.377,390 0,100 137,74

2 1,00 1.377,390 0,150 206,61

TOTAL AMIDAMENT 344,35

4 P242-DYRR m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de
l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Pàg.: 1



CAMÍ D´ACCÉS URBANITZACIÓ MONTSERRAT
Promotor: Ajuntament de Solivella
Expedient: 2022-0000225

AMIDAMENTS

1 Àmbit d'actuació. Capa superior
graves.

1,05 1.377,390 0,050 72,31

TOTAL AMIDAMENT 72,31

5 P2241-52SL m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM

1 Àmbit d'actuació 1,00 1.377,390 1.377,39

TOTAL AMIDAMENT 1.377,39

6 P2257-54B9 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

1 Àmbit d'actuació. Recuperació
capa superior graves.

1,05 1.377,390 0,050 72,31

TOTAL AMIDAMENT 72,31

7 P938-DFU7 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

1 Capa base àmbit d'actuació 1,20 1.377,390 0,100 165,29

TOTAL AMIDAMENT 165,29

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0000225
Capítol 03  PAVIMENTACIÓ

1 P9G8-F6TU m2 Paviment de formigó amb fibres HAF - 30 / A - 3 - 3 / F / 20 - 60 / IIa + F, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

1 Àmbit d'actuació amb 15 cm de
gruix

1,05 1.377,390 1.446,26

TOTAL AMIDAMENT 1.446,26

2 P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 6 cm

1 Cada 4 metres (87 talls de 4 m) 87,00 4,000 348,00

TOTAL AMIDAMENT 348,00

3 P9ZD-4ZEU m Tapajunts de paviment, amb perfil simple de PVC

1 Cada 4 metres (87 talls de 4 m) 87,00 4,000 348,00

TOTAL AMIDAMENT 348,00

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0000225
Capítol 04  CONTROL DE QUALITAT

Pàg.: 2



CAMÍ D´ACCÉS URBANITZACIÓ MONTSERRAT
Promotor: Ajuntament de Solivella
Expedient: 2022-0000225

AMIDAMENTS

1 P060-020H u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la
resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma
UNE-EN 14651

1 1 lot cada 100 m3. 2,00 2,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0000225
Capítol 05  SENYALITZACIÓ

1 PBBE-DUAL u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 30x145
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

1 Urbanització MONTSERRAT

2 Direccional dreta 1,00 1,00

3 Direccional esquerra 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00

2 PBBH-DVFP u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

1 Doble sentit de circulació:

2 Inici de l'actuació 1,00 1,00

3 Final de l'actuació 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00

3 PBBF-DUJZ u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

1 20 (km/h)

2 Inici de l'actuació 1,00 1,00

3 Final de l'actuació 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00

4 PBBM-4IMA m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

1 Direccional (2 metres):

2 Urbanització MONTSERRAT

3 Direccional dreta 2,00 2,000 4,00

4 Direccional esquerra 2,00 2,000 4,00

5 Triangular doble sentit circulació

Pàg.: 3



CAMÍ D´ACCÉS URBANITZACIÓ MONTSERRAT
Promotor: Ajuntament de Solivella
Expedient: 2022-0000225

AMIDAMENTS

6 i Circular 20 km/h (3 metres):

7 Inici de l'actuació 1,00 3,000 3,00

8 Final de l'actuació 1,00 3,000 3,00

TOTAL AMIDAMENT 14,00

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0000225
Capítol 06  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R3-FIO9 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km

1 Àmbit d'actuació 1,25 1.377,390 0,100 172,17

2 1,25 1.377,390 0,150 258,26

TOTAL AMIDAMENT 430,44

2 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

1 Àmbit d'actuació 1,25 1.377,390 0,100 172,17

2 1,25 1.377,390 0,150 258,26

TOTAL AMIDAMENT 430,44

Obra 01 PRESSUPOST 2022-0000225
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

2 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

3 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament
de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Pàg.: 4



CAMÍ D´ACCÉS URBANITZACIÓ MONTSERRAT
Promotor: Ajuntament de Solivella
Expedient: 2022-0000225

AMIDAMENTS

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

4 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

5 SEG-SALUT u Seguretat i salut a l'obra. Partida corresponent a treballs en matèria de seguretat i salud a
l'obra, incloent mesures de protecció i prevenció, individuals i col.lectives.

1 3,00 % del PEM 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00

Pàg.: 5
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CAMÍ D´ACCÉS URBANITZACIÓ MONTSERRAT

Promotor: Ajuntament de Solivella
PRESSUPOSTExpedient: 2022-0000225

1 P1B1-HORE u Col·locació de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega de
material a magatzem, desplaçament de l'equip d'actuació, col·locació de tanques i
balisament

1 Inici d'actuacions 1,00 1,00

2 Final d'actuacions 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00 118,74

2 P1B1-HOQY u Retirada de proteccions per a reparació de paviment de peces amb càrrega d'eines,
tanques, senyalització i material sobrant, neteja final i trasllat a magatzem

1 Inici d'actuacions 1,00 1,00

2 Final d'actuacions 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00 92,18

1 P22D0-52YM m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

1 Lateral esquerra 1,00 349,090 0,500 174,55

2 Lateral dret 1,00 351,670 0,500 175,84

TOTAL AMIDAMENT 350,38 0,95

2 P2217-I6BO m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), i posterior recuperació,
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

1 Àmbit d'actuació. Capa superior
graves.

1,00 1.377,390 0,050 68,87

TOTAL AMIDAMENT 68,87 9,13

3 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió

1 Àmbit d'actuació 1,00 1.377,390 0,100 137,74

2 1,00 1.377,390 0,150 206,61

TOTAL AMIDAMENT 344,35 3,97

4 P242-DYRR m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km
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Promotor: Ajuntament de Solivella
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1 Àmbit d'actuació. Capa superior
graves.

1,05 1.377,390 0,050 72,31

TOTAL AMIDAMENT 72,31 3,61

5 P2241-52SL m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM

1 Àmbit d'actuació 1,00 1.377,390 1.377,39

TOTAL AMIDAMENT 1.377,39 1,32

6 P2257-54B9 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

1 Àmbit d'actuació. Recuperació
capa superior graves.

1,05 1.377,390 0,050 72,31

TOTAL AMIDAMENT 72,31 5,58

7 P938-DFU7 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

1 Capa base àmbit d'actuació 1,20 1.377,390 0,100 165,29

TOTAL AMIDAMENT 165,29 25,13

1 P9G8-F6TU m2 Paviment de formigó amb fibres HAF - 30 / A - 3 - 3 / F / 20 - 60 / IIa + F, de 15 cm de
gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3,
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

1 Àmbit d'actuació amb 15 cm de
gruix

1,05 1.377,390 1.446,26

TOTAL AMIDAMENT 1.446,26 26,37

2 P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de
6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm

1 Cada 4 metres (87 talls de 4 m) 87,00 4,000 348,00

TOTAL AMIDAMENT 348,00 8,72

3 P9ZD-4ZEU m Tapajunts de paviment, amb perfil simple de PVC

1 Cada 4 metres (87 talls de 4 m) 87,00 4,000 348,00

TOTAL AMIDAMENT 348,00 6,40

Pàg.: 2
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Promotor: Ajuntament de Solivella
PRESSUPOSTExpedient: 2022-0000225

1 P060-020H u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació
de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la
norma UNE-EN 14651

1 1 lot cada 100 m3. 2,00 2,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00 286,64

1 PBBE-DUAL u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
30x145 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

1 Urbanització MONTSERRAT

2 Direccional dreta 1,00 1,00

3 Direccional esquerra 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00 207,88

2 PBBH-DVFP u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de
costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

1 Doble sentit de circulació:

2 Inici de l'actuació 1,00 1,00

3 Final de l'actuació 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00 76,64

3 PBBF-DUJZ u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

1 20 (km/h)

2 Inici de l'actuació 1,00 1,00

3 Final de l'actuació 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 2,00 95,91

4 PBBM-4IMA m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra
formigonat

1 Direccional (2 metres):

2 Urbanització MONTSERRAT

3 Direccional dreta 2,00 2,000 4,00

4 Direccional esquerra 2,00 2,000 4,00

Pàg.: 3
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5 Triangular doble sentit circulació

6 i Circular 20 km/h (3 metres):

7 Inici de l'actuació 1,00 3,000 3,00

8 Final de l'actuació 1,00 3,000 3,00

TOTAL AMIDAMENT 14,00 22,54

1 P2R3-FIO9 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

1 Àmbit d'actuació 1,25 1.377,390 0,100 172,17

2 1,25 1.377,390 0,150 258,26

TOTAL AMIDAMENT 430,44 15,31

2 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

1 Àmbit d'actuació 1,25 1.377,390 0,100 172,17

2 1,25 1.377,390 0,150 258,26

TOTAL AMIDAMENT 430,44 2,38

1 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 107,81

2 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m
d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb
dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment
inclòs

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 136,50

3 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per
equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de
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dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 203,21

4 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 71,25

5 SEG-SALUT u Seguretat i salut a l'obra. Partida corresponent a treballs en matèria de seguretat i
salud a l'obra, incloent mesures de protecció i prevenció, individuals i col.lectives.

1 3,00 % del PEM 1,00 1,00

TOTAL AMIDAMENT 1,00 938,54

Pàg.: 5
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CAMÍ D´ACCÉS URBANITZACIÓ MONTSERRAT
2022-0000225Expedient:
Ajuntament de SolivellaPromotor:

RESUM DEL PRESSUPOST
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ACTUACIONS PRÈVIES 421,84

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 8.965,07

Capítol 01.03   PAVIMENTACIÓ 43.399,64

Capítol 01.04  CONTROL DE QUALITAT 573,28

Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ 1.076,42

Capítol 01.06  GESTIÓ DE RESIDUS 7.614,40

Capítol 01.07  SEGURETAT I SALUT 1.457,31

Obra 01 Pressupost 2022-0000225 63.507,96

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2022-0000225 63.507,96

63.507,96

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL - PEM 63.507,96€

13% Despeses generals d'obra 8.256,03€

6% Benefici industrial 3.810,48€

VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE - VEC 75.574,47€

21% IVA 15.870,64€

PRESSUPOST DE LICITACIÓ 91.445,11€

Solivella, a la data de la signatura electrònica

Promotor: Tècnic redactor

Ajuntament de Solivella Jordi Obradó i Sanfeliu
arquitecte tècnic
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00 Situació territorial Varis; 1/2.000 i 1/7.000 

01 Situació 1/5.000 

02 Emplaçament 1/1.500 

03 Àmbit i actuació 1/800 

04 Actuació 1/500 

05 Detalls 1/50 

06 Ubicació senyals 1/2.500; 1/500 i 1/100 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLIVELLA
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SOLIVELLA

URBANITZACIÓ
MONTSERRAT

Promotor:

Comprovat:
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7.1.1. Justificació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 
El Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres 
de construcció, estableix en l’apartat 2 de l’article 4, que en els projectes de obra no inclosos en els supòsits previstos 
de l’apartat 1 del mateix article, el promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
Per tant, s’ha de comprovar que es donin tots els supòsits següents: 
 

450.759,08 €

P. E. M. = < 450.759,08 € EBSS

2 x 21 dies/mes= 42
6 EBSS

63.507,96 €

%MO = 48,00%

Preu/hora= 21,50 €

Preu/dia= 172,00 €
Volum MO= 177,23 < 500 Treballadors/dia EBSS

Volum de M. D'O. = (P.E.M.) x (%M. de O.)/(€ Treballador/dia) 

Tipus d'obra EBSS

Supòsit A EBSS
Supòsit B EBSS
Supòsit C EBSS
Supòsit D EBSS

Núm.Treballadors previst que treballin simultàniament =

Com que cap supòsit compleix l'apartat 1 de l'art. 4 del 

RD 1627/1997, s'ha de redactar el corresponent ESTUDI 

BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

COMPLIMENT SUPÒSITS

b) La duració estimada de l’obra no és superior a 30 dies I en cap moment no hi han més de 20 treballadors empleats

simultàniament

d) No és una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o presses.

URBANITZACIÓ

c) El volum de mà d’obra estimada és inferior a 500 treballadors/dia (suma dels dies de treball del total dels treballadors a
l’obra).

P. E. M. = 

a) El Pressupost d’Execució Material és inferior a

63.507,96

Plaç d’execució previst:       

 
 
7.1.2. Antecedents i Dades Generals 
 
7.1.2.1. Autor i objecte de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Per encàrrec de l’Ajuntament de Sarral, amb domicili fiscal a la plaça de l'Església, núm. 1 de Sarral (Conca de 
Barberà), amb CIF número P4314400E, es realitza el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, per a la 
urbanització del carrer d’Orient, situat al nucli urbà del municipi. 
 
El redactor del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és l’arquitecte tècnic Jordi Obradó Sanfeliu, colꞏlegiat 
número 1186 del Colꞏlegi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, i  tècnic del 
Consell Comarcal de la Conca de Barberà. 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
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En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla 
de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la 
consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes. 

7.1.2.2. Dades Generals del Projecte 
 

Dades generals del projecte 

Projecte bàsic i d’execució: Camí d’accés urbanització Montserrat 

Autor del projecte: Jordi Obradó i Sanfeliu 

Promotor: Ajuntament de Solivella 

Superfície d’actuació: 1.377,39 m2 

Emplaçament de l’obra: 
Carrer d’accés a la urbanització Montserrat i Carrer del Castell 
43412 - Solivella 

Pressupost d’execució material: 63.507,96 € 

Termini d’execució previst: 2 mesos 

Nombre de treballadors: Es preveu una mitjana de 6 treballadors, i en tot cas un màxim puntual de 
10 treballadors, simultàniament, a l’obra. 

Total previst de jornades: 42 

 
7.1.2.3. Descripció de l’emplaçament i l’obra 
 
Dades de l’emplaçament: 
Accessos a l’obra: Pel Carrer del Tallat i per la carretera C-14 
Topografia del terreny: L’àmbit d’actuació es situa en una zona planera. 
Característiques del terreny: Terreny natural 
Condicions físiques i d'ús dels edificis 
de l’entorn: 

La zona d’actuació es troba en sòl no urbanitzable.   

Instalꞏlacions, tant vistes com 
soterrades: 

Cal tenir en compte la xarxa d’aigua d’ús de boca. 

Ubicació de vials (amplada, nombre, 
densitat de circulació) i amplada de 
voreres: 

Els vials d'accés als punts d'actuació estan prioritzats per la 
circulació de vehicles, amb trànsit lleuger.  Amplades que varien 
entre 3,70 i 6,60 m. Densitat de circulació baixa. 

Servituds i condicionants: No n’hi ha. 
 
En la següent taula s’indiquen les característiques generals de l’obra objecte del present Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, i es descriuen breument les fases de les que consta: 
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Descripció de l’obra i les seves fases: 
Treball previs: - Clausura d'accés a la zona d'actuació mitjançant unes tanques d’obra, incloent 

la senyalització pertinent, amb la colꞏlocació de les proteccions adients. També 
es delimitaran els espais reservats per a l'emmagatzematge de materials. 

Moviment de terres: - Neteja dels dos laterals del camí, mecànicament, de fins a 0,60 metres 
d’amplada com a màxim. 
- Excavació per a rebaix en terreny de trànsit, i posterior recuperació, realitzada 
amb pala carregadora i càrrega indirecta sobre camió. 
- Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte, realitzada amb pala 
excavadora i càrrega directa sobre camió. 
- Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a 
reutilitzar dins de l'obra. 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM. 
- Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la 
pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % 
del PM. 
- Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM, 
amb un gruix de 10 cm. 

Paviments: - Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIa+F, de 15 cm de 
gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, 
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i 
vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. 
- Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de 
retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària ≥ 6 cm. 
- Tapajunts de paviment, amb perfil simple de PVC. 

Control de qualitat: - Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i 
determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb 
fibres (segons UNE-EN 14651). 

Senyalització: - Senyalització vertical: 
- Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, 
de 30x145 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada 
mecànicament (S-320 Llocs d’interès per carretera convencional). 
- Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm 
de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada 
mecànicament (P-25 Circulació en els dos sentits). 
- Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de 
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada 
mecànicament (R-301 Velocitat màxima). 
- Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, colꞏlocat a terra 
formigonat. 

Gestió de Residus: - Transport de terres contaminades a instalꞏlació autoritzada de gestió de 
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans 
mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. 
- Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a 
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME. 

Seguretat i salut: - Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de 
seguretat i salut en el treball. 
- Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 
2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 
inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb 
manteniment inclòs. 
- Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per 
equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa 
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment 
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa 
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalꞏlació elèctrica 2 punts de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial. 
- Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m 
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament 
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb 
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acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instalꞏlació 
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 
- Seguretat i salut a l'obra. Partida corresponent a treballs en matèria de 
seguretat i salud a l'obra, incloent mesures de protecció i prevenció, individuals 
i col.lectives (3,00 % del PEM). 
 

 
7.1.2.4. Instalꞏlacions provisionals i assistència sanitària 
 
D’acord amb l’apartat 15 de l’Annex 4 del R.D. 1627/97, l’obra disposarà dels serveis higiènics que s’indiquen a 
la següent taula: 
 
Serveis higiènics: 
Vestuaris amb seients i taquilles individuals amb clau  
Lavabos amb aigua freda, aigua calenta i mirall  
Dutxes d’aigua freda i calenta  
Inodors  
Observacions: 
Tot i això pot donar-se el cas que els treballadors siguin de la zona i no utilitzin ni vestuaris ni taquilles, i no es 
necessitaran menjadors ja que aniran a menjar als seus domicilis particulars o restaurants propers a l’obra. 
Tot i això serà necessari la colꞏlocació d’inodors, o es podran utilitzar les instalꞏlacions municipals ubicades en 
la proximitat de l’obra. 

 
D’acord amb l’apartat 3 de l’Annex VI del R.D. 486/97, l’obra disposarà del material de primers auxilis que s’indica 
en la taula següent, en la que s’inclou, a més, la identificació i les distàncies als centres d’assistència sanitària 
mes propers: 
 
Primer auxilis i assistència sanitària 

Nivell d’Assistència Nom i ubicació Distància aprox. (km) 
Primers Auxilis: Farmaciola (*) A l’obra 
Assistència primària 
(Urgències): 

CAP de Montblanc 
Avinguda de Jaume Llecha, s/n 
43400 - Montblanc 
977 860 089 

13 km 

Assistència 
especialitzada 
(hospital): 

Hospital Pius de Valls 
Plaça Sant Francesc, núm. 1 
43800 - Valls 
977 61 30 00 Centraleta 
977 61 20 20 Urgències 

25 km 

 
(*) El contingut de la farmaciola serà, com a mínim, l’establert en l’apartat 3 de l’Annex VI del R.D. 486/97, que és 
el següent: desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó fluix hidròfil, venes, esparadrap, apòsits 
adhesius, tisores, pinces i guants de un sol ús. Aquesta farmaciola estarà a càrrec d’una persona capacitada 
designada per l’empresa constructora . 
 
7.1.2.5. Maquinària d’obra 
 
La maquinària que es preveu utilitzar per a l’execució de l’obra s’indica en la relació (no exhaustiva) de la taula 
següent: 
 

Maquinària mòbil de l’obra 
Buldòzer  Fresadora  
Camió articulat  Grua autopropulsada  
Camió bomba de formigó  Grua de gelosia  
Camió cisterna  Hidrosembradora  
Camió d’obra i carretera  Màquina clavadora palplanxes  
Camió dúmper  Màquina perforadora per barrinar  
Camió formigonera  Màquina pintabandes  
Camió grua  Mini carregadora  
Camió plataforma (góndola)  Motoanivelladora  
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Carretó elevador automotor  Moto tragella  
Cisterna de reg  Pala carregadora de cadenes  
Compactadora amb pneumàtics  Pala carregadora de rodes  
Compactadora tàndem vibratori  Pantalladora  
Compactadora de picons  Pilotadora pilots a cop de martinet  
Cunetadora  Pilotadora pilots trepant rotatori  
Dúmper  Retroexcavadora martell pneumàtics  
Estenedora de formigó  Retroexcavadora carregadora  
Estenedora mescles bituminoses  Retro mini escombradora  
Excavadora de cadenes  Gunitadora  
Excavadora de rodes  Tractor  
Maquinària fixa de l’obra: 
Trepant  Motoserra  
Compressor  Picó (compactadora)  
Equip d’oxitall  Pistola fixa claus  
Equip soldadura arc elèctric  Plegadora mecànica ferralla  
Esmoladora angular  Polidora  
Formigonera elèctrica  Remolinador  
Grua torre  Rodet llança (compactadora)  
Grup electrogen  Serra de disc  
Màquina trepant percussió  Serra de disc diamant  
Màquina CQ. Compactacions i humitat sòl  Talladora disc manual  
Màquina CQ. Soldadures  Talladora paviment  
Màquina posttesat  Trepant portàtil  
Martell electró pneumàtic  Vibrador formigó  

 
7.1.2.6. Plantes i instalꞏlacions d’obra 
 
Les plantes i instalꞏlacions d’obra que es preveu utilitzar per a l’execució de l’obra s’indica en la relació (no 
exhaustiva) de la taula següent: 
 

Plantes i instalꞏlacions de l’obra: 
Laboratori control qualitat  Planta fabricació prefabricats formigó  
Planta d’àrids  Planta fabricació sòl-ciment  
Planta fabricació bentonita i ciment  Planta de formigó  
Planta fabricació mescles bituminoses  Planta trituradora  
Observacions: 
No es preveuen ni plantes ni instalꞏlacions d’obra 

 
7.1.2.7. Mitjans auxiliars 
 
En la següent taula es relacionen (no exhaustivament) els mitjans auxiliars que s’utilitzaran en l’obra i les seves 
normes generals més importants són: 
 

Mitjans auxiliars 
Bastida metàlꞏlica sobre rodes  Eina manual  
Bastida metàlꞏlica tubular  Encofrat  
Bastida penjada  Escala de mà  
Bastida sobre cavallets  Muntacàrregues  
Cables, cordes, eslingues, línies de vida, ...  Plataforma elevadora  
Carretó de mà   Puntal  
Cintra  Tremuja abocament runes  
Cubilot  Torreta de formigonar  

 
Normes generals. Plataforma elevadora 
- Cal fer servir plataformes elevadores amb marcatge CE, declaració de conformitat i manual d’instruccions.  
- Ha de ser utilitzada per persones formades i autoritzades.  
- Cal verificar que les condicions del sòl són apropiades per suportar la càrrega màxima indicada pel 
fabricant. A més a més, cal evitar zones de dolls, forats, taques de greix o qualsevol risc potencial.  
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- Abans d’iniciar els treballs cal revisar l’entorn de treball per tal d’identificar els perills de la zona: línies 
elèctriques, bigues, etc.  
- Abans d’utilitzar la plataforma s’ha d’inspeccionar per detectar possibles defectes.  

 
Normes generals. Bastida metàlꞏlica rodes 
- Les bastides s’han de projectar, muntar i mantenir de manera que se n’eviti el desplom o el desplaçament 
accidental.  
- Segons la complexitat de la bastida (obligatori en els casos exposats en el punt 4.3.3 del RD 2177/2004), 
cal elaborar un pla de muntatge, d’utilització i de desmuntatge. Aquest document i els càlculs preceptius 
han de ser realitzats per una persona amb formació universitària que l’habiliti per a aquestes activitats.  
- Quan les bastides disposin del marcatge CE, el pla anterior pot ser substituït per les instruccions 
específiques del fabricant.  
- Quan la bastida es munti fora de les configuracions tipus generalment reconegudes i no es disposi de 
notes de càlcul, cal efectuar un càlcul de resistència i estabilitat.  
- Els elements de suport d’una bastida han d’estar protegits contra els riscos de lliscament i de 
desplaçament.  
- Cal tenir en compte les prescripcions de les administracions públiques competents en cas que la bastida 
afecti la via pública: requisits per al pas de vianants, minusvàlids, etc.  
- S’ha d’analitzar el tipus de treball que s’ha de fer sobre la bastida per planificar la distància al parament.  
- S’ha de dibuixar prèviament la geometria de l’estructura per determinar quines mesures de seguretat s’han 
d’adoptar.  
- S’ha de verificar l’estat correcte de sòl que ha d’acollir la bastida.  
- Cal verificar l’absència de línies elèctriques. En cas que la seva proximitat sigui inevitable, cal demanar la 
descàrrega de la línia a la companyia elèctrica. Si s’han de realitzar treballs prop de línies elèctriques, s’han 
de mantenir les distàncies de seguretat que exigeix el RD 614/2001.  
- S’ha d’avisar la comunitat de veïns sobre la instalꞏlació de la bastida i els possibles problemes que això 
pot representar: obstrucció de finestres, ocupació de balconades, etc.  
- Cal avisar els responsables de comerços, garatges, tallers, etc., sobre la instalꞏlació de la bastida i el 
temps estimat de permanència. Cal acordar els accessos que es deixen lliures.  
- En situacions de vent fort o molt fort, s’han de paralitzar els treballs.  
- Cal comprovar diàriament que no hi hagi acumulacions de neu, glaç, runa o material sobrant sobre la 
plataforma de treball.  
- Els diferents components de la bastida han d’estar lliures d’oxidacions i deformacions que en puguin 
minvar la resistència.  
- Tota la plataforma ha de ser resistent i antilliscant.  
- Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.  
- Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d’una bastida han de ser apropiades al tipus 
de treball, i les càrregues han de suportar i han de permetre que es treballi i s’hi circuli amb seguretat.  
- Quan alguna de les parts d’una bastida no estigui en condicions de ser utilitzada, ha de ser senyalitzada 
d’acord amb el RD 485/1997 i el RD 2177/2004.  
- Per tal de garantir l’estabilitat de les torres de treball mòbils, la seva alçària (des de terra fins a l’última 
plataforma) no pot superar els 4 m per sobre del costat més baix. Tot i això, s’han de seguir les instruccions 
del fabricant.  
- Cal evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball.  

 
Normes generals. Bastida metàlꞏlica tubular 
- Les bastides s’han de projectar, muntar i mantenir de manera que se n’eviti el desplom o el desplaçament 
accidental.  
- Segons la complexitat de la bastida (obligatori en els casos exposats en el punt 4.3.3 del RD 2177/2004), 
cal elaborar un pla de muntatge, d’utilització i de desmuntatge. Aquest document i els càlculs preceptius 
han de ser realitzats per una persona amb formació universitària que l’habiliti per a aquestes activitats.  
- Quan les bastides disposin del marcatge CE, el pla anterior pot ser substituït per les instruccions 
específiques del fabricant.  
- Quan la bastida es munti fora de les configuracions tipus generalment reconegudes i no es disposi de 
notes de càlcul, cal efectuar un càlcul de resistència i estabilitat.  
- Els elements de suport d’una bastida han d’estar protegits contra els riscos de lliscament i de 
desplaçament.  
- Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d’una bastida han de ser apropiades al tipus 
de treball, i les càrregues han de suportar i han de permetre que es treballi i s’hi circuli amb seguretat.  
- Quan alguna de les parts d’una bastida no estigui en condicions de ser utilitzada, ha de ser senyalitzada 
d’acord amb el RD 485/1997 i el RD 2177/2004.  
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- Cal tenir en compte les prescripcions de les administracions públiques competents en cas que la bastida 
afecti la via pública: requisits per al pas de vianants, minusvàlids, etc.  
- S’ha d’analitzar el tipus de treball que s’ha de fer sobre la bastida per planificar la distància al parament.  
- S’ha de dibuixar prèviament la geometria de l’estructura per determinar quines mesures de seguretat s’han 
d’adoptar.  
- Cal falcar, anivellar i ancorar correctament les bastides recolzades a terra.  
- S’ha de verificar l’estat correcte de sòl que ha d’acollir la bastida.  
- Cal verificar l’absència de línies elèctriques. En cas que la seva proximitat sigui inevitable, cal demanar la 
descàrrega de la línia a la companyia elèctrica. Si s’han de realitzar treballs prop de línies elèctriques, s’han 
de mantenir les distàncies de seguretat que exigeix el RD 614/2001.  
- S’ha d’avisar la comunitat de veïns sobre la instalꞏlació de la bastida i els possibles problemes que això 
pot representar: obstrucció de finestres, ocupació de balconades, etc.  
- Cal avisar els responsables de comerços, garatges, tallers, etc., sobre la instalꞏlació de la bastida i el 
temps estimat de permanència. Cal acordar els accessos que es deixen lliures.  
- En situacions de vent fort o molt fort, s’han de paralitzar els treballs.  
- Els diferents components de la bastida han d’estar lliures d’oxidacions i deformacions que en puguin 
minvar la resistència.  
- Les plataformes han de ser metàlꞏliques o d’un altre material resistent i antilliscant, a més a més, tindran 
dispositius d’enclavament que n’evitin la basculació.  
- Les plataformes han de tenir marcada, de forma inesborrable i visible, la càrrega màxima admissible.  
- Cal evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball.  
- Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.  
- Cal verificar el bon estat dels elements d’elevació.  

 
Normes generals. Escales de mà 
- Cal fer servir escales únicament quan la utilització d’altres equips de treball més segurs no estigui 
justificada pel baix nivell de risc, o bé quan les característiques dels emplaçaments no permetin altres 
solucions.  
- Cal assegurar l’estabilitat de les escales a través del seu assentament en punts de suport sòlids i estables.  
- Cal colꞏlocar elements antilliscants a la base de les escales.  
- Cal evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball.  
- Les escales amb rodes s’han d’immobilitzar abans d’accedir-hi.  
- Quan l’altura de treball superi els 3,5 m d’alçària i els treballs que cal fer requereixin moviments o esforços 
perillosos per a l’estabilitat del treballador, cal dotar el treballador amb sistemes individuals anticaigudes o 
sistemes equivalents.  
- Les escales de mà no poden ser utilitzades per dues o més persones simultàniament.  
- Són prohibits el transport o la manipulació de càrregues des d’escales de mà quan el pes o les dimensions 
puguin comprometre la seguretat del treballador.  
- Cal revisar periòdicament les escales de mà.  
- Els esglaons han d’estar acoblats.  
- Les escales de fusta han de tenir els travessers d’una sola peça, encasellats, sense defectes ni nusos, i 
han d’estar protegits per vernissos transparents.  
- Les escales metàlꞏliques han de tenir travessers d’una sola peça sense deformacions o protuberàncies i 
la juntura s’ha de fer mitjançant dispositius fabricats per a aquesta finalitat.  
- És prohibida la utilització d’escales de mà de construcció improvisada.  
- Abans de colꞏlocar una escala de mà, s’ha d’inspeccionar el lloc de suport per evitar contactes amb cables 
elèctrics, canonades, etc.  
- Els travessers de les escales han d’estar en posició horitzontal.  
- L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons.  
- El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de manera que no impedeixi una 
subjecció segura.  
- No es poden utilitzar escales de mà de més de 5 metres de longitud, la resistència de les quals no tingui 
garanties.  
- Les escales de fusta s’han d’emmagatzemar a cobert per assegurar-ne la conservació.  
- Les escales d’acer s’han de pintar contra el rovell.  
- Les escales de fusta no es poden pintar per tal de poder veure’n els defectes.  
- Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura.  
- Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.  

 
Normes generals. Carretó de mà 
- Cal utilitzar rodes de goma.  
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- Cal que l’usuari del carretó de mà el condueixi a una velocitat adequada.  
- Cal evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball.  

 
Normes generals. Eina manual 
- S’ha de formar prèviament l’usuari de com funciona l’eina i la forma d’utilitzar-la de la manera més segura, 
evitant que els dits, les mans o qualsevol part del cos pugui ser afectada per l’eina.  
- Cal evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball.  

 
Normes generals. Puntal 
- Cal colꞏlocar-los d’acord amb les instruccions del fabricant.  
- Els puntals s’han d’apilar adequadament i fora dels llocs de pas.  
- Cal evitar i minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball.  

 
7.1.3. Normes de Seguretat aplicables a l’obra 
 
7.1.3.1. Riscos laborals evitables completament 
En aquesta obra, i donada l’experiència i el punt de vista en la seguretat dels treballadors, s’estima que no existeix 
cap tipus de risc que sigui completament evitable. 
 
7.1.3.2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
 
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la 
"Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instalꞏlacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat 
i salut dels treballadors 
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop 
de l'obra 

 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 

- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció colꞏlectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut 
en el moment d'encomanar les feines. 
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L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
7.1.3.3. Identificació dels riscos 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
Treballs previs 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Atropellaments i cops amb maquinària 
- Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil 

 
Enderrocs 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Caigudes de persones al mateix nivell 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 

 
Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Caiguda de persones al mateix nivell 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  



 

 

D o c u m e n t o 1                                                                           p à g i n a  5 6  d e  1 9 4  

- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
- Atropellament i cops amb maquinària 
- Bolcada o falses maniobres de la maquinària mòbil 

 
Fonaments 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Caiguda de persones al mateix nivell 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
Xarxa horitzontal de sanejament 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Caiguda de persones al mateix nivell 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Atrapament amb tubs i elements d’hissat 

 
Pavimentació i mobiliari urbà 

- Generació excessiva de pols  
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Caiguda de persones al mateix nivell 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 
Instalꞏlacions 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Caiguda de persones al mateix nivell 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre-esforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
- Cremades per flamarada de bufador, explosions o incendis 

 
7.1.3.4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
 
En la següent taula es relacionen aquells treballs que essent necessaris per el desenvolupament de l’obra 
definida en el Projecte de referència, impliquen riscos especials per a la seguretat i la salut dels treballadors, i 
estan inclosos en l’Annex II del R.D. 1627/97.  
 

Treballs amb riscos especials 
Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball 

 

Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
Treballs amb exposició a risc d’ofegament per immersió  
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació 
de zones controlades o vigilades  

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
Treballs que impliquin l’ús d’explosius  
Observacions: 
Es preveu el desmuntatge de plaques conformades de fibrociment amb amiant per empresa qualificada i 
inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant  

 
7.1.3.5. Mesures de prevenció i protecció 
 
Com a criteri general primaran les proteccions colꞏlectives en front de les individuals. A més, s'hauran de mantenir 
en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
Mesures de protecció colꞏlectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instalꞏlacions existents 
- Els elements de les Instalꞏlacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
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- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Colꞏlocació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instalꞏlades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Colꞏlocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
En la següent taula es relacionen (no exhaustivament) les mesures de protecció colꞏlectiva que s’utilitzaran en 
l’obra i les seves normes generals més importants. 
 
Mesures de protecció colꞏlectiva 
Abalisament lluminós  Mota de terra  
Baranes  Protecció tapaforats  
Barrera seguretat New Jersey  Senyal  
Caputxó protector  Sistema anticaiguda Alsina  
Cinta senyalització  Tanques  
Con  Xarxa sistema S  
Cordó reflectant  Xarxa sistema T  
Fita d’abalisament  Xarxa sistema U  
Malla se senyalització  Xarxa sistema V  

 
Abalisament lluminós 
S’utilitzen en senyalització nocturna en trams d’obra provisionals. 
Normes generals 
L’elecció del tipus d’abalisament lluminós, la seva quantitat i el lloc on s’ha d’ubicar s’ha de realitzar basant-se 
en:  
- Riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar. 
- Extensió i visibilitat de la zona.  
- Treballadors afectats. 
 - Cal revisar diàriament les bateries d’aquests elements.  
- S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni malmesos i que 
estiguin nets. 
- Cal comprovar que la colꞏlocació sigui l’adequada: verticals i situats de manera que no afectin el pas dels 
vehicles. 
- S’ha de verificar que estiguin ben colꞏlocats després de condicions climàtiques de vent, pluja important o 
similar, o bé després de qualsevol altra situació que els hagi pogut tombar: accidents, pas de maquinària 
pesant, etc. 
- La llum ha de produir un contrast respecte al seu entorn. 
- La llum ha de ser intensa però no ha d’enlluernar. 

 
Caputxó 
S’utilitzen en totes aquelles obres que continguin activitats de ferralla. 
Normes generals 
- Es colꞏloquen en els extrems d’aquelles varetes (esperes) d’acer que per la seva colꞏlocació són susceptibles 
de danyar els treballadors. 
- Cal colꞏlocar aquestes proteccions tan bon punt s’accedeix a les zones on hi ha aquestes varetes (esperes). 
- Cal verificar periòdicament la seva colꞏlocació correcta. 

 
Cinta de senyalització 
S’utilitzen per delimitar i senyalitzar determinades zones de l’obra. 
Normes generals 
- Cal comprovar que estigui en bon estat de manteniment: que no estigui trencada, malmesa o similar. 
- Cal comprovar que la colꞏlocació sigui l’adequada: vertical, tibada i situada a una distància aproximada de 2 
m quan senyalitzin excavacions, rases o similars. 
- És recomanable que sigui de color groc i negre. 



 

 

D o c u m e n t o 1                                                                           p à g i n a  5 9  d e  1 9 4  

- Cal verificar la seva colꞏlocació correcta després de condicions climàtiques de vent, pluja important o similar.  
- S’ha de comprovar la seva resistència i estabilitat un cop colꞏlocada i en seguiments periòdics 

 
Con 
S’utilitzen en la delimitació i senyalització de determinades zones de l’obra, en especial vials afectats per les 
obres. 
Normes generals 
- S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni malmesos i que 
estiguin nets. 
- Cal comprovar que la colꞏlocació sigui l’adequada: verticals i situats de manera que no afectin el pas dels 
vehicles. 
- La distància entre cons ha de venir donada per l’activitat en què s’utilitzen, però han d’estar prou junts per 
evitar ambigüitats.  
- Cal assegurar-se que tenen uns colors vistosos per tal que s’apreciïn de lluny. 
- Quan hagin de tenir funcions en hores nocturnes cal assegurar-se que continguin materials reflectants. 
- S’ha de verificar que estiguin ben colꞏlocats després de condicions climàtiques de vent, pluja important o 
similar, o bé després de qualsevol altra situació que els hagi pogut tombar: accidents, pas de maquinària 
pesant, etc. 
- Per tal de garantir la seguretat dels usuaris i els treballadors, la colꞏlocació i la retirada dels cons s’han de fer 
seguint les recomanacions següents: 

- Colꞏlocació: s’ha de fer en l’ordre amb el qual s’hagi de trobar l’usuari; d’aquesta manera, el treballador 
queda protegit per la senyalització precedent.  
- Retirada: ordre invers al de colꞏlocació.  
- Sempre que sigui possible, s’han de colꞏlocar i retirar des del voral o des de la zona vedada al trànsit 

 
Cordó (senyal) reflectant 
S’utilitzen en la senyalització d’aquells elements fixos o mòbils que han de ser vistos especialment de nit. 
Normes generals 
- Cal comprovar que el cordó (senyal) estigui en bon estat de manteniment: que no estigui trencat ni malmès i 
que estigui net. 
- Cal comprovar que la colꞏlocació sigui l’adequada: s’ha de situar el cordó (senyal) en les zones més sortints, 
tant si es tracta de maquinària com d’elements fixos, i perfectament alineats respecte a la zona que es vol 
senyalitzar. 
- S’ha d’escollir el grau de reflectància depenent de la utilitat que li vulguem donar.  

 
Fita d’abalisament 
S’utilitzen per delimitació i senyalització de determinades zones de l’obra, especialment vials afectats per les 
obres 
Normes generals 
- S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencades ni malmeses i que 
estiguin netes. 
- Cal comprovar que la colꞏlocació sigui l’adequada: verticals, perfectament clavades en el terreny i situades 
de manera que no afectin el pas dels vehicles. 
- La distància entre fites ha de venir donada per l’activitat en què s’utilitzen. però han d’estar prou juntes per 
evitar ambigüitats. 
- Cal que tinguin un color reflectant per tal que s’apreciï de lluny.  
- Quan hagin de tenir funcions en hores nocturnes cal assegurar-se que continguin materials reflectants. 
- S’ha de verificar que estiguin ben colꞏlocats després de condicions climàtiques de vent, pluja important o 
similar, o bé després de qualsevol altra situació que els hagi pogut tombar: accidents, pas de maquinària 
pesant, etc. 
- Quan sigui necessari, les fites s’han d’acompanyar d’elements lluminosos. 

 
Malla de senyalització 
S’utilitzen per delimitar i senyalitzar determinades zones de l’obra. 
Normes generals 
- Cal comprovar que estigui en bon estat de manteniment: que no estigui trencada, malmesa o similar. 
- Cal comprovar que la colꞏlocació sigui l’adequada: vertical, tibada i situada a una distància aproximada de 2 
m. quan senyalitzin excavacions, rases o similars. 
- Cal assegurar-se que té un color vistós per tal que s’apreciï de lluny. 
- Cal verificar-ne la colꞏlocació correcta després de condicions climàtiques de vent, pluja important o similar.  
- S’ha de comprovar la seva resistència i estabilitat un cop colꞏlocada i en seguiments periòdics. 
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Mota de terra 
S’utilitzen per impedir l’accés a rases, desmunts o similar. Es tracta generalment d’apilaments de terra generats 
en l’excavació de rases i desmunts. 
Normes generals 
- Cal colꞏlocar l’apilament a una distància suficient de la vora de l’excavació perquè no suposi una sobrecàrrega 
que pugui donar lloc a despreniments de terres. Aquesta distància ens ve donada per la norma NTP 278, 
Rases: prevenció dels despreniments de terres. En qualsevol cas, es recomana una distància mínima de 2 m.  
- L’alçària d’aquestes terres ha de ser suficient per impedir el pas a les persones, i es recomana que no sigui 
inferior a 1 m.  
- Cal assegurar-se que el cordó que forma aquesta mota tingui continuïtat al llarg de tota la zona que es vol 
protegir. 

 
Senyals 
Es colꞏloquen per tal de proporcionar una indicació, una advertència, una obligació o una informació en l’àmbit 
de les obres 
Normes generals 
- L’elecció del tipus de senyal, la quantitat i el lloc on s’ha d’ubicar s’ha de realitzar basant-se:  

- Riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar. 
- Extensió i visibilitat de la zona. 
- Treballadors afectats. 
- Hora del dia en què sigui necessària la senyalització. 
- Cal colꞏlocar els senyals en zones visibles. 
- S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni malmesos i que 
estiguin nets. 
- Cal ancorar-los de manera sòlida en el terreny quan es tracta de senyals verticals. 

- En el cas de senyals verticals, cal verificar la seva colꞏlocació correcta després de condicions climàtiques de 
vent, pluja important o similar, o bé després de qualsevol altra situació que els hagi pogut tombar: accidents, 
pas de maquinària pesant, etc. 
- La senyalització provisional en carreteres està regulada per la norma de carreteres 8.3-IC, Senyalització 
d’obres, que classifica els elements i els dispositius de senyalització en: 

- Senyals de perill TP. 
- Senyals de reglamentació i prioritat TR. 
- Senyals d’indicació TS. 
- Senyals i dispositius manuals TM. 
- Elements d’abalisament reflectants TB. 
- Dispositius de defensa TD. 

 
Tanques 
S’utilitzen en Tancament i delimitació d’activitats que poden comportar molèsties o riscos per a les persones o 
el trànsit rodat, i tancament i delimitació d’excavacions, rases o similar, en riscos de caiguda al mateix nivell o 
diferent nivell a les obres. 
Normes generals 
- Cal colꞏlocar a l’inici de l’activitat.  
- S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no presentin esquerdes, no estiguin 
despintades, etc. 
- Cal comprovar que la colꞏlocació sigui l’adequada: que tinguin la longitud suficient per tancar la zona i que 
totes estiguin unides entre si.  
- Sempre que sigui possible, cal colꞏlocar les tanques a una distància aproximada de 2 m dels perímetres de 
caiguda.  
- Quan es colꞏloquin en zones properes al trànsit rodat, cal dotar-les amb elements de senyalització.  
- Cal verificar periòdicament que es mantenen correctament colꞏlocades i que compleixen les necessitats 
previstes. 
- Es recomana que el tancament de l’obra tingui com a mínim dues portes o obertures. 
- Cal comprovar la resistència i l’estabilitat de les baranes un cop colꞏlocades i en seguiments periòdics. 
- Cal verificar que la part més sortint dels peus de formigó, quan n’hi ha, es posa pel costat de l’obra. 
- En tanques de longitud important, cal travar-les al terra en diferents punts depenent de cada cas. 

 
Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
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- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs 
per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de 
talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 
Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
En la següent taula es relacionen (no exhaustivament) les mesures de protecció individual que s’utilitzaran en 
l’obra i les seves normes generals més importants. 
 
Mesures de protecció colꞏlectiva 
Casc  Guants agressions tèrmiques  
Auriculars  Guants agressions mecàniques  
Taps  Guants agressions químiques  
Pantalla facial  Guants malla metàlꞏlica i protecció braços  
Ulleres de muntura  Guants i proteccions braços no malla  
Mascareta  Calçat protecció motoserres  
Mascareta filtrant vàlvules contra gasos  Calçat protecció electricitat  
Mascareta filtrant contra partícules  Calçat de seguretat  
Mascareta amb filtres desmuntables  Armilla, jaqueta, davantal, polaines..  
Màscara  Faixa i cinturó antivibratori  
Equip semi autònom amb mànega d’aire  Arnès  
Equip autònom circuit obert aire  Roba de treball  
Equip autònom circuit tancat oxigen  Roba i accessoris de senyalització  
Guants agressions elèctriques    

 
Casc 
Activitats en què s’utilitza: 

- Obres de construcció i, especialment, activitats en bastides, sota bastides o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instalꞏlació, colꞏlocació de bastides i 
demolició.  
- Treballs en ponts metàlꞏlics, edificis i estructures metàlꞏliques de gran altura, pals, torres, obres 
hidràuliques d’acer, instalꞏlacions d’alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de 
gran diàmetre, instalꞏlacions de calderes i centrals elèctriques. 
- Obres en fosses, rases, pous i galeries.  
- Moviments de terra i obres en roca.  
- Treballs en interior de túnels o galeries subterrànies, de pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament 
de runa. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.  
- La utilització o manipulació de pistoles grapadores. 

Normes generals 
- Correctament ajustat a la mida del cap. 
- Ha de ser d’ús exclusivament individual.  
- S’ha de substituir quan mostri algun tipus de deteriorament, com ara si es descoloreix, s’esquerda, se’n 
desprenen fibres, etc. També s’ha de substituir si rep un cop fort, encara que no mostri signes visibles d’haver 
sofert danys. 
- Cal netejar-lo i fer-ne un manteniment adequat. La neteja i desinfecció són particularment importants si l’usuari 
sua molt. Per tal de desinfectar-lo, cal submergir el casc en una solució apropiada, com ara formol al 5% o 
hipoclorit sòdic. 
- S’ha d’emmagatzemar correctament l’equip. Quan no es faci servir, s’ha de desar horitzontalment en 
prestatges o penjar de ganxos en llocs no exposats a la llum solar directa ni a una temperatura o una humitat 
elevades. 
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant. 
- Cal inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització del casc.  
- Els materials que s’adhereixen al casc, com ara guix, ciment, cola o resines, es poden eliminar per mitjans 
mecànics o amb un dissolvent adequat que no ataqui el material del qual està feta l’armadura exterior. També 
es pot fer servir aigua calenta, un detergent i un raspall dur.  
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- Si el casc es fa servir amb regularitat a l’aire lliure o a prop de fonts ultraviolades, com ara en estacions de 
soldadura, s’han de substituir, com a mínim, un cop cada tres anys. 

 
Taps 
Activitats en què s’utilitza: 

- Treballs en què s’utilitzin dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs en determinats equips elèctrics. 
 

Normes generals 
- S’ha de fer pressió sobre el tap amb els dits per disminuir el seu gruix i colꞏlocar-lo adequadament dins del 
canal auditiu. 
- Aquest pas és més fàcil si s’estira l’orella enrere i amunt mentre s’insereix el tap. 
- Després d’haver-lo inserit, cal mantenir-lo al seu lloc amb el dit durant alguns segons per assegurar 
l’ajustament mentre s’expandeix. 
- S’han de formar i inserir amb les mans netes, per evitar irritacions i infeccions. 
- S’han d’inserir en començar la jornada i retirar-los en finalitzar-la. 
- Han de guardar-se (en cas de ser reutilitzables) en una capsa adequada.  
- No són adequats per a àrees de treball amb soroll intermitent on la utilització no abasti tota la jornada de 
treball. 
- Són taps d’un sol ús. 
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant. 
- Cal inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització del tap. 
- S’han de portar durant tot el temps de l’exposició. No s’han de treure, encara que sigui un moment. Si no són 
còmodes o atenuen excessivament, s’escollirà un altre model que s’ajusti més al treballador o a les condicions 
ambientals d’exposició a soroll. • Han de ser d’ús exclusivament individual. 
- L’equipament s’ha d’emmagatzemar correctament. Evitar emmagatzemar-los en llocs on hi hagi pols, en llocs 
exposats directament a la llum solar o a les inclemències meteorològiques. 
- És obligatori fer-los servir en els llocs de treball que superen els 85 dB(A) de LAeq, d (nivell diari equivalent) 
i 137 dB(C) de pic. Senyalització obligatòria. 

 
Ulleres de muntura 
Activitats en què s’utilitza: 

- Treballs de soldadura, esmerilats o poliment i tall. 
- Treballs de perforació i burinada. 
- Manipulació o utilització de dispositius per sorrejat. 
- Activitats en un entorn de calor radiant.  
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  

Normes generals 
- Cal realitzar controls periòdics i vigilar la data de caducitat de l’EPI. 
- S’ha de fer un emmagatzematge correcte de l’equip. 
- Perfectament ajustades de manera que s’evitin oscilꞏlacions i caigudes.  
- S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

 
Mascareta 
Activitats en què s’utilitza: 

- Treballs de pintura amb pistola per tal de protegir-se de la inhalació dels vapors dels compostos orgànics 
i dels aerosols dels metalls que composen les pintures.  
- Treballs en ambients polsosos. 

Normes generals 
- Ajustar-los un filtre apropiat o un equip respiratori amb subministrament d’aire autònom o semi autònom, 
segons determini el responsable de prevenció. 
- Ha d’anar ajustada hermèticament. 
- Els EPI de vies respiratòries estan dissenyats per utilitzar-los de manera ininterrompuda en curts períodes de 
temps.  
- De forma general, no s’han de fer servir durant més de quatre hores seguides o durant més temps del que 
assenyali el fabricant, com a conseqüència de les circumstàncies d’ús. 
- Cal disposar de formació i informació per poder determinar el tipus i la classe de mascareta i filtre. 
- Els filtres han d’estar etiquetats per tal de conèixer-ne l’ús. 
- Cal controlar el temps efectiu del filtre per tal de procedir a canviar-lo. 
- Cal fer una neteja i un manteniment adequats. 
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Guants contra agressions mecàniques (perforacions, talls i vibracions) 
Activitats en què s’utilitza: 

- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de sorrejament. 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, excepte que s’utilitzin màquines amb risc que el guant quedi 
atrapat. 
 

Normes generals 
- Cal determinar la talla necessària per a cada operari. 
- S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.  

 
Calçat de protecció davant l’electricitat  
Activitats en què s’utilitza: 

- Treballs d’electricitat en ponts metàlꞏlics, edificis metàlꞏlics de gran altura, pals, torres, ascensors, 
construccions hidràuliques d’acer, instalꞏlacions d’alts forns, foneries, laminadors, grans contenidors, 
canalitzacions de gran diàmetre, grues, instalꞏlacions de calderes i centrals elèctriques. 

Normes generals 
- Cal determinar la talla necessària per a cada operari. 
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.  
- S’han d’inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització del calçat.  
- S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

 
Calçat de seguretat  
Activitats en què s’utilitza: 

- Treballs d’enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs amb bastides. 
- Obres de demolició. 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
- Obres de coberta. 
- Treballs en ponts metàlꞏlics, edificis metàlꞏlics, pals, torres, ascensors, construccions hidràuliques d’acer, 
instalꞏlacions d’alts forns, foneries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de gran diàmetre, grues, 
instalꞏlacions de calderes i centrals elèctriques.  
- Obres de construcció de forns, muntatge d’instalꞏlacions de calefacció, ventilació i estructures 
metàlꞏliques. 
- Treballs en pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de runam. 
- Treballs i transformació de pedres. 
- Transports i emmagatzematges. 

Normes generals 
- Cal determinar la talla necessària per a cada operari. 
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.  
- S’han d’inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització del calçat.  
- S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

 
Armilla, jaqueta, davantal, manyoples, maniguets, mànigues i polaines  
Activitats en què s’utilitza: 

- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 

Normes generals 
- Cal seleccionar la talla correcta. 
- Cal colꞏlocar-lo i ajustar-lo al cos. 
- S’ha de determinar la talla necessària per a cada usuari. 
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant. 
- S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

 
Cinturó antivibracions  
Activitats en què s’utilitza: 

- En conducció de maquinària d’obres públiques. 
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- En la utilització de martells pneumàtics i compactadores. 
- En manipulació manual de càrregues. 

Normes generals 
- Cal ajustar-lo correctament al cos 
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant. 
- S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

 
Roba de treball 
Activitats en què s’utilitza: 

- A tot tipus de treballs d’obres 
Normes generals 
- Cal utilitzar la talla adequada. 
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant. 
- S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

 
Roba i accessoris (braçalets, guants) de senyalització (reflectants, fluorescents)  
Activitats en què s’utilitza: 

- Treballs de senyalització, que exigeixin que les peces de roba siguin vistes a temps. 
- Obres a la via pública o a les zones limítrofes a aquesta via. 

Normes generals 
- Cal escollir la talla adequada. 
- S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 
- Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant. 
- Cal conèixer i seguir les instruccions d’ús per fer-ne una utilització correcta. 
- L’usuari ha de rebre la formació adequada en relació amb: 
- Les limitacions i possibilitats de la peça de roba (de què protegeix i de què no).  
- La forma de posar-se la peça de roba i quins aspectes poden alterar-ne la protecció (la peça ha d’anar 
tancada, no hi poden haver plecs, no s’han de fer reparacions de la peça per iniciativa pròpia, etc.) 
- Per què s’han de seguir les instruccions del fabricant. 
- Com s’ha d’emmagatzemar la roba. 
- Com netejar-la. 
- Quins signes indiquen que la roba ha disminuït la capacitat protectora (decoloració, danys sobre les bandes, 
etc.). 
- S’ha de netejar segons les indicacions de l’etiqueta i s’ha d’emmagatzemar en llocs adequats, lluny de la llum 
solar.  
- Una persona qualificada ha de fer una inspecció regular de la peça de roba per tal de garantir que segueix 
protegint en les condicions concretes d’ús. S’ha d’establir un pla de manteniment que plantegi els elements 
que s’han de revisar, quan és possible reparar una peça de roba i, si escau, qui l’ha de reparar, com s’ha de 
fer la retirada d’una peça no vàlida, així com també quan s’ha de llençar, etc. 

 
Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Formació de bastida o estructura elevada que permeti la circulació de vianants i vehicles en el carrer. 
 
7.1.4. Normes i Legislació 
 
Per a la realització de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció de l’EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular 
que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 
 
7.1.4.1. Textos Generals 
 
- Convenis colꞏlectius. 
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- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo de 1952 
(BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i 
“Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero 
de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
- “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de 
septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de 
marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio 
de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, 
en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 
31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 
de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, 
“R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 
5 de abril de 2003)”. 
- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada per “R.D. 
2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”. 
- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 
de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de 
noviembre 1989)“ i anulꞏlada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 
1995)“. 
- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente 
a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 
1986)“. 
- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 
de diciembre de 1987)”. 
- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilización del 
asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre 
de 1990)”. 
- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. 
Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 
- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre 
de 1995)”. 
- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”. 
Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio 
de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de 
mayo de 2006)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat 
per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de 
abril de 1997)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”. 
- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 
mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre 
(BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 
(BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”. 
- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 
- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 
- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE 
APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 
23 de octubre de 2004)”. 
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- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra 
radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE 
de 13 de diciembre de 2003)”. 
- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de 
2004)”. 
- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004). 
- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el 
registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i 
delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 
- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores 
de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción 
y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 
- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 
- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías 
peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 
- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de 
mayo)”. 
- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras 
del Estado”. 
- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de 
octubre)”. 
- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 
2007)”. 
- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 
- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en 
el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 
de maig de 2008). 
- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, 
de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 
 
7.1.4.2. Condicions ambientals 
 
- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància mèdica en 
empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 
- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden 
de 25 de marzo de 1998”. 
- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real 
Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 
524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003). 
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- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada per 
“Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 
2007)”. 
- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real 
Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”. 
- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre 
de 2007)”. 
- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre 
de 2007)”. 
 
7.1.4.3. Incendis 
 
-Ordenances municipals. 
- “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de 
abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 
- “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por 
el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de Solventa 6, S.L.P. los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de 
febrero”. 
 
7.1.4.4. Instalꞏlacions elèctriques 
 
- “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de diciembre de 
1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 
223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de 
electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 
- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies 
reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
30 de novembre de 1988). 
- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 
- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 
- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 
- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 
- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 
4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto”. 
- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”. 
- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 
 
7.1.4.5. Equips i maquinària 
 
- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de 
agosto de 1974)”. 
- “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE 
de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es 
deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 



 

 

D o c u m e n t o 1                                                                           p à g i n a  6 8  d e  1 9 4  

- “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. Modificat 
per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 
- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de 
diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE 
de 20 de mayo de 1988)”. 
- “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre 
maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 
1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre 
de 2008)”. 
- “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se 
autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 
- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat 
per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
- “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
- “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la 
que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
- “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 
1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
- “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que se 
derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE 
de 2 de diciembre de 2000)”. 
- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre 
de 2004)”. 
- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
(BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
- Instruccions Tècniques Complementaries: 
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' 
Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: 
“Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 
 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre 
de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. 
Modificació:  
“Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con 
màquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de 
la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. 
Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de 
julio de 2003)”. 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles 
autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril de 
1991 (BOE 11 de abril de 1991)”. 
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de 
las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
 
7.1.4.6. Equips de protecció individual 
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- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 
de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 
159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de 
julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE 
de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución 
de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 
6 de marzo de 1997)”. 
- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual”. 
- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma EN 
143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de 
conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número 
C(2006) 777]”. 
- Normes Tècniques Reglamentàries. 
 
7.1.4.7. Senyalització 
 
- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 
de abril de 1997)”. 
- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 
- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
 
7.1.4.8. Diversos 
 
- “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas complementarias, 
relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 
11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 
29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 
- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos explosivos y 
sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
- “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de 12 de 
marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 
(BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE 
de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 
(BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 
- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes 
de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. 
Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
- “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los 
requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los 
centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 
- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de 
diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y 
publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
- Convenis colꞏlectius. 
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7.2. PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. ESTUDI DE GESTIÓ 
 
Decret  89/2010,  de 29 de juny,  pel  qual  s ’aprova el  Programa de gest ió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC),  es regula la producció i  gest ió dels residus de la  
construcció i  demolició ,  i  el  cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,  
modif icat  pel  Reial  Decret  210/2018,  de 6 d’abri l ,  pel  qual  s ’aprova el  Programa de prevenció i  
gest ió de residus i  recursos de Catalunya (PRECAT20) .  
 
- Aquest Decret 89/2010 desenvolupa la normativa bàsica estatal continguda en el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel 
qual es regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i demolició. 
- RD 210/2018: Disposició final Primera. Modificació del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció 
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
El Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció, es modifica en els següents termes: 
 
1. Es modifica l'apartat c) de l'article 11, que queda redactat de la manera següent: 
“11.c) Presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la solꞏlicitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que 
sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En 
aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la 
posterior gestió. 
L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i la demolició, en 11 €/tona de residus previstos en l'estudi 
de gestió, amb un mínim de 150 euros. 
El dipòsit té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra 
concreta per la persona productora s'efectua d'acord amb la normativa vigent.” 
 
2. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 15, que queden redactats de la manera següent: 
“15.2. La persona solꞏlicitant de la llicència ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió 
dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.” 
“15.3. En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no 
contaminades per substàncies perilloses generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, 
condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma d'acreditació d'aquesta gestió. 
 
Aquesta acreditació pot realitzar-se: 

a) mitjançant els serveis tècnics del mateix ajuntament, o 
b) mitjançant empreses acreditades externes. 

 
El cost d'aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus.” 
 
 
7.2.1. Dades de l’estudi de gestió de residus 
 

Fase de Projecte Bàsic i executiu 
 

Títol Camí d’accés urbanització Montserrat 
 

Emplaçament Camí d’accés a la urbanització Montserrat i Carrer del Castell al municipi de Solivella, a la 
comarca de la Conca de Barberà, província de Tarragona. 

 
7.2.2. Introducció i objectius 
 
- L’aprovació del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el qual es regula la producció i gestió dels residus de construccions 
i demolicions estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs. 
 
- El present estudi de gestió de residus de l’obra es redacta en compliment de la normativa autonòmica i estatal d’aplicació, 
concretament el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció, modificat pel Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el 
Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20); així com també el Real Decret 105/2008, 
d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició. 
 
- La Llei de l'Estat 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, va modificar el règim de la planificació en l'àmbit 
dels residus en establir l'obligació de les comunitats autònomes d'elaborar plans de gestió de residus i programes de prevenció 
de residus, d'acord amb el Pla estatal marc de gestió de residus (PEMAR) 2016-2022 i el Programa estatal de prevenció de 
residus 2014-2020. 
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- Amb relació als plans de gestió de residus, l'article 14.2 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, disposa que han de contenir una 
anàlisi actualitzada de la situació de la gestió de residus a l'àmbit territorial de la comunitat autònoma, així com una exposició 
de les mesures per facilitar la reutilització, el reciclatge, la valorització i l'eliminació dels residus, amb l'establiment d'objectius 
de prevenció, preparació per a la reutilització, reciclatge, valorització i eliminació, i l'estimació de la seva contribució a la 
consecució dels objectius que estableixen aquesta Llei, les altres normes en matèria de residus i altres normes ambientals. 
 
- Així mateix, l'article 15 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, disposa que les comunitats autònomes han d'aprovar programes 
de prevenció de residus en els quals s'han d'establir els objectius de prevenció, de reducció de la quantitat de residus generats 
i de reducció de la quantitat de substàncies perilloses o contaminants, s'han de descriure les mesures de prevenció existents 
i s'ha d'avaluar la utilitat dels exemples de les mesures que s'indiquen en l'annex IV o altres mesures adequades. Aquestes 
mesures es dirigiran a aconseguir la reducció del pes dels residus produïts el 2020 en un 10% respecte als generats el 2010. 
La finalitat d'aquests objectius i mesures serà trencar el vincle entre el creixement econòmic i els impactes sobre la salut 
humana i el medi ambient associats a la generació de residus. Els programes de prevenció de residus es poden aprovar de 
manera independent o es poden integrar en els plans i programes sobre gestió de residus o altres ambientals. 
 
- En l'àmbit català, l'article 6 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de 
juliol, estableix que el Govern de la Generalitat ha d'elaborar uns programes de gestió de residus, juntament amb el Pla 
territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals, en l'elaboració i la revisió dels quals s'ha d'incloure una 
avaluació ambiental, d'acord amb la normativa aplicable sobre avaluació de les repercussions de plans i programes sobre el 
medi ambient, i s'ha de garantir l'accés a la informació sobre les mesures establertes i la consulta i la participació dels ens 
locals, els agents socials i la ciutadania. En aquesta línia, s'estableix que el Govern ha de donar compte a la comissió 
competent del Parlament de Catalunya dels decrets d'aprovació del Pla i dels programes. 
 
- Mitjançant el R. D. 210/2018, de 6 d’abril s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20) com a instrument programàtic de la Generalitat de Catalunya per fer front als reptes estratègics i objectius en 
matèria de prevenció i gestió de residus fins a l'any 2020. 
 
- Es passa així d'una planificació integrada per tres programes basats en l'origen de generació de residus (municipals, 
industrials i de la construcció) a un únic programa orientat a la gestió de residus sota la visió de fluxos materials, amb la 
voluntat de vincular el binomi residu-recurs i fer visible la contribució de la correcta gestió dels residus amb l'ús eficient dels 
recursos. D'aquesta manera, el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya pretén enfortir la condició 
del residu com a recurs així com les sinergies existents en la gestió dels diferents fluxos materials independentment del seu 
origen, amb la finalitat de contribuir, des de l'àmbit dels residus, al desenvolupament sostenible, l'ús eficient dels recursos i a 
una economia circular que alhora sigui competitiva i generadora de noves activitats, i coadjuvar en la política de protecció del 
medi ambient i la salut de les persones, en el marc de les polítiques europees sobre l'economia circular. 
 
- Aquest reial decret aprova el contingut programàtic del document i estableix uns mecanismes per a la revisió i el seu 
seguiment, que han de permetre revisar-ne el contingut en funció de circumstàncies socioeconòmiques i ambientals, de forma 
que constitueixin una eina de treball que es mantingui en tot moment actualitzada i permeti optimitzar la gestió dels residus 
en el nostre territori. 
 
- En el mateix sentit, el reial decret estableix els objectius prioritaris i de gestió de residus municipals, industrials i de la 
construcció a Catalunya que cal complir abans de l'any 2020, i manté la vigència de determinats preceptes dels decrets 
reguladors dels programes PROGRIC, PROGREMIC i PROGROC. 
 
- D'altra banda, el Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 
(PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus municipals, és la norma que resulta vigent en relació amb les obligacions dels ens locals pel que fa al desplegament 
de mecanismes per assolir els objectius establerts en la gestió de residus municipals, a l'obligació de tractament de la fracció 
resta a les infraestructures de gestió de residus municipals que prestin servei a l'àmbit territorial corresponent i al 
subministrament d'informació sobre gestió de residus municipals. 
 
- En relació amb els residus de la construcció i demolició, es modifiquen els articles 11 c),15.2 i 15.3 del Decret 89/2010, de 
29 de juny, amb la finalitat d'introduir la simplificació administrativa i d'aclarir-ne la regulació, respectivament. Així, la 
modificació de l'article 11 c) suposa la substitució de la constitució de la fiança exigible en el moment d'obtenir la llicència 
d'obres per a la realització d'un dipòsit del mateix import davant del gestor de residus per garantir la correcta gestió dels 
residus. Aquesta modificació, per coherència normativa, suposa la modificació de l'article 15.2 i la supressió de la menció a 
la fiança. Finalment, la modificació de l'article 15.3 respon a una única finalitat aclaridora en el sentit de concretar els residus 
que són objecte d'aquesta previsió de reutilització, com són les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, 
per tal d'acabar amb la confusió que la redacció inicial del precepte havia comportat en el sector de la producció i la gestió 
d'aquests residus. 
 
- Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus 
d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
- El Programa de Gestió de Residus de la Construcció és l’instrument que assumeix la planificació de la gestió de residus de 
la construcció i demolició per als propers anys a Catalunya i que haurà de donar resposta a tots aquests reptes, tot vetllant 
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per afavorir que les opcions de gestió de residus de la construcció i demolició es basin en la prevenció de la generació 
d’aquests residus i, quan això no sigui possible, en les alternatives que ambientalment resultin més respectuoses. 
 
- Quant a l’estructura del document, aquest consta d’una primera part, en què es detallen els objectius generals del Programa, 
s’analitza el marc normatiu que afecta els residus de la construcció i demolició (tant vigent com d’imminent aprovació) i 
s’adjunten algunes recomanacions per tal d’orientar l’etapa de gestió d’acord amb les conclusions del balanç del PROGROC. 
- En una segona part, es presenta el Programa de gestió, amb les línies d’actuació previstes, així com la informació sobre la 
inversió associada. 
- Finalment, la darrera part es presenten els criteris que regiran la revisió del Programa en una etapa final del seu 
desenvolupament, així com els indicadors de seguiment que serviran per avaluar la gestió d’aquests residus de forma 
simultània a la implementació del Programa. 
 
- L’objectiu últim del PROGROC ha de ser la millora de la gestió dels residus de la construcció i demolició en l’àmbit de 
Catalunya. De forma més concreta, el PROGROC persegueix altres objectius: 
1. La consolidació del model de gestió de residus de la construcció i demolició a partir del desplegament de les infraestructures 
de tractament necessàries i d’aquells instruments que hi han de prestar suport. 
2. El foment de la pròpia obra com la fase de referència per a la gestió correcta dels residus de la construcció i demolició, a 
través de les pautes metodològiques adients i les eines de comunicació que siguin necessàries. 
3. La contribució al tancament del cicle de materials, de manera que els esforços de valorització dels residus de la construcció 
i demolició es vegin recompensats amb la consolidació d’un mercat de materials reciclats suficient per absorbir-los. 

4. La millora dels processos de comunicació i control entre els agents implicats en la gestió de residus de la construcció i 
demolició. 
 
- Per atènyer tots aquests objectius, en tot cas, el PROGROC haurà d’ajustar-se als principis generals de la gestió de residus 
que emanen de la normativa vigent i que es presenten a continuació: 
1. Tant el productor, com el posseïdor o el mateix gestor de residus de la construcció i demolició hauran de vetllar per la 
minimització de l’impacte ambiental associat a les actuacions que realitzin envers el residu. 
2. El principi de responsabilitat del productor assenyala la necessitat de repercutir sobre el productor els costos derivats de la 
gestió adient dels residus de la construcció i demolició. 
3. Cal remarcar la responsabilitat compartida que tant els agents privats com els públics tenen a l’hora de prevenir, valoritzar 
o dipositar els residus de la construcció i, en definitiva, de garantir-ne la gestió adequada. 
4. També des de l’Administració caldrà disposar els mecanismes necessaris perquè la societat en el seu conjunt pugui 
participar dels reptes plantejats, així com de les estratègies per aconseguir-los. 
5. La lògica que ha de regir la gestió de residus de la construcció i demolició comportarà haver de dedicar majors atencions i 
recursos als objectius de prevenció i valorització d’aquests residus, per sobre dels dedicats a la seva gestió finalista. 
6. La gestió de residus de la construcció i demolició haurà de tenir en compte en tot moment el principi de suficiència 
econòmica, ajustant-se a la lògica de gestió que prioritza la prevenció i valorització per sobre dels tractaments finalistes. En 
conseqüència, la distribució territorial de les infraestructures de tractament haurà de garantir, en la mesura del possible, costos 
de transport raonables per als productors a l’hora de gestionar els seus residus. 
 
- Amb la finalitat de clarificar la terminologia que s’emprarà al llarg del PROGROC, l’Annex 1 recull els conceptes bàsics 
vinculats a la gestió dels residus de la construcció i demolició, així com en descriu breument el significat. 
 

Model de gestió dels residus de la construcció i demolició a Catalunya 
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7.2.3. Definició de conceptes 
 
Àrid reciclat: àrids provinents de residus de la construcció i demolició i resultants d’un procés de reciclatge. Quan s’opti per 
comercialitzar-los, aquests s’hauran de subjectar als requisits de qualitat designats per la normativa vigent per a la seva 
aplicació als diferents usos. 
 
Cànon de deposició de residus de la construcció:  impost ecològic recollit a l’avantprojecte de llei de mesures de 
finançament de les infraestructures de tractament de residus. Aquest tribut té com a objectiu gravar l’abocament de residus 
de la construcció i demolició i destinar la recaptació obtinguda a les accions de prevenció i les operacions de valorització i 
optimització de la gestió dels residus de la construcció, així com a la promoció i recerca d’aplicacions dels materials 
recuperats, d’acord amb les directrius que s’adoptin per la corresponent Junta de Govern del Fons de Gestió de Residus. 
 
Certificat de gestió de residus:  document emès pels gestors autoritzats de residus i previst pel Decret 161/2001, de 12 de 
juny en virtut del qual s’acredita la gestió adient de la quantitat i tipologia de residus que han estat lliurats al gestor autoritzat. 
Aquest document s’ha de lliurar al titular de la llicència d’obra. 
 
Desconstrucció selectiva:  d’acord amb la guia d’aplicació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, de conjunt d’operacions 
coordinades de recuperació de residus de la construcció i demolició que tenen com a objectiu la separació de residus 
aprofitables amb l’objectiu de minimitzar-ne el volum destinat a tractament finalista. 
 
Document d’acceptació dels residus de la construcció i demolició:  document creat en el marc del present Programa, 
validat per l’Agència de Residus de Catalunya i que se signa entre el posseïdor i el gestor autoritzat a fi de concretar les vies 
de gestió que seguirà el residu de la construcció i demolició. 
 
Document de seguiment dels residus de la construcció i demolició:  document creat en el marc d’aquest Programa, 
validat per l’Agència de Residus de Catalunya i que té l’objectiu de controlar la traçabilitat dels residus de la construcció i 
demolició entre el productor, el transportista i el gestor autoritzat. 
 
Fiança: import que el productor/posseïdor de residus de la construcció diposita a les dependències municipals en el moment 
de solꞏlicitar la corresponent llicència d’obres i que serveix com a garantia dels compromisos adquirits en matèria de gestió 
de residus de la construcció i demolició, d’acord amb el Decret 201/1994, de 26 de juliol. 
Queden exempts de fiança els productors o posseïdors de residus de la construcció que gestionin els residus en plantes 
autoritzades de la seva titularitat o de titularitat de les organitzacions empresarials del sector de la construcció de què siguin 
membres. També n’estaran exempts si la planta de tractament és de titularitat de l’ens local que atorga la llicència. 
El càlcul del seu import depèn del volum de residus generat, però això podria canviar –almenys parcialment– en cas d’aprovar-
se el projecte de Reial Decret sobre producció i gestió de residus de la construcció i demolició. 
 
Gestor autoritzat de residus de la construcció i demolició: titular de les instalꞏlacions de recepció, valorització i disposició 
dels residus de la construcció i demolició. Els gestors de residus de la construcció i demolició han d’obtenir la corresponent 
autorització o llicència d’acord amb allò disposat a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental i trobar-se inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya. 
Les instalꞏlacions de gestió de les quals poden ser titulars són: 

- Planta de valorització o de reciclatge: instalꞏlació de tractament de residus de la construcció on es reben, seleccionen, 
classifiquen i valoritzen les diferents fraccions valoritzables, amb l’objecte d’obtenir productes finals aptes per a la seva 
utilització, d’acord amb el desenvolupament dels processos enumerats i publicats en l’annex 1.B de l’Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer. Per tots aquells materials que no hagin pogut ser valoritzats, el titular de la instalꞏlació 
haurà d’acreditar la seva destinació final, no permetent-se el seu emmagatzematge per períodes superiors a un any. 
Són admissibles en plantes de valorització els residus de la construcció i demolició dels codis CER que quedin inclosos a 
la respectiva llicència/autorització ambiental. 
- Dipòsit controlat de residus inerts: instalꞏlació de disposició destinada a la deposició controlada de residus de la 
construcció i demolició per temps superior a un any. 
Són admissibles en dipòsits controlats de terres i runes els residus de la construcció i demolició amb els codis CER llistats 
a l’Annex 5 del present document. 
- Planta de transferència: instalꞏlació de transvasament, separació i classificació de residus de la construcció i demolició 
que té una funció logística i de millora de la qualitat dels residus per tal de lliurar-los als gestors autoritzats de plantes de 
valorització i dipòsits controlats. Existeixen dos tipus de plantes, atenent a les tasques que s’hi duen a terme: 

- Planta de transferència (PT): instalꞏlació de transvasament que té la funció d’acumular temporalment quantitats 
relativament petites de residus de la construcció i demolició per a ser transportades conjuntament a plantes de 
valorització o a dipòsits controlats. 
-  Planta de transferència (PST):  instalꞏlació de transvasament amb una doble funció: una primera d’acumulació 
temporal del residu i una segona de triatge i selecció. A priori, aquesta instalꞏlació tractarà tan sols runa que, per la 
seva tipologia (alt contingut en materials no admissibles), no pot ser acceptada directament a altres instalꞏlacions 
(plantes de valorització o dipòsits controlats). 

 
Obra de construcció o demolició: Una obra de construcció o demolició és la activitat consistent en: 

a. La construcció, rehabilitació, reparació, reforma o demolició d’un bé immoble, com ara un edifici, una carretera, un port, 
un aeroport, un ferrocarril, un canal, una presa, una instalꞏlació esportiva o d’oci, així com qualsevol altre anàleg 
d’enginyeria civil. 
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b. La realització de treballs que modifiquen la forma o substància del terreny o del subsòl, com ara excavacions, injeccions, 
urbanitzacions o altres anàlegs, amb exclusió de les activitats a les quals sigui aplicable la Directiva 2006/21/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març, sobre la gestió dels residus d’indústries extractives. 

 
Es considera part integrant de l’obra tota instalꞏlació que hi doni servei exclusiu, i en la mesura que el seu muntatge i 
desmuntatge tingui lloc durant l’execució de l’obra o al final, com ara: 

plantes de matxucar, 
plantes de fabricació de formigó, grava-ciment o sòl-ciment, 
plantes de prefabricats de formigó, 
plantes de fabricació de mescles bituminoses, 
tallers de fabricació d’encofrats, 
tallers d’elaboració de ferralla, 
magatzems de materials i magatzems de residus de l’obra mateixa i 
plantes de tractament dels residus de construcció i demolició de l’obra. 

 
Obra menor de construcció o reparació domiciliaria: obra de construcció o demolició en un domicili particular, comerç, 
oficina o immoble del sector serveis, de tècnica senzilla i entitat constructiva i econòmica escassa, que no suposi alteració 
del volum, de l’ús, de les instalꞏlacions d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals, i que no necessita cap projecte signat 
per professionals titulats. 
 
Persona posseïdora de residus de construcció i demolició: la persona física o jurídica que té en el seu poder els residus 
de construcció i demolició i que no té la condició de gestor o gestora de residus. En tot cas, té la consideració de persona 
posseïdora la persona física o jurídica que executa l’obra de construcció o demolició, com ara la persona constructora, els o 
les subcontractistes o els treballadors i treballadores autònomes. En tot cas, no tenen la consideració de persona posseïdora 
de residus de construcció i demolició els treballadors i treballadores per compte d’altri. 
 
Persona productora de residus de construcció i demolició:  

a. La persona física o jurídica titular de la llicència d’obres en una obra de construcció o demolició; en les obres que no 
necessiten llicència d’obres, té la consideració de persona productora del residu la persona física o jurídica titular del bé 
immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 
b. La persona física o jurídica que efectua operacions de tractament, de mescla o d’un altre tipus, que ocasionen un canvi 
de naturalesa o de composició dels residus de construcció o demolició. 
c. La persona importadora o adquirent de residus de construcció i demolició en qualsevol Estat membre de la Unió 
Europea. 

 
Pla de Gestió de Residus a l’Obra: document que recull les previsions de generació de residus que derivaran d’una 
determinada obra, així com les actuacions adreçades a la seva prevenció de residus i, en cas de no ser possible, a la seva 
gestió adient. El Pla haurà de preveure els diferents escenaris de gestió possibles, les vies de gestió definitives, els costos 
associats a cadascuna de les opcions, etc. 
La seva elaboració és responsabilitat del titular de la llicència d’obres. 
 
Prevenció de residus:  conjunt de mesures adreçades a disminuir la quantitat de residus de la construcció i demolició en el 
mateix lloc on es produeixen i/o la seva toxicitat o perillositat. 
 
Reciclatge ex situ:  operació de valorització que es duu a terme per un gestor autoritzat en una planta de valorització i en 
virtut de la qual s’obté un producte valoritzat apte per a la seva reintroducció al mercat. 
 
Reciclatge per reutilitzar in situ: operació de valorització per la qual, a partir d’un material procedent dels residus de la 
construcció i demolició que es genera en una obra i mitjançant una planta mòbil situada a la mateixa obra, s’obté un 
subproducte valoritzat apte per a la seva reutilització o com a matèria primera en la mateixa obra, sense necessitat de ser 
tractat per un gestor extern autoritzat. 
 
Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte que compleix amb la definició de “residu” inclosa a 
l’article 3.1.a) del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, i es genera 
en una obra de construcció o demolició. 
 
Residu especial (o perillós):  tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un 
tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de 
desembre. En funció de les seves característiques de corrosivitat, reactivitat, explosivitat, toxicitat, inflamabilitat i patogenicitat, 
pot presentar risc a la salut pública o causar efectes adversos al medi ambient. 
 
Residu no especial (o no perillós):  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
 
Residu inert:  el residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no 
és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta 
negativament altres matèries amb les quals entra en contacte de manera que pugui donar lloc a contaminar el medi ambient 
o a perjudicar la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat han de 
ser insignificants, i en particular no han de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 
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Es contemplen els residus inerts procedents d’obres de construcció i demolició, inclosos els d’obres menors de construcció i 
reparació domiciliària sotmeses a llicència municipal o no. 
 
Reutilització ex situ: operació de valorització de residus de la construcció i demolició que consisteix en la recuperació de 
materials procedents d’una obra, amb les mínimes transformacions possibles, per tal de ser utilitzats en una altra obra diferent 
d’aquella de la qual provenen, sempre a través d’un gestor autoritzat. 
 
Reutilització in situ: operació de valorització de residus de la construcció i demolició que consisteix en la recuperació 
d’elements constructius complets, amb les mínimes transformacions possibles, per tal de ser utilitzats al mateix lloc d’origen 
o en una altra obra, sense necessitat de la intervenció d’un gestor autoritzat. 
 
Segregació o separació en origen: acció que té com a objectiu obtenir, mitjançant processos de separació i recollida 
selectiva, residus de composició homogènia i classificats segons la seva naturalesa (formigons, metalls, plàstics, etc.), a fi de 
facilitar els processos de valorització i tractament. 
 
Tractament previ: procés físic, tèrmic, químic o biològic, inclosa la classificació, que canvia les característiques dels residus 
de construcció i demolició reduint-ne el volum o la perillositat, facilitant-ne la manipulació, incrementant-ne el potencial de 
valorització o millorant-ne el comportament al dipòsit controlat. 
 
Transportista: responsable del trasllat dels residus de la construcció i demolició des del productor fins al gestor autoritzat. 
Des d’un punt de vista jurídic i mentre realitza el transport dels residus, aquest agent considerarà posseïdor. 
 
Valorització: operació manual i/o mecànica, desenvolupada in situ sense la necessitat d’un gestor autoritzat i ex situ per un 
gestor autoritzat, que permet el màxim aprofitament de tots els recursos continguts en els residus de la construcció i demolició, 
donant-los garanties de qualitat segons normes i lleis vigents i permetent la seva reinserció dins del cicle econòmic i productiu 
dels materials de segon ús. 
 
En tot cas, es considera valorització qualsevol dels processos enumerats a l’annex II.B de la Decisió de la Comissió 
96/350/CEE publicats a l’annex I.B de l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 
 
7.2.4. Contingut del Pla de Gestió de Residus per a obres d’edificació 
 

Elements o apartats de l’Estudi / Pla de Gestió de Residus a l’Obra 

 
 
7.2.5. Pla de Gestió de Residus a l’Obra 
 
7.2.5.01 Objecte 
- L’objecte d’aquest annex és oferir un model de guia que faciliti la redacció del Pla de Gestió de Residus a l’Obra d’acord 
amb les exigències de la normativa autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i 
gestió de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat 
o altres formes de valorització, i l’adequat tractament dels destinats a eliminació (monodipòsit). 
 
7.2.5.02  Criteris generals 
- Per tal d’uniformitzar els continguts del Pla de Gestió de Residus, aquests s’organitzaran d’acord amb uns apartats, que 
recullen, a més dels requisits prescrits en els textos legals de referència, altres accions complementàries per contribuir a 
millorar la gestió i la traçabilitat dels residus. Una estructura clara facilitarà la seva redacció i seguiment per part dels receptors 
i usuaris del mateix. El Pla de Gestió de Residus a l’Obra ha d’incorporar els apartats que mostra la Figura 1 i que més 
endavant es desenvolupen amb detall. 
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7.2.5.03 Control documental / Ubicació en el Projecte Executiu 
- El Pla de Gestió de Residus s’estructura en 4 apartats: 

- els 3 primers s’inclouran a la memòria constructiva en forma d’annex; 
- i el quart o últim formarà part del pressupost en capítol independent. 

 
El pressupost d’obra ha de contemplar totes les partides d’obra relatives a la gestió dels residus en un capítol 
diferenciat, de manera que els costos que fins ara, en la majoria dels casos, es consideraven com a despeses indirectes, 
quedin reflectits, independentment, en el pressupost d’execució. 
 

Apartats o fases del Pla de Gestió de Residus a incloure 
en el Projecte Executiu 

Ubicació en la documentació 
en el Projecte Executiu 

1 - Minimització i prevenció 
- Annex específic de Gestió de Residus de Construcció 
i Demolició (RCD’s) 2 - Estimació i tipologia dels residus 

3 - Escenaris de gestió i escenari final 
4 - Pressupost - Capítol específic de gestió de RCD’s en el pressupost1 

 
(1) Es recomana que a la Memòria Constructiva s’inclogui també un apartat que resumeixi els costos desglossats associats a 
la valorització i a la deposició especificats en el pressupost. 
 
- A Catalunya, per donar compliment al R. D. 210/2018, de 6 d’abril, cal presentar davant de l'ajuntament, juntament 
amb la solꞏlicitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus 
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de 
constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 
 
L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i la demolició, en 11 €/tona de residus previstos 
en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros. 
 
El dipòsit té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en 
una obra concreta per la persona productora s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
 
La persona solꞏlicitant de la llicència ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió 
dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
 
En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no 
contaminades per substàncies perilloses generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de 
restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma d'acreditació d'aquesta 
gestió. 
 
Aquesta acreditació pot realitzar-se: 

a) mitjançant els serveis tècnics del mateix ajuntament, o 
b) mitjançant empreses acreditades externes. 

 
El cost d'aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 
 
- Si quan es demana la llicència urbanística, no és necessari presentar el projecte executiu i se’n presenta el projecte bàsic, 
aquesta també haurà d’incloure una anàlisi prèvia de Pla de Gestió de Residus que caldrà redactar respectant l’estructura i 
els continguts del Pla de Gestió de Residus a l’Obra propi del projecte executiu. 
 
7.2.5.04 Contingut del Pla de Gestió de Residus per a obres d’edificació 
 
7.2.5.04.01 Mesures de minimització i prevenció de residus 
- El Pla de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions a tenir en consideració per prevenir la generació de residus de la 
construcció i demolició o per reduir-ne la producció. Així, s’hi detallaran totes aquelles bones pràctiques que incorpora el 
projecte i l’execució de l’obra. 
- El Pla de Gestió de Residus s’ha d’incloure en el projecte d’execució i és obligació del productor vetllar perquè així sigui i 
contingui els requeriments estipulats per la legislació vigent. 
- Aquest document es troba vinculat a la tramitació de la llicència urbanística i ha de recollir les directrius de gestió de residus 
de la construcció i demolició que posteriorment es concretaran a l’obra. 
- Tot seguit s’adjunta el model de fitxa amb les accions de prevenció i d’altres relacionades que poden ajudar a una millor 
gestió dels residus. Aquestes hauran de ser tingudes en compte pel tècnic responsable abans de començar la redacció del 
projecte. 
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Fitxa model per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase de concepció i redacció del projecte 
 

FITXA D’ACCIONS DE PREVENCIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Núm. Descripció de la Bona Pràctica (BP) adoptada pel tècnic durant la fase de projecte SÍ NO 

1 
En el cas d’enderroc, reparació o reforma, s’ha fet un inventari específic dels residus Especials o Perillosos que es 
generaran per poder preveure des del projecte l’espai i les condicions necessàries per al seu emmagatzematge i la 
seva gestió externa amb gestors autoritzats de residus Especials o Perillosos? (Obligatori) 

  

2 

(Respondre en el cas d’enderrocs, reparacions o reformes on s’hagi detectat la presència d’elements susceptibles 
de contenir amiant). 
S’ha previst la tramitació dels permisos pertinents a l’autoritat laboral competent per complir amb els requisits 
ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent en quan a la manipulació i gestió dels elements que 
contenen amiant? 

  

3 

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat (unir per adherència només 
aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, etc.)? 
     - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 
     - solucions de parquet flotant front l’encolat, ........ 

  

4 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 
emplaçament?   

5 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material 
a emprar? 

  

6 
S’ha detectat aquelles partides d’obra que poden admetre materials reciclats i s’ha reutilitzat residus petris com a 
granulat? 

  

7 
S’ha emprat elements o materials reutilitzats, reciclats i/o amb contingut de material reciclat i s’ha especificat les 
quantitats i les partides d’obra que els contenen?   

8 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?   

9 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar 
residus?   

10 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per minimitzar els retalls?   

11 S’ha previst el pas d’instalꞏlacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de regates 
durant la fase d’instalꞏlacions? 

  

12 S’han establert toleràncies en la part d’obra realitzada in situ?   

13 
S’ha escollit materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, etc.) que 
garanteixin la menor incidència ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, menor contingut de 
substàncies perilloses, etc.)? 

  

14 S’ha limitat l’ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la repercussió en el medi i per evitar que una 
mala gestió pugui contaminar la resta de materials sobrants? 

  

15 
S’ha escollit materials i productes en funció de la informació que han aportat els subministradors sobre les 
característiques que els componen i del percentatge de material reciclat que incorporen? 

  

16 

S’ha escollit materials i productes en funció de les garanties que ofereix el fabricant per fer-se responsable de la 
gestió dels residus que generen a l’obra els seus productes (pactant prèviament el percentatge i característiques 
dels residus que acceptarà com a retorn) o, si això no és viable, informant sobre les recomanacions per a la gestió 
més adient dels residus produïts tenint en compte les seves possibilitats de valorització? 

  

17 ... (Altres bones pràctiques)   
 
  
Tot seguit s’adjunta el model de fitxa adreçada al posseïdor de residus per tal que aquest consideri les bones pràctiques de 
prevenció de residus que cal preveure en el procés d’execució de l’obra, amb ajust al que s’ha recollit en el Pla de Gestió de 
Residus a l’Obra. 
 
Fitxa model per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase d’execució del projecte. 
 

FITXA D’ACCIONS DE PREVENCIÓ DES DE LA FASE D’EXECUCIÓ 

Núm. Descripció de la Bona Pràctica (BP) ha adoptar pel constructor durant la fase de planificació i 
d’execució: SÍ NO 

1 Conèixer les diferents tipologies de residu i la seva codificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
per poder dirigir-los correctament a les instalꞏlacions autoritzades per a la seva gestió. 

  

2 Conèixer els símbols de perillositat que identifiquen als residus Especials o Perillosos i el quadre 
d’incompatibilitat entre ells. 

  

3 
Preveure la retirada selectiva dels residus perillosos a fi d’evitar la barreja amb residus Inerts i No 
Perillosos o amb altres residus perillosos incompatibles i assegurar la gestió amb gestors autoritzats 
de residus perillosos. (Obligatori) 

  

4 Destinar un espai en el recinte de l’obra per a la correcta classificació dels residus, tot respectant 
l’escenari de separació previst. (Obligatori)   

5 Senyalitzar convenientment tots els contenidors en funció del tipus de residu que puguin admetre. 
(Obligatori en el cas dels residus Especials o Perillosos) 

  

6 

(En el cas d’enderrocs, reparacions o reformes on s’hagi detectat la presència d’elements 
susceptibles de contenir amiant). 
Disposar dels permisos pertinents atorgats per l’autoritat laboral competent per complir amb els 
requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent en quan a la manipulació i 
gestió dels elements que contenen amiant. (Obligatori) NO HI HA AMIANT 
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7 
Complir amb el model de gestió de residus de la construcció i demolició de Catalunya, contractar la 
gestió dels residus a gestors autoritzats, i omplir els fulls de seguiment de residus per reflectir les 
quantitats reals de residus que surten de l’obra. (Obligatori) 

  

8 Determinar les possibilitats de gestió (reutilització, reciclatge, altres formes de valorització, o dipòsit) 
per a cadascun dels residus que es preveu generar, en l’entorn pròxim a la construcció o l’enderroc. 

  

9 Està prevista la distribució de petits contenidors per les zones de treball amb l’objectiu de facilitar la 
segregació dels diferents tipus de residus? 

  

10 En les obres d’enderroc, rehabilitació o reforma, es preservaran els productes o materials que siguin 
reutilitzables o reciclables durant els treballs de demolició? 

  

11 
S’impartiran tasques de formació entre els treballadors i les subcontractes perquè colꞏloquin els 
residus en el contenidor corresponent (segons el tipus de residu, si se’n preveu o no el reciclatge, 
etc.)? 

  

12 Es controlarà periòdicament si la classificació de residus es fa d’acord amb les instruccions?   

13 
S’intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-la a l’ús (sense escreixos) i s’intentarà 
optimitzar la quantitat de materials emprats, ajustant-los als estrictament necessaris per a l’execució 
de l’obra? 

  

14 
S’escolliran materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental, etc.) que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut 
de reciclat, menor contingut de substàncies perilloses, etc.)? 

  

15 Sempre que sigui viable, es procurarà la compra de materials a l’engròs o amb envasos d’una 
grandària que permeti reduir la producció de residus d’embolcalls? 

  

16 
Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, 
biodegradables i que puguin ser retornables o, si més no, reutilitzables? 

  

17 

S’intentarà escollir materials i productes, d’acord amb les prescripcions establertes en el projecte, 
subministrats per fabricants que ofereixin garanties de fer-se responsables de la gestió dels residus 
que generen a l’obra els seus productes (pactant prèviament el percentatge i característiques dels 
residus que acceptarà com a retorn) o, si això no és viable, que informin sobre les recomanacions 
per a la gestió més adient dels residus produïts? 

  

18 

Existeix prou espai a l’obra per a emmagatzemar i aplegar els materials per tal de garantir-ne les 
propietats fins al moment de l’aplicació? 
En cas de resposta negativa, s’hauran de seguir les següents recomanacions: 
     - Planificar l’arribada dels productes segons les necessitats d’execució (just-in-time). 
     - Minimitzar el temps d’emmagatzematge gestionant els estocs de manera que s’eviti la producció 
de residus. 
     - Senyalitzar dels elements emmagatzemats per poder-los identificar correctament. 
     - Emmagatzemar els materials nous amb ordre (posant especial atenció en els materials d’acabat) 
i en un lloc on no se’n   malmetin les propietats. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

19 Es planificarà l’obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les mesures adequades 
d’emmagatzematge per garantir la qualitat de les terres destinades a reutilització?      

  

20 Està previst l’ús d’elements prefabricats/reutilitzables per al replanteig de la infraestructura de l’obra?   

21 
Es controlarà la càrrega adequada dels carretons o els palets perquè el transport dels materials nous 
no es malmetin? 

  

22 
Està prevista la realització del pas d’instalꞏlacions, evacuació, etc. durant les tasques d’encofrat per 
evitar obertures o perforacions posteriors? 

  

23 
S’empraran materials reutilitzables en les reserves per als passos de conductes d’instalꞏlació, 
evacuació, finestres, etc.? 

  

24 
Es prendran les mesures de control adient per replantejar amb cura la situació de les obertures per 
al registre de les instalꞏlacions als cels rasos o tancaments interiors verticals, de manera que tinguin 
la ubicació i dimensió adequada per evitar residus superflus? 

  

25 

S’intentarà evitar al màxim el nombre de retalls durant la posada a l’obra i s’intentarà realitzar els talls 
amb precisió, de manera que totes dues parts es puguin aprofitar? 
     - Peces ceràmiques i paviments, aïllaments, tubs i d’altres materials d’instalꞏlacions (cables 
elèctrics), etc. 

  

26 Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de malmetre’s amb elements de protecció (a ser 
possible, que es puguin reutilitzar o reciclar)? 

  

27 S’intentarà ajustar la quantitat de superfície que cal pintar i es prepararan només les quantitats de 
pintura necessàries? 

  

28 Es controlarà la preparació de les barreges per a les operacions de pintura a fi d’evitar errors i, 
conseqüentment, residus? 

  

29 Està prevista la reutilització/reciclatge dels dissolvents i les substàncies emprades en la neteja 
d’equips i eines a través d’empreses que proporcionen aquest servei? 

  

30 Està previst el rentat de pistoles en màquines rentadores que permeten la recuperació de dissolvent?   

31 S’aprofitarà per a altres obres la pintura dels pots abans de lliurar-los a un gestor autoritzat de residus 
Especials? 

  

32 ... (Altres bones pràctiques)   
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7.2.5.04.02. Estimació de la generació de residus de la construcció i demolició i tipologia 
- El Pla ha de preveure la naturalesa i la quantitat de residus que es generaran a l’obra o enderroc corresponent per tal de 
poder planificar la seva correcta gestió. En aquest sentit, s’ha de realitzar una estimació de la quantitat - expressada en tones 
i en metres cúbics - dels residus de la construcció i demolició que es generaran a l’obra, codificats amb ajust al a Llista 
Europea de Residus publicada per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi. 
- L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu generar 
per poder planificar la seva correcta gestió. 

- Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases de l’obra o de l’enderroc 
- Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics 
- Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus 

 

 

 
 
 
- Els redactors disposen de diferents eines i mètodes de càlcul per poder realitzar l’estimació de les quantitats que es preveu 
generar i determinar la seva naturalesa. A la web de l’Agència de Residus de Catalunya es poden consultar taules de 
referència per realitzar els càlculs, així com la codificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
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- En qualsevol cas, sempre caldrà deixar constància de l’eina o font que s’ha fet servir per realitzar l’estimació i determinar la 
tipologia dels residus. A continuació, s’adjunten diversos models de taula per a realitzar aquesta aproximació a la generació 
de residus amb ajust a la legislació vigent: 
 

  

 

  

 
 

 
 
- En aquest apartat del Pla de Gestió també s’ha d’incloure un inventari dels residus especials o perillosos que es generaran 
durant les activitats d’enderroc, reparació o reforma. 
 
- Tot seguit s’adjunten dos models d’inventari, un per a les activitats d’enderroc i un altre per a les obres de reparació o 
reforma. Aquest darrer model també serveix per inventariar els residus Especials o Perillosos d’obra nova i es recomana la 
seva inclusió en el Pla de Gestió de Residus per tal d’evidenciar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels 
residus especials. 
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7.2.5.04.03. Escenaris de gestió i escenari final 
- Aquest apartat s’inclou per deixar constància dels possibles escenaris de gestió i de l’escenari de gestió definitiu (entenent 
com a escenari el ventall d’operacions i d’instalꞏlacions destinades a la gestió dels residus). 
- Una obra te dos escenaris de gestió: 

- l’escenari de gestió intern (dins de l’obra) 
- i l’extern (fora de l’obra). 

 
- Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió prèvia sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 
“externes” més adequades per a la nostra obra. 
- Un cop identificats els residus que es produiran, cal avaluar les opcions de què es disposen per a la seva gestió adient, tot 
definint l’escenari de gestió3 de residus més adequat d’acord amb criteris com: 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
- La possibilitat de reutilització in situ. 
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició. 
- La distància als dipòsits controlats. 
- Els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

- L’existència de preceptes normatius que estableixen exigències de gestió concretes per a determinats residus (p. e. residus 
perillosos). 
- Per a la definició de l’escenari de gestió final, el Pla de Gestió de Residus a l’Obra haurà d’incloure dos escenaris diferenciats: 
- Escenari extern (fora de l’obra): opcions de gestió per a cada tipologia de residu (plantes de valorització - plantes de 
transferència - dipòsits controlats). 
- Escenari intern (dins de l’obra): opcions de reutilització, valorització i eliminació dels residus a l’emplaçament de l’obra; 
descripció i prescripció del funcionament i de la ubicació de les instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzematge i per a les 
operacions internes de gestió. 
- En qualsevol cas, d’acord amb els objectius del PROGROC, s’ha de considerar sempre la disposició com a última opció en 
la gestió dels residus de construcció i demolició i, per tant, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a 
qualsevol altre tipus de valorització. En aquest sentit, l’escenari mínim de separació selectiva per a les obres de construcció 
i demolició està format per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials. 
- Cal tenir en compte, però, que aquest escenari mínim pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de valorització 
(internes o externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas, aquestes possibilitats 
tindran a veure amb la capacitat que tingui una determinada obra de construcció per absorbir part dels residus inerts que 
genera (per exemple, les terres d’excavació que poden aplegar-se per ser reaprofitades posteriorment en terraplens, reblerts, 
etc.); en el segon cas, aquestes possibilitats depenen de la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, 
si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 
 
(3) Escenari: ventall d’operacions i d’instalꞏlacions destinades a la gestió dels residus. Una obra te dos escenaris de gestió, 
l’escenari de gestió intern i l’extern. 
 
- La classificació en origen in situ dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final: un 
contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis te menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un 
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, reutilitzat (en els cas de la 
runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 
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- És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar 
d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 
 
- Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen es recomana derivar els residus cap a plantes de transferència 
properes, on es faci la separació per tipologies i des d’on el residu pugui ser lliurat a un gestor autoritzat per a la seva 
valorització o dipòsit. 
 
- L’apartat, “Escenaris de gestió i escenari final”, haurà d’incloure: 

- Escenari extern: opcions de gestió per a cada tipologia de residu (plantes de valorització - plantes de transferència - 
dipòsits controlats). 
- Escenari intern: opcions de reutilització, valorització i eliminació dels residus a l’emplaçament de l’obra; descripció i 
prescripció del funcionament i de la ubicació de les instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzematge i per a les operacions 
internes de gestió. 

 
- Com a mínim caldrà deixar constància de: 

- Tipus de separació selectiva i nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de 
residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 
- Localització dels punts de l’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat. 
- Els plànols de les instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzematge, maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió 
dels residus de la construcció i demolició dintre de l’obra. Posteriorment, aquest plànols podran ser objecte d’adaptació a 
les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra. 
- Les prescripcions dels plecs de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb l’emmagatzematge, 
maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió de residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 
- Quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels residus petris 
generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador. 
- Models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir. 

 
- A continuació s’adjunten, en forma de taula, uns models de fitxa per facilitar la identificació dels escenaris de gestió, interns 
i externs, més apropiats per a l’obra a executar. 

 
FITXA D’IDENTIFICACIÓ DELS ESCENARIS INTERNS DE GESTIÓ 

 
SÍ NO 

1 
En el cas d’enderrocs, reformes o rehabilitacions: s’ha detectat la presència d’elements que poden contenir amiant? 
(Nota: en cas afirmatiu caldrà complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació 
vigent) 

  

2 

L’obra disposa d’espai per poder realitzar la separació selectiva: residus Inerts - residus No Especials - residus 
Especials? (Es a dir, 2 contenidors i una zona adequada per a la recepció dels residus Especials disposats en 
bidons, contenidors, etc.) 
(Nota: recordem que en cas negatiu, sempre s’haurà de separar els residus Especials o Perillosos de la resta en 
compliment de la legislació relativa als residus perillosos, i portar els residus Inerts i No Especials barrejats a una 
central de transferència, o bé, a un dipòsit de residus No Especials) 

  

3 
Es possible disposar d’espai per a la ubicació de diferents contenidors per a la separació selectiva dels residus No 
Especials (fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix)?   

 1 contenidor  2 contenidors 3 contenidors  4 contenidors  5 contenidors 

4 

Identificar aquelles partides d’obra que poden admetre àrid reciclat i les quantitats d’àrid 
reciclat total que serien necessàries: 

Quantitat 
(m3)   

- Subbase de grava procedent de granulats reciclats    
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves procedents de material reciclat    
- Reblert de rasa o pou per a drenatges amb graves procedents de granulat reciclat    
- Estesa de graves per a drenatge, amb graves procedents de granulat reciclat    
- Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de material reciclat    
- Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat    
- Altres: (especificar)    
-    
    
    
TOTAL =     

5 

Existeix espai a l’obra i els mitjans necessaris per poder instalꞏlar una matxucadora mòbil, aplegar i reutilitzar els 
residus petris per al seu ús en les partides assenyalades en el punt anterior? 
(Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament de 3 vegades menor al volum 
inicial de residus petris) 

  

6 

Observacions sobre l’escenari intern: 
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- Per a seleccionar les opcions externes de gestió, la pàgina Web de l’Agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) 
ofereix informació referent a les diferents instalꞏlacions de gestió autoritzades que existeixen al nostre país. Aquesta via 
permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament 
en dipòsit controlat). 
 
- La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

- Directament per codi CER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 
- Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

 
Per als residus inerts (terres i runes) cal seleccionar l’opció “Residus de la construcció”. 
- La cerca pot realitzar-se per nom d’instalꞏlació, àmbit territorial, tipus d’instalꞏlació (dipòsit controlat, reciclatge, 
transvasament). L’ordenació dels resultats es pot solꞏlicitar per nom de gestor o bé per nom de municipi. 
 
Per als residus especials o perillosos, cal seleccionar l’opció “Residus industrials”. 
- La cerca pot fer-se per nom d’instalꞏlació, codi de gestor, tipus de gestió, tipus d’instalꞏlació, mitjançant el codi CER18 del 
residu que es vol gestionar, comarca, etc. L’ordenació dels resultats es pot demanar per nom de gestor o bé per nom de 
municipi. 
 
Per als residus no especials o no perillosos cal seleccionar l’opció “Residus industrials”. 
- La cerca pot fer-se per nom d’instalꞏlació, codi de gestor, tipus de gestió, tipus d’instalꞏlació, mitjançant el codi CER del 
residu que es vol gestionar, comarca, etc. L’ordenació dels resultats es pot demanar per nom de gestor o bé per nom de 
municipi. 
 

 
FITXA D’IDENTIFICACIÓ DELS ESCENARIS EXTERNS DE GESTIÓ 

 

7 Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els 
residus de la construcció 

 Residus 
Quantitat 
estimada: Gestor 

Distància 
aprox. a 

l’obra 

Quantitat 
mínima 

acceptada 
Impropis 

Cost 
gestió 

Tn m3 Codi km (unitats) % € 

7.1 

Inerts - IN (Terres i runes)        
 Reciclatge        
 Reciclatge        
 Planta de transferència        
 Planta de transferència        
 Planta de transferència        
 Dipòsit        
 Dipòsit        
 Dipòsit        

7.2 

No Especials - NE        
Reciclatge:        
  Reciclatge de metall        

 Reciclatge de metall        
 Reciclatge de metall        
 Reciclatge de fusta        
 Reciclatge de fusta        
 Reciclatge de fusta        
 Reciclatge de plàstic        
 Reciclatge de plàstic        
 Reciclatge de plàstic        
 Reciclatge de paper - cartró        
 Reciclatge de paper - cartró        
 Reciclatge de paper - cartró        

 Planta de transferència        
 Planta de transferència        
 Planta de transferència        
 Dipòsit        
 Dipòsit        
 Dipòsit        

7.3 Especials o Perillosos - ES        
 Centre de tractament        
 Centre de tractament        

8 Observacions sobre l’escenari extern: 
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FITXA RESUM DE L’ESCENARI INTERN DE GESTIÓ 
 

1 

Assenyalar el tipus de gestió interna prevista: 
 Separació dels residus Especials (*) de la resta de residus 
 Separació selectiva de residus Inerts i No Especials 
 Residus Inerts i residus No Especials barrejats 
 Reutilització dels excedents de terres en el mateix emplaçament 
 Reutilització dels residus petris previ matxuqueig 

2 

Indicar la quantitat de residus petris que es preveu matxucar per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
 
(Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament de 3 vegades menor el volum inicial de 
residus petris) 

Quantitat 
(m3): 

 
..................... 

3 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista: 
Opció 1  Especials - ES (*)  zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

Inerts - IN  1contenidor per Inerts 
 zona d’aplec per terres 

No Especials - NE  1 contenidor per metall 
 1 contenidor per fusta 
 1 contenidor per plàstic 
 1 contenidor per paper i cartró 
 1 contenidor per cartró - guix 
 1 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

 (Nombre total de contenidors per residus No Especials: .......................) 
Opció 2  Especials - ES (*)  zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

Inerts - IN  1 contenidor per Inerts 
 zona d’aplec per terres 

No Especials - NE  1 contenidor per tots els residus No Especials barrejats 
Opció 3  Especials - ES (*)  zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

Inerts - IN + No Especials - NE  1 contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
 zona d’aplec per terres 

4 (**) Justificació, en cas d’haver optat per l’opció 3 (1 sol contenidor amb residus inerts i no especials barrejats): 
 

5 

Documents adjunts que afecten a l’escenari intern de gestió, que cal incorporar dintre d’aquest apartat: 
- Adjuntar al Pla de Gestió de Residus els plànols de les instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels contenidors i zones d’aplec), 
maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dintre de l’obra (plantes mòbils, etc.) Posteriorment, 
aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció 
facultativa de l’obra. 
- Adjuntar al Pla de Gestió de Residus les prescripcions dels plecs de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l’emmagatzematge, maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió de residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 
- Adjuntar els models de cartells per senyalitzar els contenidors segons els residus que poden admetre. 

6 

Observacions: 
 
 
 
 

(*) 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir els residus Especials de la pluja, la radiació, etc. i protegir els contenidors dels cops quan estiguin situats en zones 
de trànsit per evitar vessaments accidentals. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus perillosos. 
- En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral 
competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent. 

 
MODEL DE FITXA RESUM DE L’ESCENARI EXTERN DE GESTIÓ 

7 Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la 
construcció: 

7.1 

Inerts - IN (Terres i runes) 
Quantitat estimada: Gestor    

Tones m3 Codi    
 Reciclatge       
 Planta de transferència       
 Dipòsit       

7.2 

Residus No Especials - NE 
Quantitat estimada: Gestor    

Tones m3 Codi    
Reciclatge       
  Reciclatge de metall       

 Reciclatge de fusta       
 Reciclatge de plàstic       
 Reciclatge de paper - cartró       

 Planta de transferència       
Dipòsit       

7.3 
Residus Especials o Perillosos - ES 

Quantitat estimada: Gestor    
Tones m3 Codi    

 Centre de tractament 
       

8 

Observacions: 
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MODELS DE CARTELL PER SENYALITZAR ELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIES 
(els pictogrames poden descarregar-se de la web de l’Agència de Residus de 
Catalunya) 
 

 

INERTS 
(RESIDUS ADMESOS: CERÀMICA, FORMIGÓ, PEDRES, ETC. ) 
 
 
CODIS CER: 170107, 170504, 170904, ... (codis admesos en els 
dipòsits de terres i runes) 

  
  
 

 

NO ESPECIALS - BARREJATS 
(RESIDUS ADMESOS: FUSTA, METALL, PLÀSTIC, PAPER I 
CARTRÓ,CARTRÓ-GUIX) 
CODIS CER: 170201, 170407, 170203, 170604, ... (codis admesos 
en dipòsits de residus No Especials) 
Nota: Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no 
obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, 
caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: fusta, ferralla, 
cartró, plàstic, etc. 

  
  

 

     

 
FUSTA 
Codi CER: 
170201 

FERRALLA 
Codi CER: 
170407 

PAPER I 
CARTRÓ 
Codi CER: 
150101 

PLÀSTICS 
(film, tubs, 
porexpan,...) 
Codi CER: 
170203 

CABLES 
ELÈCTRICS 
Codi CER: 
170401 

  
  

 

  

   

 
POREXPAN 
Codi CER: 
170604 

PLÀSTIC FILM 
Codi CER: 
170203 

   

  
  
 

 

ESPECIALS 
 
CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus) 
 
Nota: Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels 
residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir 
en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i 
senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de 
residus Perillosos. 

  
 
Complementàriament i per tal d’ajustar la gestió dels principals residus perillosos que apareixen a les obres a allò 
previst a la legislació vigent, l’Annex 8 del “Programa de Gestió de Residus de la Construcció a Catalunya”, recull 
els protocols bàsics de gestió que cal seguir davant l’aparició d’amiant i d’altres residus emergents, com CFC’s i 
HCFC’s4. 
 
 (4) Clorofluorocarburs i hidroclorofluorocarburs respectivament. Ambdós gasos són responsables d’impactes ambientals 
considerables, relacionats amb la pèrdua de la capa d’ozó estratosfèrica i amb l’efecte hivernacle. 
 
 



 

 

D o c u m e n t o 1                                                                           p à g i n a  8 7  d e  1 9 4  

 
7.2.5.04.04. Pressupost 
- Concreció final del cost associat a la gestió de residus de construcció i enderroc i traducció en una partida pressupostària, 
tal i com succeeix a l’actualitat amb la partida de Seguretat i Salut a les obres. Aquesta valoració formarà part del pressupost 
del projecte com a capítol independent. 
-  Detalls del cost associat a la gestió de residus de construcció i enderroc i traducció en una capítol pressupostari, tal i com 
succeeix a l’actualitat amb Seguretat i Salut a les obres. Aquesta valoració formarà part del pressupost del projecte executiu 
com a capítol independent. 
-  Les partides que caldrà detallar estaran relacionades amb: 

- La classificació dels residus d’acord amb l’escenari de separació selectiva triat. 
- Subministrament d’equips de gestió. 
- El cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix o de trituració. 

- El cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a centrals de reciclatge, 
centrals de transferència o dipòsits controlats. 
 
7.2.5.05. Implantació del sistema de gestió documental dels residus de la construcció i demolició 
- El sistema documental de gestió dels residus de la construcció i demolició pretén garantir el control de tots els residus 
generats, així com la traçabilitat de la seva gestió. Els principals elements que l’integren són: 

A - Document d’acceptació 
B - Document de seguiment 
C - Certificat de gestió de residus de la construcció i demolició 

 
A - Document d’acceptació. Aquest document ha de subscriure’s entre el posseïdor dels residus de l’obra i el gestor de 
residus. Recull la identificació del posseïdor del residu, els diferents residus que s’han previst al Pla de Gestió de Residus a 
l’Obra i el gestor que n’assumirà la seva gestió. Caldrà que existeixin tants documents d’acceptació com gestors diferents als 
quals es destinaran els diferents residus. 
- Els documents d’acceptació hauran de lliurar-se a l’ens local abans del retorn de la fiança, tal i com recull el Decret 161/2001, 
de 12 de juny. Preferentment, el nou model de gestió proposa que aquests s’incloguin junt amb la documentació que cal lliurar 
a l’ens local per a l’obtenció de la llicència d’obres. 
 
B - Document de seguiment. Acompanyarà el residu a gestionar i permetrà identificar els agents que intervenen en la seva 
gestió, des del seu origen fins al seu destí final. Funcionarà de forma semblant al del full de seguiment que s’utilitza en la 
gestió dels residus industrials a Catalunya i inclourà: 

- La identificació del productor i posseïdor del residu. 
- L’obra de la qual prové el residu de construcció i demolició i el número de llicència. 

- La quantitat - en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible - de residu a gestionar i la seva codificació 
d’acord amb el CER. 
- La identificació del gestor autoritzat al qual es destinarà el residu. En cas que el gestor només assumeixi la recollida, 
emmagatzematge, transferència o transport, però no la valorització o eliminació del residu, el document haurà d’incorporar la 
identificació del gestor final. 
 
C - Certificat de gestió de residus de la construcció i demolició. Serà emès per part del gestor autoritzat, qui el cedirà al 
posseïdor de residus de la construcció i demolició, a fi de que el productor de residus pugui acreditar davant l’ens local on ha 
tramitat la llicència d’obra la gestió adient dels residus generats i, així, recuperar la fiança dipositada, en compliment del que 
preveu el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 
161/2001, de 12 de juny. Aquest certificat acreditarà la gestió dels residus rebuts pel gestor, tot identificant les dades del 
productor i el número de la llicència de l’obra de procedència. En cas de ser gestor autoritzat que no assumeix la valorització 
o eliminació d’aquells residus, igualment se’n responsabilitzarà de fer arribar al posseïdor els certificats corresponents als 
processos de valorització o eliminació finals. 
 
- Addicionalment i entre les obligacions del gestor de residus de la construcció i demolició, també s’hi trobarà la de formalitzar 
una declaració de residus de la construcció i demolició amb caràcter anual. 
 
- La Figura 4 mostra el funcionament del sistema documental de gestió dels residus de la construcció i demolició, amb els 
fluxos d’informació que hi tenen lloc i els agents que hi intervenen. Per clarificar-ne la comprensió, s’han diferenciat amb 
colors els fluxos que tenen lloc abans o després de la gestió dels residus, així com els formats de les línies que designen 
aquests fluxos: línia contínua (vinculada al compliment de les obligacions dels gestors de residus) i línies discontínues 
(implicades en els tràmits necessaris per a la devolució de la fiança). 
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DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I  DEMOLICIÓ  (A)  
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- El certificat de gestió (C) serà directament emès pels gestors de residus segons el format que ells ja venen utilitzant, si bé 
haurà de contenir, com a mínim: 

- la identificació del productor, 
- el número de la llicència de l’obra de procedència, 
- els codis de residus gestionats, 
- les quantitats de residus gestionats. 

 
Model de gestió documental aplicat als residus de la construcció i demolició 

 
 
7.2.6. Documents de referència en matèria de manipulació de l’amiant i altres residus emergents 
- En aquest apartat, s’adjunten un seguit d’informacions i recomanacions relatives a la gestió de determinats residus perillosos. 
Particularment, els criteris alꞏludeixen al tractament específic que mereixen l’amiant i els gasos de les famílies dels CFC’s i 
HCFC’s. Convé destacar que, a banda de la seva perillositat, per a ambdues tipologies de residus existeix a la legislació 
l’obligació explícita d’ésser separats i específicament tractats. 
 
7.2.6.01. El tractament de l’amiant a les obres de construcció i demolició i a les instalꞏlacions de gestió 
- A continuació es despleguen les obligacions i les recomanacions per al tractament de l’amiant en els dos àmbits per als 
quals té aplicació aquesta primera part de l’annex: les obres de construcció i demolició i les instalꞏlacions de gestió de residus. 
 
7.2.6.01.01. Obres de construcció i demolició 
- En el marc de les obligacions ja previstes en matèria de seguretat i salut a les obres, en virtut del Reial Decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre, i amb caràcter més recent, han estat aprovades les obligacions vigents per a tots aquells treballs amb risc 
d’exposició a l’amiant, d’acord amb el Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 
- De forma sintètica, aquest Reial Decret estableix l’obligatorietat de realitzar una inspecció prèvia a totes les obres per a les 
quals esdevé d’aplicació - operacions de l’article 3.1 del Reial Decret, entre les que s’hi troben els treballs de demolició, de 
manteniment i reparació, de desmantellament...-. Particularment, destaca la consideració de l’article 10.2 del Reial Decret, 
per la qual “[...] si existeix el menor dubte sobre la presència d’amiant en un material o en una construcció, hauran d’observar-
se les disposicions d’aquest Reial Decret que resultin d’aplicació”. 
- En cas que aquesta identificació conclogui en un resultat positiu, qualsevol empresari que intervingui en la gestió de l’amiant 
haurà d’estar registrat en el Registre d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA) de la Comunitat Autònoma corresponent, així 
com haurà d’establir un pla de treball que inclogui les mesures i precaucions a adoptar per dur a terme la gestió de l’amiant 
amb garanties per a la salut i la seguretat dels treballadors. 
- Val a dir que es diferenciaran dos plans de treball diferents, en funció de la durada i característiques del treball amb l’amiant: 
 
7.2.6.01.01.01. Pla de treball específic 
- Pla de treball específic. L’ha de redactar qualsevol empresa que vagi a realitzar un determinat treball amb amiant o amb 
algun altre material que el contingui. Val a dir que en cas que l’empresa realitzi plans de treball successius, aquests podran 
referir-se a aquelles dades que romanguin inalterades i que ja han estat recollides en plans anteriors. 
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7.2.6.01.01.02. Pla de treball genèric 
- Pla de treball genèric. Per a aquelles empreses que realitzen operacions amb amiant o amb materials que el contenen - 
especialment en els casos de manteniment i reparació - i quan es tracti de treballs de curta durada amb presentació irregular 
o no programables amb antelació, l’empresari podrà substituir el pla de cada treball per un pla únic, de caràcter general, referit 
al conjunt d’aquestes activitats, en el qual es continguin les especificacions a tenir en compte en el desenvolupament dels 
treballs. Cal apuntar que aquest pla haurà de ser actualitzat quan canviïn significativament les condicions d’execució dels 
treballs. 
- També serà factible que les empreses que no es troben registrades i eventualment hagin de manipular amiant puguin 
subcontractar els serveis a una empresa degudament registrada al RERA. En aquest cas, l’empresa contractant haurà 
d’assegurar que l’empresa que realitzarà els treballs disposa del pla de treball adient i n’haurà d’obtenir una còpia, un cop el 
pla sigui aprovat per l’autoritat laboral competent. 
- Un cop presentat el pla específic o únic per part de l’empresa interessada, el procés de resolució i notificació serà de 45 
dies. En cas de no rebre cap notícia, l’empresa haurà d’entendre el pla de treball com a aprovat. 
7.2.6.01.02. Actuació front a la identificació de la presència d’amiant 
 

Seqüència d’actuació front a la identificació de la presència d’amiant al material d’entrada a la instalꞏlació de gestió 

 
 

Senyal per a la identificació dels materials amb amiant, d’acord amb el Reial Decret 
1406/1989, de 10 de novembre: 

 
 
7.2.7. La gestió a les obres d’altres residus emergents: CFC’S i HFC’S. 
- En aquesta segona part, s’identifica una altra tipologia de residus d’impacte ambiental considerable i que habitualment poden 
trobar-se a les obres de demolició i rehabilitació. L’interès principal del document estreba en clarificar les obligacions que 
existeixen pel que fa a la recuperació d’aquests compostos contaminants i les vies a seguir per tal de garantir-ne el 
compliment. 
 
7.2.7.01. Descripció i introducció als CFC i HCFC 
- Els clorofluorocarburs (CFC en endavant) són compostos que es van començar a utilitzar com a refrigerants en aparells 
d’aire condicionat i frigorífics, per després ampliar-se progressivament a altres usos com esprais, aïllaments (agents inflants 
de les escumes de poliuretà i de poliestirè extrudit), pintures i dissolvents. El seu ús va ser prohibit a l’any 1995 pel seu efecte 
sobre la destrucció de la capa d’ozó. Van ser substituïts pels hidroclorofluorocarburs (HCFC), una altra tipologia de menor 
impacte en la destrucció de l’ozó però que també està sent substituït progressivament per altres substàncies de menor 
impacte i amb propietats similars. 
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- El Reglament 2037/2000, del Parlament Europeu i del Consell, del 29 de juny de 2000 defineix quines són les substàncies 
que esgoten la capa d’ozó i les classifica en diferents grups, entre els quals s’hi troben els CFC, els HCFC i els HFC. 
- D’altra banda, també existeixen estudis que demostren la influència dels CFC, HCFC i HFC en l’efecte hivernacle i, per 
extensió, en l’escalfament global del planeta. 
- Malgrat actualment totes aquestes substàncies estan prohibides, el problema radica en les grans quantitats de CFC encara 
presents en els aparells amb una vida útil relativa extensa (aparells de refrigeració, frigorífics, congeladors, etc. que poden 
funcionar entre 10 o 15 anys). Succeeix el mateix amb els HCFC, que es prohibiren poc temps després. 
- A efectes del CER, aquells aparells o materials que contenen aquests compostos constitueixen residus perillosos, tal i com 
recull l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i 
la llista europea de residus. En particular, els codis que els identifiquen són: 
 

Tipologies de CFC, HCFC i HFC (hidrofluorocarburs) d’acord amb els codis del Catàleg Europeu de Residus. 
 

GRUP 
 

SUBGRUP CODI 
CER DESCRIPCIÓ 

14. Residus de dissolvents, refrigerants i 
propelꞏlents orgànics (excepte els capítols 07 
i 08) 

1406. Residus de dissolvents, 
refrigerants i propelꞏlents d’escuma i 
aerosols orgànics 

140601*  CFC,  HCFC i  HFC 

16. Residus no especificats en cap altre 
capítol de la llista 

1602. Residus d’equips elèctrics i 
electrònics 160211*  

Equips rebutjats que contenen 
CFC, HCFC i HFC 

17. Residus de la construcció i demolició 
(inclosa la terra excavada de zones 
contaminades) 

1709. Altres residus de construcció i 
demolició 170903*  

Altres residus de construcció i 
demolició (inclosos els residus 
mesclats) que contenen 
substàncies perilloses 

20. Residus municipals (residus domèstics i 
residus assimilables procedents dels 
comerços, indústries i institucions) 

2001. Fraccions recollides de 
manera selectiva 200123*  

Equips rebutjats que contenen 
CFC 

Font: CONSLEG: 2000D0532-01/01/2002 
 
- De forma més concreta i d’acord amb el que recull l’esborrany del Plan Nacional Integrat de Residus 2007-2015 en el seu 
annex II (II Pla Nacional de Residus Perillosos 2007-2015), els residus específics que comprenen aquests codis són: 

- LER 14: comprèn els CFC i HCFC que no figuren en els codis 16 i 20 i que constitueixen refrigerants i propelꞏlents 
orgànics (excepte els capítols 07 i 08), incloent els residus de dissolvents, refrigerants i agents inflants d’escumes i 
aerosols orgànics. 
- LER 16: abraça tots aquells residus que no han estat inclosos en cap altre codi CER i, entre d’altres, els residus d’aparells 
elèctrics i electrònics que puguin contenir CFC, HCFC i HFC. 
- LER 17: inclou aquells residus perillosos resultants d’obres de construcció i demolició que poden contenir CFC, HCFC i 
HFC. 
- LER 20: només es consideraran residus perillosos dintre d’aquest codi aquells que es recullen en instalꞏlacions 
dissenyades a tal efecte (deixalleries, ecoparcs, etc.) com a tals en llocs específicament dissenyats. I quant als CFC, 
HCFC, HFC només hi seran presents en aquells equips ja utilitzats i rebutjats. 

 
7.2.7.02. Marc legislatiu 
- Recull normatiu amb afectació sobre l’ús i comercialització de CFC, HCFC i HFC 
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7.2.7.03 Elements susceptibles de contenir CFC, HCFC i HFC a les obres de construcció i enderroc 
- Entre les substàncies que recull el Protocol de Montreal amb afectació sobre la destrucció de la capa d’ozó, a continuació 
s’hi recullen aquelles que es poden trobar més sovint a les obres de construcció i enderroc: 

- Equips de refrigeració i aire condicionat/bombes de calor domèstiques i comercials, quan contenen substàncies de 
l’annex A del Protocol com a materials refrigerants i/o aïllants del producte: frigorífics, congeladors, deshumidificadors, 
refredadors d’aigua, màquines productores de gel, equips d’aire condicionat i bombes de calor. 
- Productes en aerosols (excepte productes mèdics). 
- Extintors, taulells i cobertes de canonades aïllants. 
- Polímers. 
- A continuació s’expliquen les aplicacions concretes en el sector de la construcció i les implicacions ambientals associades 
a cadascuna d’elles. 

 
Durant la fase d’execució de l’obra 
- Poden alliberar-se HCFC durant la fase d’acabats si s’han escollit productes que contenen dissolvents que incorporen 
aquests tipus de compostos, com pintures, vernissos, adhesius, etc. 
- En qualsevol cas, les mesures a adoptar per prevenir el seu alliberament es poden consultar a l’apartat de Bones pràctiques. 
 
Durant la fase d’enderroc 
- Els CFC i els HCFC poden alliberar-se a partir de: 

- Equips d’extinció d’incendis anteriors al 1995 i encara en funcionament. 
- Equips frigorífics i aparells d’aire condicionat posats al mercat abans de 1995 i HCFC comercialitzats amb data posterior. 

- Els efectes d’aquests refrigerants sobre la capa d’ozó es produeixen quan són alliberats a l’atmosfera, atès que en condicions 
normals treballen en circuit frigorífic tancat. 
- Per tant, el problema radica bàsicament en el procés de gestió dels residus d’aquestes instalꞏlacions i aparells una vegada 
han esdevingut obsolets o quan formen part d’un edifici que s’ha d’enderrocar. Mentre els líquids refrigerants que contenen 
CFC o HCFC estan confinats dintre dels conductes estancs (és a dir, en condicions normals) no poden reaccionar 
químicament. Tanmateix, depenent de la seva manipulació durant les tasques d’enderroc i de la seva gestió al final de la seva 
vida útil, es pot produir un alliberament que contribueixi a la 
degradació de la capa d’ozó. 
- Com succeïa durant la fase d’execució, les mesures a adoptar per prevenir el seu alliberament es poden consultar a l’apartat 
de Bones pràctiques. 
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a. Poliuretans (PU) 
- El poliuretà utilitzat com a aïllant tèrmic requereix uns agents escumosos o inflants com ara HCFC, HFC, pentens i CO2. 
Però des de l’1 de gener de 2004 està prohibit l’ús de HCFC en aquesta aplicació. 
- Cal tenir en compte que el poliuretà projectat presenta la dificultat de ser recuperat al final de la seva vida útil, ja que 
generalment es troba adherit químicament als tancaments condicionant la reciclabilitat dels elements als quals està adherit. 
 

- Aplicació en la construcció: 
- Poliuretà projectat com a aïllant tèrmic per tancaments verticals exteriors (façanes) i tancaments horitzontals exteriors 
(cobertes) habitualment no transitables. 
- Escuma rígida per a aïllant tèrmic de tancaments verticals i horitzontals exteriors (façanes i cobertes); utilitzat també 
per a la fabricació de panells tipus sandvitx (panells prefabricats de formigó, panells d’acabat metàlꞏlic per façanes o 
cobertes), etc. 
- Escuma rígida aïllant per instalꞏlacions de refrigeració comercials. 

 
b. Poliestirè extrudit (XPS) 
- El poliestirè extrudit utilitzat com a aïllant tèrmic requereix uns agents escumosos o inflants com ara hidrocarburs fluorats 
halògens (HCFC, HFC) o CO2. Però des de l’1 de gener de 2004 està prohibit l’ús de HCFC en aquesta aplicació. 
- L’escuma rígida de poliestirè extrudit s’aplica a la construcció en tancaments verticals exteriors (façanes) i tancaments 
horitzontals exteriors (cobertes). 
 
c. Refrigerants (frigorífics, congeladors i aires condicionats) 
- L’any 1995 es va prohibir fabricar aparells refrigerants amb CFC, però atenent a la seva vida útil, encara es preveu puguin 
trobar-se durant alguns anys més. 
- Els aparells refrigerants fabricats posteriorment a l’any 1995 contenen HCFC com a element substitutiu; no obstant això, 
l’any 2010 també entrarà en vigor la prohibició d’aquests compostos. I és previst que els gestors d’aquests residus els acceptin 
fins al 2025 a causa de la vida útil. Cal dir en aquest sentiti que lamajoria de bombes de calor que existeixen a Espanya 
actualment utilitzen el R22, el HCFC més comú. 
 
d. Extintors 
- El Reglament (CE) 2037/2000 va prohibir la producció i ús d’aparells d’extinció d’incendis amb halons, excepte per als usos 
crítics que exposa a l’annex VII del citat reglament. Quant als seus substituts, gasos inerts i gasos halogenats com ara HFC 
i HCFC, els últims dels quals es prohibiran a partir del 2010. 
 
7.3.7.04. Bones pràctiques per gestionar els elements susceptibles de contenir CFC’s i HCFC’s (i altres substàncies perilloses) 
- Durant la fase d’execució de l’obra i durant la fase d’enderroc és necessari considerar una sèrie de bones pràctiques per a 
gestionar correctament els elements susceptibles de contenir substàncies perilloses, com és el cas dels CFC o HCFC, a 
banda de les obligacions que en matèria de la seva gestió ja preveu la legislació vigent. 
 
- Per una part, s’ha de tenir coneixement de les limitacions en l’ús d’aquests components en productes de la construcció; per 
altra part, cal aplicar les regulacions que afecten als productes de la construcció que contenen substàncies perilloses. I, més 
concretament, l’encarregat o cap d’obra ha d’estar format convenientment pel que fa al significat i la interpretació de: 

- Els símbols de perillositat que identifiquen els productes perillosos i la incompatibilitat entre símbols a l’hora 
d’emmagatzemar els productes i els residus dels envasos que els contenen. 
- El significat de les frases de risc i el significat de les frases de prudència (les primeres que indiquen els riscs específics 
atribuïts a les substàncies i preparats perillosos i estan precedides per la lletra R; les segones mostren consells relatius a 
les substàncies i preparats perillosos i estan precedides per la lletra S). Aquestes frases estan regulades pel Reial Decret 
363/1995, de 10 de març de 1995, pel qual es regula la notificació de substàncies noves i classificació, envasat i 
etiquetatge de substàncies perilloses. 
- Les fitxes de dades de seguretat que el fabricant te l’obligació de subministrar al consumidor d’un producte o substància 
perillosa i que tenen l’objectiu de: 

- Proporcionar les dades que permetin identificar el producte i el responsable de comercialitzar-lo, per poder fer-li 
consultes en cas d’emergència. 
- Informar sobre els riscos i perills del producte. 
- Formar l’usuari sobre el comportament i les característiques del producte, la correcta utilització (manipulació, 
emmagatzematge, eliminació, etc.), els controls d’exposició, els sistemes de protecció (individual o colꞏlectiva) i les 
actuacions a realitzar en cas d’accident, com ara l’ús d’extintors adequats contra incendis, el control i la neutralització 
de vessaments, etc. 

 
Bones pràctiques durant la fase d’execució de l’obra. 
- La fitxa de dades de seguretat, tant per a substàncies com per a preparats, ha de ser facilitada al destinatari de forma 
gratuïta, mai més tard del primer lliurament del producte perillós. Es recomana, però, solꞏlicitar-la amb antelació per tal de 
poder prendre les mesures necessàries per a la prevenció de possibles riscos en la seva utilització relatius a la salut, la 
seguretat i el medi ambient en el lloc de treball. 
 
- El fabricant, l’importador o el distribuïdor pot facilitar aquesta fitxa en paper o de forma electrònica i ha de fer partícip el 
destinatari de qualsevol nova informació pertinent sobre el producte. 
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7.2.7.04.01. Escumes d’aïllament projectat 
- Des de l’any 2004, els productes de la construcció no poden contenir agents a base de HCFC i els CFC estan prohibits des 
de 1995. 
 
- Cal tenir en compte, però, que la posada a l’obra d’aquestes escumes es basa en la barreja in situ de dos components 
continguts en dues ampolles que contenen altres substàncies perilloses. La gestió dels envasos s’ha de fer mitjançant un 
gestor autoritzat a tal efecte, i per norma general, acostumen a ser les mateixes empreses instalꞏladores les que 
s’encarreguen de gestionar les ampolles d’acord amb els criteris que estableix la legislació vigent. 
 
- S’han d’utilitzar gestors d’aquests residus que disposin de les tecnologies adequades per fer una recuperació eficient, 
reutilitzar o destruir els fluorocarburs (FC) d’aquestes escumes. 
 
7.2.7.04.02. Substàncies amb dissolvents (pintures, vernissos, adhesius) 
- L’ús de dissolvents amb HCFC està prohibit des del gener de 2002 i i els CFC estan prohibits des de 1995. No obstant això, 
les pintures, vernissos i adhesius poden contenir altres substàncies perilloses. D’aquí que es recomani utilitzar preferentment 
productes avalats amb alguna mena d’ecoetiqueta que garanteixi un millor comportament ambiental o pintures de baix impacte 
ambiental (pintures en pols, pintures de sílice o de calç, pintura plàstica, de làtex o les pintures vegetals). 
 
- Alguns dels dissolvents usats en les pintures, sobretot els derivats del petroli, són residus especials i altament contaminants, 
de manera que els dissolvents usats han de tractar-se a les instalꞏlacions degudament autoritzades per l’Agència de Residus 
de Catalunya. Els dissolvents usats poden reciclar-se mitjançant la destilꞏlació o rectificació. L’empresa que efectuï operacions 
de recollida i transport de dissolvents usats també ha d’estar autoritzada. 
 
- Els envasos d’aquestes substàncies s’han de gestionar d’acord amb la legislació vigent relativa als residus perillosos i 
mitjançant gestors autoritzats a tal efecte. 
 
7.2.7.04.03. Equips de refrigeració 
- L’ús de refrigerants amb HCFC està prohibit des de gener de 2004 i els CFC estan prohibits des de 1995. No obstant això, 
l’ús d’HCFC en tasques de manteniment i de reparació dels equips de refrigeració està permès fins l’1 de gener del 2010. 
- Les tasques de manteniment s’han de realitzar per instalꞏladors especialitzats que hauran de gestionar els residus que 
generen, tal i com especifica la legislació vigent. 
Bones pràctiques durant la fase d’enderroc. 
- Abans d’iniciar les tasques de demolició cal eliminar de l’edifici a enderrocar tots aquells elements susceptibles de contenir 
CFC, HCFC o d’altres substàncies perilloses. 
- Els materials tòxics continguts en els edificis/estructures a enderrocar han de ser eliminats selectivament, mantenint totes 
les mesures de prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de: 

- Assegurar una gestió adequada. 
- No convertir en perillosos aquells residus que no ho són (recordem que quan un residu no perillós és contaminat per un 
que sí que ho és, aquest esdevé perillós i s’ha de gestionar com a tal). 
- Garantir la reciclabilitat dels residus reciclables. 

 
- A continuació s’exposen bones pràctiques específiques per equips d’extinció d’incendis i per equips de refrigeració 
susceptibles de contenir CFC, HCFC o HFC: 

- És recomanable realitzar una primera inspecció de l’edifici on es duu a terme l’obra, a fi d’identificar quins són els aparells 
i màquines susceptibles de contenir aquests tipologia de substàncies. En conseqüència, allò preferible és que aquesta 
inspecció sigui realitzada per un tècnic competent i degudament acreditat. 
- Un cop s’identifiquen aquells equips que contenen CFC, HCFC i/o HFC - tal com equips d’extinció d’incendis i equips de 
refrigeració (frigorífics, congeladors i equips d’aire condicionat) -, cal esbrinar el procés adequat per a l’extracció de les 
substàncies esmentades. 
- En gran part d’aquests equips, no podrà realitzar-se cap manipulació amb anterioritat a l’extracció del gas, el qual cal 
extreure mitjançant màquines de recuperació. Aquesta extracció ha de realitzar-se a uns envasos adients que són 
subministrats pels gestors de residus autoritzats per al tractament d’aquests gasos. 
- Un cop realitzada l’extracció per part del tècnic qualificat, l’envàs que conté el gas ha d’adreçar-se a gestor autoritzat 
mitjançant un transportista també autoritzat. També caldrà extreure la resta de residus líquids que pugui contenir l’aparell 
que contenia els CFC, HCFC i/o HFC, (p. e. olis) i manipular-lo a fi de recuperar el màxim de components susceptibles 
d’ésser recuperats i reutilitzats o reciclats. 
- Finalment i de forma homòloga a com succeeix amb la resta de residus industrials, caldrà donar compliment a les 
obligacions documentals vinculades a la gestió dels diferents residus, de manera que se subscrigui el full de seguiment 
corresponent per a garantir-ne la traçabilitat, i se n’obtingui el certificat de gestió pertinent, que acreditarà al productor un 
tractament ambientalment adequat dels CFC, HCFC i HFC, així com de la resta de residus. 

 
7.2.8. Tipologia de residus generats 
 
7.2.8.01. Composició bàsica dels residus de la construcció 
- El factor condicionant de la composició dels residus de la construcció i demolició depèn directament del tipus d’activitat 
generadora del residu. Aquestes activitats inclouen l’enderroc i la demolició, la construcció d’obra nova, les activitats de 
rehabilitació, la obra pública, les activitats d’excavació i les obres menors. 
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7.2.8.01.01. Activitats d’enderroc i demolició 
- L’enderroc segueix sent la principal font de producció de residus de la construcció i demolició. La massa completa de l’edifici 
o estructura enderrocada passa a ser residu, exceptuant aquells elements i materials que s’extreuen del flux general amb 
l’objecte de ser reutilitzats o valoritzats. La composició del residu obtingut depèn, bàsicament, de tres factors: 

- Composició de l’edifici o estructura: els materials resultants de la demolició d’un edifici depenen de l’època en què aquest 
es va construir. Així doncs, poden predominar els materials petris, els ceràmics, els d’obra de fàbrica o els de formigó i, 
per la mateixa raó, hi haurà una major o menor utilització d’elements de fusta estructural, d’elements i cobertes d’amiant, 
de certs metalls com el plom o el ferro, de vidre, de diversos tipus de plàstics (PVC) i d’altres materials. 
- Ús de l’edifici: el fet que un edifici hagi estat utilitzat per una activitat o un altra comporta riscos per a la contaminació de 
la massa i la composició dels residus d’enderroc amb els elements i materials abandonats (residus industrials, equips o 
instalꞏlacions susceptibles de contenir substàncies perilloses, mobiliari, etc.). 
- Tècniques d’enderroc: la neteja prèvia dels elements abandonats de l’edifici, la demolició intensiva o selectiva i el grau 
de selecció i desmuntatge són factors directament relacionats amb la composició del residu resultant de l’enderroc. 

 
7.2.8.01.02. Activitats de construcció d’obra nova 
- La producció de residus de nova construcció està estretament relacionada amb els dos factors següents: 

- Tipus d’edificació: la construcció d’edificis no residencials tals com indústries, hotels i oficines empra una major quantitat 
d’elements constructius industrialitzats i prefabricats, que generen menys residus sobrants, tot i que convé considerar la 
possibilitat d’utilitzar materials i elements específics generadors de residus perillosos. En general, la construcció 
residencial genera un major volum de materials petris sobrants i d’envasos i embalatges. 

 
- Fases constructives: 

- Fonaments i estructura: en aquesta fase, s’acostumen a generar pocs residus sòlids que sovint es reutilitzen en la 
mateixa obra. Entre aquests residus destaquen les restes de formigó d’escapçat de pilars, les restes d’armadura i 
filferro i les fustes d’encofrar. Cal considerar, per altra banda, els fluids procedents del rentat de formigoneres i 
sobrants, que s’han de gestionar fora de l’obra. 
- Coberta i tancament de façana: en aquesta fase de construcció, la varietat de residus generats és força àmplia. Entre 
els residus més comuns, s’hi troben els embalatges, les restes de làmines asfàltiques i materials aïllants o els sobrants 
i restes de ceràmics, morters i altres materials petris. 
- Acabats: en aquesta fase de construcció també es generen una gran varietat de residus. D’entre els que més sovint 
s’hi troben, destaca el guix i els materials compostos a base de guix, el morter, els ceràmics, l’acer galvanitzat, les 
pastes de segellat, les pintures, els fluids de polir paviments i els envasos i embalatges. 

 
7.2.8.01.03. Activitats de rehabilitació 
- Les obres de rehabilitació i reforma produeixen una mescla de residus típics del rebuig d’edificació i de la demolició selectiva, 
depenent del tipus d’obra i de l’edifici. En general, quan existeixen elements singulars fàcilment valoritzables, tals com 
paviments hidràulics antics, baranes de forja o teules ceràmiques manuals, s’usen tècniques de descontrucció i reutilització 
en part d’aquestes obres. 
 
7.2.8.01.04. Obra pública 
- Les obres públiques mereixen una consideració especial, tant per la seva importància, com per les característiques 
intrínseques. En general, aquest tipus d’obres no produeixen quantitats importants de residus i, quan ho fan, es procura 
reutilitzar en l’obra mateixa. 
 
7.2.8.01.05. Activitats d’excavació 
- Les obres d’excavació generen terres que poden ser reutilitzades directament en reblerts a la mateixa obra o en altres obres 
properes. 
 
7.2.8.01.06. Obres menors 
- Els residus generats en obres menors i en petites reformes domiciliàries tenen la consideració de residus municipals i, per 
tant, poden ser gestionats mitjançant les deixalleries municipals. La composició dels residus generats en aquest tipus 
d’activitats és equivalent a la composició dels residus generats en activitats de reforma i manteniment i, quant als materials, 
són majoritàriament materials ceràmics i guix. 
 
7.2.8.02. Residus voluminosos i perillosos en el flux de residus de la construcció 
- El desenvolupament del primer Programa de residus de la construcció i demolició a Catalunya (PROGROC 1995-2000) i 
l’aplicació progressiva de la normativa sobre gestió de residus industrials han permès separar gairebé la totalitat de fluxos 
d’aquest tipus de residus i reduir de manera molt significativa les mescles de residus que es produïen antigament. 
- La presència de residus voluminosos i perillosos en l’actual flux de residus de la construcció i demolició a Catalunya és 
degut a les fraccions d’aquest tipus que es generen en la construcció, enderroc i rehabilitació, provinents dels components 
que formen l’estructura o edifici, dels treballs que s’hi realitzen o d’elements i mobles abandonats en els edificis i terrenys. 
- Segons un informe elaborat per l’ITeC, els materials potencialment perillosos que es manipulen més sovint en les obres de 
construcció i demolició són els que s’enumeren en la següent taula: 
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Materials potencialment perillosos que es manipulen en les obres de construcció i demolició: 
Tipus 

d’activitat 
Fase 

d’activitat Materials potencialment perillosos 

 

Tipus 
d’activitat 

Fase 
d’activitat Materials potencialment perillosos 

C
o

n
st

ru
cc

ió
 

Estructura 

- Aigua bruta amb beurada de ciment Pòrtland 

E
n

d
er

ro
c 

Estructura 

- Sòls contaminants 
- Restes d'olis desencofrants, productes de curat i els 
envasos que els contenen 

- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant 
(filtres, granotes, caretes, etc.) 

- Oli de maquinària - Flocatge amb amiant d'estructures metàlꞏliques 

Coberta 
- Restes de productes bituminosos que contenen quitrà 
d’hulla 

- Fusta tractada amb conservants 

- Dissolvents Coberta - Plaques de fibrociment 

Acabats 

- Pots i llaunes buits de pintures i vernissos 

Instalꞏlacions 

- Calorifugat de canonades amb amiant 
- Sobrants de pintura, hidrofugants, vernissos i 
dissolvents 

- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 

- Restes de productes antioxidants - Dipòsits de fibrociment amb amiant 
- Restes d'adhesius (coles, resines, etc.) i els envasos 
que els contenen 

- Equips d'aire condicionat amb 
clorofluorocarburs 

- Pinzells i corrons impregnats amb pintures - Tubs fluorescents 
- Líquids per polir el terra - Làmpades de vapor de mercuri 
- Àcids per acabats de formigó arquitectònic - Parallamps radioactius 
- Detergents bàsics o àcids de neteja de façanes - Detectors iònics de fum 
- Envasos d’aerosols - Transformadors elèctrics amb PCB o PCT 

   
Tancaments 

- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb 
amiant    

   

Acabats 

- Revestiments pintats amb pintures que 
contenen metalls pesants (crom, plom, cadmi, 
etc) 

   
   
   - Plaques de cel ras que contenen amiant 
   - Paviments vinílics que contenen amiant 
   - Productes de decapatge de pintures 

 
- Aquest llistat convé completar-lo amb tres tipus de residus més que poden ser o no tòxics, perillosos i voluminosos: 

- En la construcció, residus d’envàs i embalatges de productes contaminants. 
- En l’enderroc, qualsevol element, material o substància abandonada en l’edifici. 
- En l’excavació, la presència de sòls contaminants i antics abocaments. 
 

7.2.8.03. Activitats productores dels residus de la construcció 
- El PROGROC és una eina que ha de servir per incidir sobre les activitats generadores de residus de la construcció i demolició 
de forma que adoptin les mesures necessàries per incorporar progressivament pràctiques ambientals en la producció i gestió 
dels residus. 
- En l’actualitat, la realitat és que la planificació i l’execució dels treballs en les obres de construcció i demolició no estan 
encara influenciades pels factors mediambientals. Cal esmentar, però, que les empreses que han implantat sistemes de 
qualitat ambiental han tingut en compte els processos de prevenció i valorització en les obres. 
 
- En general, la planificació i l’execució dels treballs en les obres de construcció i demolició es caracteritza de la següent 
manera: 
 
7.2.8.03.01. Activitats de demolició i enderrocs selectiu 
- En la majoria de casos, l’enderroc s’efectua en el moment en què un solar es vol preparar per a una nova construcció. 
L’enderroc és, per tant, una partida o subcontracte de la construcció, on prima la velocitat en l’execució i l’economia. 
- La pràctica totalitat dels enderrocs que es realitzen utilitzen tècniques intensives basades en maquinària pesada. Aquestes 
tècniques transformen l’edifici en una massa heterogènia de runes, formada per una gran varietat d’elements i materials que 
estan continguts en l’edifici. 
- En general, les tècniques intensives són adequades per als edificis construïts fins a principis del segle vint, a causa de les 
seves característiques constructives, caracteritzades per l’ús de pocs materials diferents i de poca resistència. Tanmateix, 
més del 95% dels enderrocs que es duen a terme actualment són intensius. 
- Les tècniques d’enderrocament menys intensives i la demolició més o menys ordenada només es produeix parcialment quan 
aquesta és subvencionada o quan els propietaris dels edificis tocants o les normatives municipals ho exigeixen. Actualment i 
fins i tot en aquests casos, tampoc no es procedeix a una classificació dels residus un cop generats, sinó que es tornen a 
mesclar en el moment de la seva càrrega i transport a l’exterior. 
 
7.2.8.03.02. Activitats de nova construcció 
- La majoria de les activitats de nova construcció de tipus residencial i no residencial que es duen a terme a Catalunya es 
realitzen a través de diferents tipus de promotors privats. En primer lloc, s’hi troben els promotors - constructors, que són els 
que abasten la pràctica totalitat del procés; en segon lloc, s’hi troben els promotors - “project manager”, que subcontracten la 
major part de les operacions; i per últim, els promotors que únicament gestionen el capital. 
- Normalment, el constructor - denominat contractista a l’àmbit empresarial - no acostuma a ser el realitzador directe del 
conjunt de l’obra, sinó que subcontracta la majoria de les diverses partides a empreses especialitzades. El contractista 
principal s’encarrega de contractar la neteja general de l’obra i formalitzar en les subcontractes els aspectes concrets relatius 
a l’avaluació, tramitació i disposició dels residus. 
- La majoria d’empreses constructores que han implantat la ISO 14001 han de disposar d’una planificació i control en les 
operacions, que inclourà la classificació, l’emmagatzematge, el tractament i la gestió externa dels residus que es generen a 
l’obra. 
 
7.2.8.03.03. Activitats de reforma i petites obres menors 
- Dintre d’una activitat de reforma, existeix una gran varietat d’operacions que van des de les reformes estructurals, destinades 
al canvi d’ús o modernització d’un edifici, fins a obres de menor consideració. 
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- Tant les operacions com els residus que es generen corresponen en part a demolició i en part a construcció nova. Per les 
característiques d’aquestes obres, els treballs que s’hi realitzen són més selectius i amb menor ús de maquinària pesant que 
en les demolicions intensives, essent més factible la classificació en origen i la gestió adequada dels diferents tipus de 
materials residuals que es produeixen. 
- Les obres consistents en petites reformes i manteniments i que, en general, són menys voluminoses acostumen a contractar 
serveis de contenidors i sacs que ocupen la via pública i fàcilment són mal utilitzats per altres veïns per abocar-hi tot tipus de 
residus domèstics, especialment voluminosos i petits electrodomèstics. 
 
7.2.8.03.04. Activitats d’obra pública 
- Tal i com s’ha esmentat al capítol de balanç, alguns organismes promotors d’obra pública han començat ha incorporar en 
els plecs de condicions la utilització de materials reciclats en algunes fases de certes obres i, en altres casos, s’ha establert 
una partida pressupostaria separada per a la gestió dels residus de la construcció i demolició generats. 
 
7.2.8.03.05. Activitats d’excavació i anivellament 
- Els excedents de terres generats en obres d’excavació i anivellament acostumen a gestionar-se com a subproductes en 
altres obres properes o acumulant-les en dipòsits per a ser utilitzades en el futur. 
- Si bé els corrents desajustos temporals entre l’oferta i la demanda provoquen que sovint s’hagin de considerar com a residu, 
la gran part d’aquests excedents no es gestionen a través dels gestors autoritzats i s’utilitzen o s’aboquen de forma 
incontrolada. 
 
- D’altra banda, no existeix cap procediment establert per detectar i gestionar apropiadament les terres contaminades 
generades en excavacions d’obres i adequació de terrenys per a noves construccions properes a benzineres, per antigues 
zones industrials o per terrenys que han patit abocaments incontrolats. En aquests casos, acostumen a ser gestionades com 
a residus inerts de construcció i demolició en dipòsits poc controlats on s’utilitzen per amagar altres residus. 
- A continuació, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons el Catàleg 
Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de 
llista única, s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 
- Els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus 
de Catalunya (CRC), tot i que aquests no té perquè coincidir. 
- El CRC determina la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització -V-, tractament -T- o disposició), 
sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva 
classificació. 
- Els residus generats seran només els marcats a continuació de La Llista Europea establida en l'Ordre MAM/304/2002. No 
es consideraran inclosos en el còmput general els materials que no superin 1,00 m³ i no siguin considerats perillosos i 
requereixin per tant un tractament especial. 
 
7.2.8.04 Residus principals segons la CER de la construcció i demolició 
- Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 
 - Terres 
 - Roca 
 - Formigó (paviments, murs, ...) 
 - Mescles bituminoses 
 - Cablejat elèctric 
 - Restes vegetals 
 - Metalls 
 - Maons 
 - Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
 
- Segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 

C A T À L E G  E U R O P E U  D E  R E S I D U S  ( C E R )  -  ( 1 7 )  R e s i d u s  d e  c o n s t r u c c i ó  i  d ’ e n d e r r o c s  
R E S I D U S  N O  E S P E C I AL S  R E S I D U S  E S P E C I AL S  

RUNA: 

17 01 01 Formigó 17 02 04 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan    
contaminats per aquestes 

17 01 02 Maons 17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats 
17 02 02 Vidre 17 04 09 Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 
17 05 03 17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

perilloses 
FUSTA: 17 02 01 Fusta 17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses 

PLÀSTIC: 17 02 03 Plàstic 17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses 
  17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 04 01 Coure, bronze, llautó 17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 
perilloses 

17 04 02 Alumini 17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant 

17 04 04 Zinc 17 08 01 
Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 
perilloses 

17 04 05 Ferro i acer 17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 17 09 02 

Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 
segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 
contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que 
contenen PCB) 

   17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses 
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7.2.8.05. Altres residus NO especials generats durant les obres NO inclosos en el capítol 17 del CER 
 

C A T À L E G  E U R O P E U  D E  R E S I D U S  ( C E R )  -  R e s i d u s  d e  c o n s t r u c c i ó  i  d ’ e n d e r r o c s  N O  i n c l o s o s  e n  e l  c a p í t o l  1 7  d e l  C E R  
R E S I D U S  N O  E S P E C I AL S  R E S I D U S  E S P E C I AL S  

02 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca 
i residus de la preparació i elaboració d’aliments 

02 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus 
de la preparació i elaboració d’aliments 

 02 01 07 Residus de silvicultura (equivalent a restes vegetals) 02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca 

15 
Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i 
roba de protecció no especificats en cap altra categoria  02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses 

  13 Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 
05, 12 i 19) 

 
7.2.9. Codis del Catàleg Europeu de residus admissibles a les instalꞏlacions de gestió de residus de la construcció i 
assimilables 
- L’admissibilitat de residus de la construcció i altres residus assimilables a les infraestructures de gestió s’emmarca en la 
normativa comunitària, que delimita les consideracions a fer per a determinar el destí dels residus. 
 
- Particularment, la Directiva 1999/31/CE del Consell, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de residus planteja uns 
primers criteris a considerar per a l’abocament dels residus. La norma diferencia tres tipus d’abocadors: per a residus 
perillosos, per a residus no perillosos i per a residus inerts. Per tant, els residus de la construcció i demolició, quan tinguin 
com a destí els dipòsits controlats de residus inerts, s’hi hauran d’acollir a les directrius de la norma i, més específicament, 
als procediments generals de prova i admissió que aquesta preveu. 
 
- Val a dir que les consideracions relatives a l’abocament de residus van ser incorporades a l’ordenament jurídic espanyol 
mitjançant el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre Posteriorment, la Decisió del Consell de 19 de desembre, per la 
qual s’estableixen els criteris i procediments d’admissió de residus en els abocadors amb ajust a l’article 16 i a l’annex II de 
la Directiva 1999/31/CE ha establert, de forma més clara, els criteris específics d’admissió en abocadors, a complir per part 
de les distintes tipologies de residus. 
 
- Per al cas específic dels residus de la construcció, cal atendre a l’apartat 2.1 de l’annex de la Decisió, on es presenta un 
llistat de residus admissibles en dipòsits controlats de residus inerts sense necessitat de realitzar proves prèvies d’admissió. 
Aquesta llista es reprodueix a la taula següent: 
 

Residus admissibles en els abocadors de residus inerts sense necessitat de proves d’admissió prèvies 
CER Descripció Restriccions 

1011 03 Residus de materials de fibra de vidre Només sense aglutinants orgànics 
1501 07 Envasos de vidre  
1701 01 Formigó Només residus seleccionats de construcció i demolició (*) 
1701 02 Maons Només residus seleccionats de construcció i demolició (*) 
1701 03 Teules i materials ceràmics Només residus seleccionats de construcció i demolició (*) 
1701 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics Només residus seleccionats de construcció i demolició (*) 
1702 02 Vidre  
1705 04 Terra i pedres Excloses la terra vegetal, la turba i la terra i les pedres de terrenys contaminats 
1912 05 Vidre  
2001 02 Vidre Només el vidre procedent de la recollida selectiva 

2002 02 Terra i pedres Només de residus de parcs i jardins. 
Excloses la terra vegetal i la turba (*) 

 
- Fora d’aquest llistat, qualsevol altre residu de la construcció que hagi d’entrar a dipòsit controlat haurà de sotmetre’s a la 
caracterització bàsica, a les proves de conformitat i a la verificació in situ, en les condicions descrites per l’apartat 1 de l’annex 
d’aquesta mateixa decisió. 
- En aquests mateixos termes es concreta l’admissió de residus en dipòsits d’inerts a Catalunya al projecte de Decret 
mitjançant el qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats, que ha estat 
sotmès a informació pública en el DOGC núm. 4896 d’1 de juny de 2007. 
- Assumint aquests criteris generals i no només per als dipòsits controlats de residus inerts, sinó també per a les plantes de 
valorització i transferència, serà necessari que les autoritzacions/llicències ambientals que legitimen el funcionament de les 
infraestructures - en el marc de la Directiva 96/61/CE del Consell de 24 de setembre de 1996, relativa a la prevenció i al 
control integrats de la contaminació i de la normativa estatal i autonòmica derivada - estipulin clarament els codis de residus 
amb ajust al CER que són admissibles en cada instalꞏlació. En aquest cas i especialment per a les plantes de valorització, 
aquesta relació de codis tindrà en consideració tant el compliment de la normativa vigent com el potencial efectiu de 
recuperació de les instalꞏlacions per als diferents materials objecte de tractament. 
 
7.2.10. Estimació de la generació de residus 
 
7.2.10.01. Volum de residus d’enderrocs generats en obra 
- Segons l’article 4 del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi 
de Gestió de Residus. 
 Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es generen en 
obra. 
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- La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus (CER), 
definida en l’aparat 3.03.1 del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant la 
taula tipus que s’adjunta. 
 

172,173750

CODI VOLUM (m3)

17 01 0,000000
17 01 01 0

Enderroc solera de formigó 0,000000
Enderroc fonament corregut formigó 0,000000

17 01 02 0,000
Enderroc mur obra fàbrica 0,000000
Enderroc tancament totxana 15 cms 0,000000
Enderroc paredó ceràmic 10 cms - -

- - -
17 01 03 0

- - -
17 01 07 0

17 02 0
17 02 01 0,000

- - -
17 02 02 0

- - - No n’hi ha
17 02 03 0

- - - No n’hi ha
17 03 0,000000

17 03 02 0
Fresat mescles bituminoses 0,000000

- - -

17 04 0
17 04 01 0

- - - No n’hi ha
17 04 02 0

- - - No n’hi ha
170403 0

- - - No n’hi ha
17 04 04 0

- - - No n’hi ha
17 04 05 0

- - - No n’hi ha
17 04 06 0

- - - No n’hi ha
17 04 07 0

- - - No n’hi ha
17 04 11 0

- - - No n’hi ha
17 05 172,173750

17 05 04 172,174
Excavació caixa paviment 1,250 1.377,390 0,10 172,173750

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

17 05 06 0
- - - No n’hi ha

17 05 08 0
- - - No n’hi ha

17 06 0
17 06 04 0

- - - No n’hi ha
17 08 0

17 08 02 0
- - - No n’hi ha

17 09 0,000000
17 09 04 0,000000

Residus barrejats obra nova 0,000000
- - - No n’hi ha

0

02 01 0
02 01 07 0

- - - No n’hi ha
15 0

15 __ __ 0
- - - No n’hi ha

Residus de silvicultura
Residus de silvicultura (restes vegetals)

Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats en cap altra categoria

Materials de construcció a base de guix
Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el codi 170801

Altres residus de construcció i demolició
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 i 170903

Altres residus NO ESPECIALS generats durant les obres NO inclosos en el capítol 17 del CER

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505

Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507

Materials d´aïllament i materials de construcció que contenen amiant
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 170603

Ferro i acer

Estany

Metalls mesclats

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

Terra (inclosa l´excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge

Metalls (inclosos els seus aliatges)
Coure, bronze i llautó

Alumini

Plom

Zinc

Fusta

Vidre

Plàstic

Mescles bituminoses, quitrà d´hulla i altres productes enquitranats
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301

Residus de formigó

Maons

Teules i materials ceràmics

Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en el codi 17 01 06

Fusta, vidre i plàstic

VOLUM DE RESIDUS PROCEDENTS DELS ENDERROCS, DE L’ESBROSSADA I D’EXCEDENTS DE TERRES
(inclosa la terra excavada de zones contaminades)

NO ESPECIALS

RESIDU
Formigó, maons, teules i materials ceràmics
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6,142000
CODI VOLUM (m3)

17 01 0
17 01 06 0

- - - No n’hi ha
17 02 0

17 02 04 0
- - - No n’hi ha

17 03 0
17 03 01 0

- - - No n’hi ha
17 03 03 0

- - - No n’hi ha
17 04 0

17 04 09 0
- - - No n’hi ha

17 04 10 0
- - - No n’hi ha

17 05 0
17 05 03 0

- - - No n’hi ha
17 05 05 0

- - - No n’hi ha
17 05 07 0

- - - No n’hi ha
17 06 6,142000

17 06 01
- - - No n’hi ha

17 06 03 0
- - - No n’hi ha

17 06 05 6,142
Desmuntatge cobertura f ibrociment amb amiant 1,000 6,142 6,142000

17 08 0
17 08 01 0

- - - No n’hi ha
17 09 0

17 09 01 0
- - - No n’hi ha

17 09 02 0
- - - No n’hi ha

17 09 03 0
- - - No n’hi ha

0
2

02 01 0
02 01 08 0

- - - No n’hi ha
13 0

13 __ __ 0
- - - No n’hi ha

15 0

15 __ __ 0
- - - No n’hi ha

142,223813

136,081813

0

6,142000

0Altres residus ESPECIALS generats durant les obres NO inclosos en el capítol 17 del CER

NO ESPECIALS

Altres residus NO ESPECIALS generats durant les obres NO inclosos en el capítol 17 del CER

Altres residus ESPECIALS generats durant les obres NO inclosos en el capítol 17 del CER

ESPECIALS

Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació i elaboració d’aliments
Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca
Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses

Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)

Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats en cap altra categoria

TAULA RESUM VOLUM DE RESIDUS PROCEDENTS DELS ENDERROCS, DE L’ESBROSSADA I D’EXCEDENTS DE TERRES (m3)

Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses

Altres residus de construcció i demolició
Residus de construcció i demolició que contenen mercuri

Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base 

Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses

Materials d´aïllament i materials de construcció que contenen amiant
Materials d'aïllament que contenen amiant

Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses

Materials de construcció que contenen amiant

Materials de construcció a base de guix

Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses

Terra (inclosa l´excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge
Terra i pedres que contenen substàncies perilloses

Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses

Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses

Mescles bituminoses, quitrà d´hulla i altres productes enquitranats
Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla

Quitrà d'hulla i productes enquitranats

Metalls (inclosos els seus aliatges)
Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses

RESIDU
Formigó, maons, teules i materials ceràmics
Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses

Fusta, vidre i plàstic
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes

ESPECIALS

 
 
7.3.10.02. Volum de residus generats en obra 
- En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en obra. La classificació 
dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 
7 Annexos. 
 
- Segons l’article 4 del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi 
de Gestió de Residus. 
 
- L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet mitjançant aplicació informàtica, on un cop definida la 
tipologia d’obra a executar, s’introdueixen les dades bàsiques dels treballs, essent en aquest cas, el volum d’obra a rehabilitar. 
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S.Cons m2 0,00

Codi CER Tipologia Volum Pes  

Fase Fonamentació i Estructures
Inert, No Especial, 

Especial
m3 residu / m2 

cons
T residu / m2 cons m3 T

170101 formigó Inert 0,003810 0,005333 0,000000 0,000000

170103 material ceràmic Inert 0,000423 0,000381 0,000000 0,000000

170407 metalls barrejats No Especial 0,001264 0,000455 0,000000 0,000000

170201 fusta No Especial 0,009480 0,002370 0,000000 0,000000

170203 plàstic No Especial 0,001896 0,000290 0,000000 0,000000

150101 envasos de paper i cartró No Especial 0,000793 0,000056 0,000000 0,000000

150110* envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles Especial 0,000437 0,000022 0,000000 0,000000

Fase Tancaments

170101 formigó Inert 0,010910 0,015274 0,000000 0,000000

170103 material ceràmic Inert 0,032730 0,029457 0,000000 0,000000

170407 metalls barrejats No Especial 0,000535 0,000193 0,000000 0,000000

170201 fusta No Especial 0,001605 0,000401 0,000000 0,000000

170203 plàstic No Especial 0,002140 0,000327 0,000000 0,000000

170904 residus barrejats de la construcció i de l'enderroc diferents dels especificats en els codis 170901, 170902, 170903 No Especial 0,000413 0,000167 0,000000 0,000000

150101 envasos de paper i cartró No Especial 0,003761 0,000263 0,000000 0,000000

150110* envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles Especial 0,000437 0,000022 0,000000 0,000000

Fase Acabats

170101 formigó Inert 0,011327 0,015857 0,000000 0,000000

170103 material ceràmic Inert 0,007551 0,006796 0,000000 0,000000

170802 materials de construcció realitzats amb guix diferents dels especificats en el codi 170801* No Especial 0,009720 0,003927 0,000000 0,000000

170201 fusta No Especial 0,003402 0,000851 0,000000 0,000000

170203 plàstic No Especial 0,006318 0,000966 0,000000 0,000000

170904 residus barrejats de la construcció i de l'enderroc diferents dels especificats en els codis 170901, 170902, 170903 No Especial 0,000365 0,000147 0,000000 0,000000

150101 envasos de paper i cartró No Especial 0,007321 0,000512 0,000000 0,000000

150110* envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles Especial 0,001312 0,000066 0,000000 0,000000

Total per tipologies

Inert - formigó 170101 0,026047 0,036464 0,000000 0,000000

Inert - ceràmica 170103 0,040704 0,036634 0,000000 0,000000

NE - barreja 170904 0,000778 0,000314 0,000000 0,000000

NE - guix 170802 0,009720 0,003927 0,000000 0,000000

NE - metall 170407 0,001799 0,000648 0,000000 0,000000

NE - fusta 170201 0,014487 0,003622 0,000000 0,000000

NE - plàstic 170203 0,010354 0,001583 0,000000 0,000000

NE - cartró 150101 0,011875 0,000831 0,000000 0,000000

Especial - 150110 0,002186 0,000110 0,000000 0,000000

TOTAL 0,117950 0,084133 0,000000 0,000000

RESIDUS D'OBRA NOVA - Estimació i definició de la tipologia

Valors càlcul promig

 
 
7.2.10.03. Mesures de segregació "in situ" previstes (classificació/selecció) 
- Segons el Decret 89/2010 els residus de construcció i demolició s'hauran de separar en fraccions, quan, de forma 
individualitzada per a cadascuna dels fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les quantitats 
següents: 
 

Formigó 160,00 T 
Maons, teules, ceràmica 80,00 T 
Metalls 4,00 T 
Fusta 2,00 T 
Vidre 2,00 T 
Plàstics 1,00 T 
Paper i cartó 1,00 T 

 
Mesures aplicades (es marquen les caselles segons les mesures aplicades) 

Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos 

X Enderroc separatiu / segregació a obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + cartó + envasos, orgànics, 
perillosos…). Només en cas de superar les fraccions establertes a l’article 5.5 del D 89/2010 

 Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament en planta 
 
- Els contenidors o sacs industrials empleats compliran les especificacions tècniques regulades segons la normativa vigent 
que els afecta. 
 
7.2.10.04. Previsió d'operacions de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs (en aquest cas s'identificarà 
el destí previst) 
 

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o extern) 
OPERACIÓ PREVISTA DESTÍ INICIAL 

X No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs, 
simplement seran transportats a abocador autoritzat Extern 

 Reutilització de terres procedents de l’excavació  
 Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats o en urbanització  
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 Reutilització de materials ceràmics  
 Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…  
 Reutilització de materials metàlꞏlics  
 Altres (indicar)  

 
7.3.10.05. Previsió d'operacions de valoració "in situ" dels residus generats 
 

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o extern) 
OPERACIÓ PREVISTA 

X No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs, simplement seran 
transportats a abocador autoritzat 

 Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia 
 Recuperació o regeneració de dissolvents 
 Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzin no dissolvents 
 Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics 
 Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques 
 Regeneració d’àcids i bases 
 Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos 
 Acumulació de residus per al seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissió 96/350/CE 
 Altres (indicar) 

 
7.2.10.06. Destí previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables "in situ" (indicant característiques i quantitat de cada 
tipus de residus) 
 
- Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya. 
 

LLISTA D’ABREVIACIONS 
 
A - Classificació del residu  C - Vies de valorització 

IN Inert V11 Reciclatge de paper i cartó 
NE No especial V12 Reciclatge de plàstics 
ES Especial V13 Reciclatge de tèxtils 

 V14 Reciclatge de vidre 
B - Tractament i disposició del rebuig V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
T11 Deposició de residus inerts V21 Regeneració de dissolvents 
T12 Deposició de residus no especials V22 Regeneració d’olis minerals 
T13 Deposició de residus especials V23 Recuperació d’hidrocarburs 
T14 Deposició de residus en mono abocador V24 Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents 
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes V31 Recuperació de teixits i òrgans animals 
T21 Incineració de residus no halogenats V32 Recuperació de carnasses i serratges 
T22 Incineració de residus halogenats V33 Recuperació de productes alimentaris 
T23 Incineració de residus sanitaris V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics 
T24 Tractament per evaporació V42 Regeneració d’altres materials inorgànics 
T31 Tractament fisicoquímic i biològic V43 Regeneració d’àcids o bases 
T32 Tractament específic V44 Recuperació de bateries, piles, acumuladors 
T33 Estabilització V45 Recuperació de cables 
T34 Esterilització V46 Recuperació de productes fotogràfics 
T35 Oxidació humida V47 Regeneració de productes que serveixen per captar contaminants 

 

V48 Recuperació de catalitzadors 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 
V52 Recuperació de pneumàtics 
V53 Recuperació de medicaments 
V54 Reciclatge de tòners 
V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús 
V61 Utilització com a combustible 
V71 Utilització en la construcció 
V72 Utilització en bases asfàltiques 
V73 Utilització en la fabricació de ciment 
V81 Utilització en profit de l’agricultura 
V82 Utilització en explotacions ramaderes 
V83 Compostatge 
V84 Utilització per a rebliment de terrenys (restauració d’activitats extractives) 
V91 Utilització com a càrrega en altres processos 

 
Altres símbols 
# Indica la presència d’algun component característic en els residus marcats amb aquest símbol. 
/ Entre les opcions de gestió separades amb / no hi ha cap ordre de prioritat d’aplicació. 
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17 - RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (inclosa la terra excavada de zones contaminades) 
1701 - Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

CER Descripció Tip
us 

Vies de gestió orientatives* 
VAL TDR 

170101 Formigó NE V71 T15-T11 
170102 Maons NE V71-V84 T15 
170103 Teules i materials ceràmics NE V71-V84 T11-T15 
170104     
170105     
170106 Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses ES ----- T33-T24-T13 
170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les especificades en el codi 170106 NE V71 T12-T15 

1702 - Fusta, vidre i plàstic 
170201 Fusta NE V15-V61 ----- 
170202 Vidre NE V14 T11 
170203 Plàstic NE V12 T12 
170204 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes ES ----- T33-T24-T13 

1703 - Mescles bituminoses, quitrà d´hulla i altres productes enquitranats 
170301 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla ES V71 T13 
170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 NE V71 T12 
170303 Quitrà d'hulla i productes enquitranats ES V71 T13 

1704 - Metalls (inclosos els seus aliatges) 
170401 Coure, bronze, llautó NE V41 ----- 
170402 Alumini NE V41 ----- 
170403 Plom NE V41 ----- 
170404 Zinc NE V41 ----- 
170405 Ferro i acer NE V41 ----- 
170406 Estany NE V41 ----- 
170407 Metalls mesclats NE V41 ----- 
170408     
170409 Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses ES ----- T13 
170410 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses ES V45 ----- 
170411 Cables diferents dels especificats en el codi 170410 NE V45 ----- 

1705 - Terra (inclosa l´excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 
170501     
170502     

170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses ES ----- 
T25-T33 
T24-T13 

170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 NE V71-V84 T15-T11-T12 
170505 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses ES ----- T33-T13 

170506 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505 
NE V71-V84 

T33-T12 
T11-T15 

170507 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses ES ----- T13 
170508 Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507 NE V71-V84 T15-T11-T12 

1706 - Materials d´aïllament i materials de construcció que contenen amiant 
170601 Materials d'aïllament que contenen amiant ES ----- T13 
170602     
170603 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses ES ----- T13 
170604 Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 170601 i 170603 NE ----- T12 
170605 Materials de construcció que contenen amiant ES ----- T13 

1708 - Materials de construcció a base de guix 
170801 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses ES ----- T13 
170802 Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el codi 170801 NE V71 T12 

1709 - Altres residus de construcció i demolició 
170901 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri ES ----- T13 

170902 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl 
a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB) 

ES ----- T22 

170903 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses ES ----- T13-T36 
170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901, 170902 i 170903 NE V71 T15-T33-T36 

15 - RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRA CATEGORIA 
1501 - Envasos (inclosos els residus d´envasos de la recollida selectiva municipal) 

150101 Envasos de paper i cartró NE 
V11-V51- 
V85-V61 T12 

150102 Envasos de plàstic NE V51-V61-
V12 T12 

150103 Envasos de fusta NE V15-V51-
V61 

T12 

150104 Envasos metàlꞏlics NE V51-V41 T12 

150105 Envasos compostos 
NE 

V11-V51-
V61 T12-T21 

150106 Envasos mixtos NE V51-V11-
V61 

T21-T12 

150107 Envasos de vidre NE V14-V51 T11 
150108     
150109 Envasos tèxtils NE V13-V51 T21-T12 
150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes ES V51 T21-T36-T13 
150111 Envasos metàlꞏlics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa ES ----- T32 

1502 - Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora 
150201     

150202 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba 
protectora contaminats per substàncies perilloses ES V13-V41 

T24-T21-T22 
T13-T31-T36 

150203 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora diferents dels especificats en el codi 150202 NE V13 T24-T21-T12 

 
(*) Les vies de gestió expressades aquí per a cada codi de residu són orientatives i tenen caràcter informatiu. La seva validesa 
resta condicionada a que la gestió es trobi d'acord amb les previstes pel Catàleg de residus de Catalunya per a aquest residu 
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7.2.10.07. Plans de les instalꞏlacions previstes. Instalꞏlacions per a l’emmagatzemament, maneig o altres operacions de gestió 
- Plans de les instalꞏlacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus 
de construcció i demolició a l'obra, plans que posteriorment podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars 
de l'obra i els seus sistemes d'execució, sempre amb l'acord de la direcció facultativa de l'obra. 
- Als plànols s'especificarà la situació i dimensions de: 
 

X Baixants d’enderrocs 
X Acopis y/o contenidors dels diferents RCD’s (terres, petris, fustes, plàstics, metalls, vidres, cartrons… 
X Zones o contenidor per rentat de canaletes / cubetes de formigó 
X Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos 
X Contenidors per residus urbans 
 Planta mòbil de reciclatge “in situ” 

X Ubicació dels acopis provisionals de materials per reciclar como àrids, vidres, fusta o materials ceràmics. 
 
7.2.10.08. Residus assimilables a urbans 
- La gestió de residus de l’obra també ha de contemplar la generació de residus ocasionats per l’activitat dels operaris a la 
zona d’obres. Per tant és necessària una estimació del volum generat, tant de residus sòlids assimilables a urbans com 
d’aigües sanitàries. L’estimació, es basa en el nombre d’operaris actius a l’obra i la durada de la mateixa. 
- La concentració de personal a l’obra arribarà a un màxim de 6 operaris en el moment punta. Considerant una durada de les 
obres de 40 dies, i un rati de generació de RSU de 1,1 kg/dia per operari, el pes màxim generat serà de 264 kg (1,6214 m3). 
Per aigües sanitàries, considerant un rati de 1,5 l/dia per operari, s’estima un volum final de 360,00 l (0,36 m3). 
 
7.2.11. Vies de gestió de residus 
 
7.2.11.01. Marc legal 
 
- Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats 
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
- La gestió de residus de la construcció i demolició es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 
 
ÀMBIT EUROPEU 
* Directiva 96/61/CE, de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrat de la contaminació. 
* Directiva 99/31/CE, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de residus 
* Directiva 2006/12/CE, de 5 d’abril de 2006, relativa als residus. 
* Decisió 2000/532/CE, de 3 de maig de 2000, que substitueix a la Decisió 94/3/CE per la qual s’estableix la llista de residus 
i Decisió 2001/118/CE, de 16 de gener de 2001, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE en el que es refereix a la llista 
de residus. 
* Decisió 2003/33/CE, de 19 de desembre de 2002, per la qual s’estableixen els criteris i procediments d’admissió de residus 
en abocadors d’acord amb l’article 16 i l’annex II de la Directiva 92/31/CE. 
* Proposta de directiva sobre els residus –COM (2005) 667 final–. 
 
ÀMBIT ESTATAL 
* Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives 
i d’ordre social. 
* Llei 16/2002, d’1 de juliol, prevenció i control integrats de la contaminació. 
* Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit. 
* Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
* Reial Decret 509/2007, de 20 d’abril pel que s’aprova el reglament pel desenvolupament i execució de la Llei 16/2002, d’1 
de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. 
* Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista 
europea de residus. 
* Resolució de 14 de juny de 2001, de la Secretaria General de Medi Ambient, per la qual es disposa la publicació de l’Acord 
del Consell de Ministres, d’1 de juny de 2001, pel qual s’aprova el Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició 2001-
2006. Esborrany de II Pla Nacional de Residus de la Construcció i Demolició, en el marc del Pla Nacional Integrat de Residus 
2007-2015. 
* Projecte de Reial Decret pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, versió de 26 de 
desembre de 2006. 
 
ÀMBIT AUTONÒMIC 
* Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993 (actualment, 
en procés de revisió) 
- Derogada la disposició final 2 pel Decret 245/1993, de 14 de setembre, d'aprovació dels Estatuts de la Junta de Residus. 
- Modificats els articles 56.1.c i 75.1.c per la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental. 
- Derogats els articles 49, 50 i 51 per la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residus. 
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* Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i normativa que la modifica/desenvolupa, 
entre la qual destaquen: la Llei 1/1999, de 30 de març, el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel que s’aprova el reglament 
general de desplegament de la Llei 3/1998, la Llei 13/2001, de 13 de juliol, el Decret 143/2003, de 10 de juny, la Llei 4/2004, 
d'1 de juliol, el Decret 50/2005, de 29 de març i la Llei 12/2006, de 27 de juliol. 
* Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició 
de residus i avantprojecte de llei de mesures de finançament de les infraestructures de tractament de residus. 
* Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública. 
* Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 
* Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i Decret 161/2001, de 12 de juny, 
que modifica el primer. 
* Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de 
modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
* Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
* Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
* Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment llicència urbanística per a 
millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 
* Projecte de Decret mitjançant el qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits 
controlats. 
 
7.2.11.02. Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs 
- Per a una correcta gestió dels residus generats, cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a dir, la tècnica 
de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció, s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o 
infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, 
amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia 
i exempts de materials perillosos. 
- Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de construccions, paviments i 
altres elements, i la desinstalꞏlació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició; la desconstrucció es 
realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 
naturalesa. Amb aquest objectiu, es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades, per acollir els materials 
obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les 
accions, que es duran a terme per aconseguir aquesta separació, són les següents: 
 
7.2.11.02.01. Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

Asfalt. 
Formigó. 
Terres, roca. 
Material vegetal. 
Cablejat. 
Metalls. 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

 
7.2.11.02.02. Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 

- Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
- A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
 

Zona 
d’acopi 

de terres 
 Zona d’emmagatzematge 

de fibrociment  
Zona d’emmagatzematge 

de formigó i 
material ceràmic 

 
 

Zona d’emmagatzematge 
de materials tòxics 

en diferents dipòsits 
 

 
Zona d’emmagatzematge 

de metalls 
(acer laminat) 

 
Contenidor 
de banals 

per abocador 

 
 

Contenidor 
per a plàstic 
per a reciclar 

 

 
Contenidor 

per a paper i cartró 
per a reciclar 

 
Contenidor 
per a fusta 

per a reciclar 

 
7.2.11.03. Gestió dels residus 
- Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
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• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius es centraran en 
la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden gestionar, tractar o 
valoritzar mitjançant els següents processos: 

 
T - Transferència (deposició) 

T 11- Deposició de residus inerts. 
Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 
Formigó, maons Materials ceràmics Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

 
V - Valorització (utilització) 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 
V 12- Reciclatge de plàstics 
V 14 - Reciclatge de vidre. 
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics 
V 83- Compostatge 

 
- El seguiment es realitzarà visual i documentalment; tal i com, indiquen les normes del Catàleg de Residus de Catalunya. 
Documentalment es comprovarà mitjançant: 

• Fitxa d’acceptació (FA):  Acord  normalitzat  que,  per  a  cada  tipus  de  residu,  s’ha  de subscriure entre el productor 
o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
• Full de seguiment (FS):  Document  que  ha  d’acompanyar  cada  transport  individual  de residus al llarg del seu 
recorregut. 
• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix vehicle i de 
forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 
• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i el destinatari 
d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola 
o en profit de l’ecologia. 
• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor o posseïdor 
del residu. 

 
7.2.11.04. Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
- Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen reaccions nocius en 
contacte amb  altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu 
tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor 
autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents: 

• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els contenen. 
• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de maquinaria i 
equips. 
• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen. 
• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
 
- Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i etiquetats 
segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus 
degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de 
Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària 
seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que 
es generen a Catalunya. 
 
- Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial segons el 
CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament 
especialment en transvasament de recipients. 
 



 

 

D o c u m e n t o 1                                                                           p à g i n a  1 1 4  d e  1 9 4  

- Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i transportista 
autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb 
tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
- En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, l’empresa licitadora 
notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar 
els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 
 
- En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos figurarà: 

El codi d’identificació els residus 
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
La data d’envasament 
La naturalesa dels rics que presenten els residus 

 
- Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, subterrànies, xarxes 
de  clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament 
d’aquests olis usats. 
 
7.2.11.05. Gestors de residus 
- Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 
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Localització dipòsit controlat de Pontils: 
 

 
 
Localització dipòsit controlat de Pontils: 
 

 
 
Centre de Transferència de Residus de la Construcció de l'Espluga de Francolí: 
 

CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ 
INSTALꞏLACIÓ: 

Estat  Tipus de residu gestionat  
en Servei  Runes i terres Telèfon 

Adreça física: Camí del Pla de Nové 
43440 l’Espluga de Francolí 
(Carretera TV-2336 KM2.9 - de l'Espluga de Francolí a Blancafort) 

 
626404560 

DADES DEL TITULAR DE LA INSTALꞏLACIÓ: 
Nom del titular: Nobux Gestió SL 
Adreça: Carrer Pere Benviure, núm.4 Telèfon 

43400 Montblanc 697912330 
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Localització centre de transferència de residus de la construcció: 
 

 
 

Coordenades UTM   31N   ETRS89  X:   344179.3 
      Y: 4586933.8 
 
7.2.12. Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCD’s, que formarà part del pressupost del projecte 
 
7.2.12.01. Amb caràcter General 
- Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb l'emmagatzemament, maneig i, 
si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició en obra. 
 
7.2.12.02. Gestió de residus de construcció i demolició 
- Gestió de residus segons D 89/2010, realitzant-se la seva identificació d'acord amb La Llista Europea de Residus publicada 
per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.  
- La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per part d'empreses 
homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les especificacions del marc legal regulador vigent. 
 
7.2.12.03. Certificació dels mitjans emprats 
- És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat els certificats dels contenidors 
emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per entitats autoritzades i homologades per l'Agència de 
Residus de Catalunya. 
 
7.2.12.04. Neteja de les obres 
- És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de materials sobrants, retirar 
les instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin 
apropiades perquè l'obra presenti les condicions de seguretat i salut oportunes i un bon aspecte. 
 
7.2.12.05. Amb caràcter Particular 
- Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen aquelles que s'apliquin a l'obra) 

 

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, apuntalaments, estructures auxiliars… per a les parts o 
elements perillosos, referits tant a la pròpia obra com als edificis confrontants. 
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos tan aviat com sigui possible, així com 
els elements a conservar o valuosos (ceràmics, marbres…). 
Tot seguit s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instalꞏlacions, fusteries i la resta d'elements que ho permetin. 

X 
El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m³, contenidors metàlꞏlics específics 
amb la ubicació i condicions que estableixin les ordenances municipals. El dipòsit en acopis també haurà d'estar en llocs 
degudament senyalitzats i segregat de la resta de residus. 

X 
El dipòsit temporal per a RCD’s quantificables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es realitzi en contenidors o acopis s'haurà 
de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada. 

X 
Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit, i comptar amb una 
banda de material reflector de com a mínim 15cm al llarg de tot el seu perímetre. 
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En els mateixos haurà de figurar la informació que segons la legislació que ho regula sigui pertinent. 
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida als sacs industrials i altres mitjans de contenció i magatzematge de residus. 

X 
El responsable de l'obra  a la que presta servei el contenidor prendrà les mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus 
aliens a la mateix. Els contenidors romandran tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus 
aliens a l'obra a què presten servei. 

X En l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la separació de cada tipus de RCD. 

X 

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres…), especialment si obliguen a la 
separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o dipòsit. 
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és 
viable aquesta operació, tant per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs 
adequats. 
La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació davant les autoritats locals o 
autonòmiques pertinents. 

X 

S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de reciclatge, abocador, pedrera, 
incineradora…) són centres amb l'autorització autonòmica de la Conselleria de Medi Ambient, així mateix s'haurà de contractar 
només transportistes o gestors autoritzats per la dita Conselleria i inscrits en el registre pertinent. 
Es durà a terme un control documental en què quedaran reflectits els avals de retirada i entrega final de cada transport de residus. 

X 

La gestió tant  documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra d'enderroc o de nova planta es regiran 
conforme a la legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals. 
Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes d'àpats, envasos…) seran gestionats d'acord amb els 
preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent. 

X 

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es 
publiquen les operacions de valoració i eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com perillosos 
o no perillosos. 
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre la prevenció i reducció de la contaminació 
del medi ambient produïda per l'amiant, així com la legislació laboral respecte d'això. 

X Les restes del rentat de canaletes / coves de formigó seran tractades com runes. 

X 
S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta per a la seva adequada 
segregació, així com la contaminació dels acopis o contenidors d'enderrocs amb components perillosos. 

X 

Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels sòls degradats serà retirada i 
emmagatzemada durant el menor temps possible en cavallons d'altura no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la 
manipulació i la contaminació amb altres materials. 
 

 Altres (indicar) 
 
- A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de l'obra, repartit en funció del 
volum de cada material. 
 

172,173750 m3

0,000000 m3

172,173750 m3

VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA

TOTAL

TAULA RESUM DEL VOLUM TOTAL DE RESIDUS GENERATS

VOLUM DE RESIDUS PROCEDENTS DELS ENDERROCS, DE L’ESBROSSADA I D’EXCEDENTS DE TERRES

 
 

0 m2

616,19 m2

m3 Transport de terres contaminades a instalꞏlació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km 15,31  €/m3 430,44 m3
m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME 2,38 €/m3 430,44 m3

0,00 €/kg 0,000000 kg

TOTAL = 7.614,40 €

ESTIMACIÓ QUANTITATS I PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

Superfície Construïda façana =

 Preu/ut Quantitat Import

Superfície urbanització =

6.589,96 €

1.024,44 €

 
 
 
7.2.13. Conclusió 
- Amb tot l’anteriorment exposat, junt amb els plans que acompanyen la present memòria i el pressupost reflectit, el tècnic 
que subscriu entenen que queda suficientment desenvolupat l’Estudi de Gestió de Residus per al projecte reflectit al seu 
encapçalament. 
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7.3. FOTOGRAFIES GEOREFERENCIADES 
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01. Inici de l’actuació, camí d’accés. X=347699,029 Y=4591478,669 

  
 
 

02. Camí d’accés. 

  
 
 

03. Primeres finques de la urbanització. Carrer del castell. 
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04. Interior de la urbanització. 

  
 
 

05. Revolt, Carrer del Castell, en direcció nord. 

  
 
 

06. Última finca del Carrer del Castell amb la plaça. 
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07. Final de l’actuació. X= 347855,754  Y= 4591764,328 

  
 

08. Final de l’actuació en vistes a l’oest i a la plaça. 
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8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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8.1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
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8.1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’AQUEST PROJECTE, 
MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ NO LES MODIFIQUIN 
 
Article 1. Amplitud de la contracta 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la realització de les 
obres, tal i com s’han projectat i amb les variacions autoritzades fins a deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte 
funcionament i perfecte estat d’utilització. 

 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials sobrers, les restes i la 
runa, la neteja i l’habilitació de les àrees i locals de l’obra i exteriors, que per qualsevol concepte s’hagin utilitzat, per deixar-
les en l’estat primitiu o en el que definitivament  hagin de quedar. 

 
Article 2. Relacions entre l’administració i el contractista 
 
2.1. Direcció de l’obra 
 
El director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a la millor efectivitat 
de la seva missió, i se’l designa d’ara endavant com a director. 
 
Pel que fa a les relacions amb el Contractista per aquesta obra, el facultatiu de l’administració, Director de l’obra, haurà  de 
tenir les següents funcions:       

- Fer que les obres s’executin ajustades al Projecte aprovat o a les modificacions degudament autoritzades i en el termini 
fixat en el Contracte i terminis parcials que es fixin posteriorment, i exigir al Contractista el compliment de totes les 
condicions contractuals. Resol les qüestions tècniques d’interpretació del projecte; inspecciona tot allò que es relaciona 
amb les obres, directament i indirectament; pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són adients, i 
dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del contracte. 

- Definir aquelles prescripcions tècniques que aquest Plec deixi a la seva decisió. 
- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en tot allò que faci referència a: interpretació de plànols o d’aqueix 

Plec de Condicions, característiques dels materials, forma d’execució d’unitats d’obra, amidament i abonament, etc. 
sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte. El director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al 
seu desenvolupament, i bona marxa així com estableix les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin 
fonamentalment el projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats. 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el compliment normal del Contracte o 
aconsellin la seva modificació, i tramitar si escau, les propostes corresponents. 

- Obtenir dels Organismes interessats els permisos necessaris per a l’execució de les obres i resoldre els problemes 
plantejats pels serveis i servituds afectades per les esmentades obres. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’emergència o gravetat, la direcció immediata de 
determinades operacions o treballs en curs, per a la qual cosa el Contractista haurà de posar a la seva disposició el 
personal i material de l’obra. 

- Acreditar el Contractista les obres realitzades conforme allò que disposa el Contracte i la legislació vigent. Pot comprovar, 
a cada moment, si el contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, i pot conèixer i participar en 
totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres. 

- Participar en la comprovació del replanteig, proves de les estructures, recepcions provisionals i definitives, així com 
redactar les propostes de modificació del Projecte, si escau, i redactar la Liquidació de les obres. Tot això d’acord amb 
les normes legals vigents. Acredita al contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 

- El director de l’obra podrà comptar amb colꞏlaboradors a les seves ordres que hauran d’integrar la "Direcció de l’obra", 
d’acord amb el que estableix la clàusula 4 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", aprovat pel Decret 3854/1970 
de 31 de desembre. Aquests colꞏlaboradors podran assumir també les funcions que els hi delegui el Director de l’obra. 
Pot valer-se de colꞏlaboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves funcions, i ha 
de comunicar-ho al contractista perquè els reconegui com a tals. Els colꞏlaboradors estan integrats en la direcció. 

- Quanta les ordres donades al contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els perjudicis, si la 
reparació dels perjudicis causats o d’altres d’anàloga naturalesa no fos acomplerta eficaçment i oportunament, el director 
de l’obra pot manar d’executar-la amb càrrec al contractista. 

- El contractista no pot introduir cap modificació sense l’autorització escrita del director. 
- Si alguna part de l’obra o la classe dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, presenta alguna 

contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la marxa de les 
obres, la part contractada ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir 
d’instalꞏlar els materials o executar l’obra en qüestió fins a rebre l’aclariment o resolució de la Direcció d’obra que també 
l’ha d’efectuar per escrit. 

 
2.2. Inspecció 
S’haurà d’aplicar el que disposa la clàusula 21 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 
2.3. Contractista 
El contractista és la part contractant obligada a executar l’obra. 
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Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat i amb subjecció 
a les condicions del contracte i a les ordres del director. 

 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o l’objecció els 
comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 

 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del director sense perjudici del dret de reclamació que l’assisteix. 
L’exercici d’aquest dret no l’eximeix del compliment de les dites ordres, encara que de tal reclamació pot derivar-se’n una 
justa indemnització per al contractista. 

 
El contractista té dret que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que adreça al director i tanmateix 
se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 

 
El contractista està obligat a prestar colꞏlaboració al director i a les persones que el representen o ajuden, per al millor 
compliment de les seves funcions. 

 
El Contractista haurà de designar el seu "Delegat d’obra", d’acord amb el que determinen les condicions de les clàusules 5 i 
6 del Plec esmentat, i l’administració pot exigir per aquesta obra, que l’esmentat "Delegat" tingui un títol  de tècnic superior o, 
com a mínim de tècnic mig. 

 
En relació amb la "Oficina d’obra", "Llibre d’ordres" i "Llibre d’incidències de l’obra", s’haurà d’aplicar allò que disposen les 
clàusules 7,8 i 9 del esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

 
El Contractista roman obligat a dedicar a les obres el personal tècnic a que es va comprometre en la licitació. El personal del 
Contractista haurà de prestar la seva colꞏlaboració al Director i a la Direcció, per al normal compliment de les funcions. 

 
L’administració haurà de tenir respecte del personal del Contractista, les facultats fixades en la clàusula 10 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals", i el Director pot prohibir la participació en l’obra, de tot aquell personal del Contractista 
que incompleixi les instruccions donades per la Direcció, cometi faltes de respecte o incorri en actes o omissions que pertorbin 
la bona marxa de les obres. 

 
Article 3. Obligacions socials, laborals i econòmiques. Responsabilitats del contractista 
El contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l’obra totes les vegades que el cita el director per escrit i 
especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 

 
En cas d’incompareixença injustificada, perd el dret d’alꞏlegació o reclamació que l’assisteix a tals actes i n’ha d’assumir les 
conseqüències, i el director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents que se’n derivin. 

 
Si justifica degudament la falta d’assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les alꞏlegacions oportunes mitjançant 
escrit adreçat al director. 
El contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. Així mateix respon 
dels danys causats a l’obra per qualsevol causa, abans de la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els 
danys i els perjudicis causats a tercers bé per la forma d’execució de l’obra, bé per omissió, bé per causa d’accident o bé per 
supòsit fortuït. 

 
Ha de tenir cura que, a causa de les obres, no es pertorbin o malmetin els serveis existents. 

 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més absoluta seguretat del 
personal de l’obra i de tercers. 

 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l’incumbeixen en matèries fiscal, 
laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que l’afectin. 

 
Abans de començar les obres ha de comunicar al director la seva residència i la del seu delegat, amb caràcter general derivats 
de l’execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del delegat ha de ser a la localitat de les obres o 
altra pròxima, i ha de tenir l’autorització del director. 

 
El contractista és l’únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l’execució de les obres, o el personal i 
elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys 
i perjudicis a tercers. 
 
Igualment, el contractista és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, i no té dret a indemnització pel major preu 
a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades en maniobres que pot cometre durant la seva construcció. 

 
És responsable també davant els tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal degudament 
assegurat. 

 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres contractades. 
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La part contractada igualment ha de solꞏlicitar i obtenir els permisos municipals, de la Delegació d’Indústria, etc.; que, segons 
la legislació vigent, són necessaris per a la realització i funcionament de les obres i instalꞏlacions. 

 
La propietat de les obres ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 

 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols informatius, un a cada 
extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de colꞏlocar-se abans del començament de l’obra i la correcta subjecció 
i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 

 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de l’obra. En el cas 
d’observar-s’hi defectes, la D. F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si les dites errades no s’esmenen 
en el termini de 48 hores, la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista. 

 
Els cartells no són d’abonament, però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament de l’obra amb càrrec 
a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 

 
Si no són retirats quan ha transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra, s’entén que el contractista els cedeix 
gratuïtament a la propietat. 

 
3.1. Despeses a càrrec del contractista 

A més a més de les despeses i taxes que s’esmenten en les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", hauran d’anar a càrrec del Contractista, sempre que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars d’aquest Plec, 
en el Contracte i en l’execució de les obres no es prevegi de manera explícita el contrari , les següents despeses: 
 

- Despeses corresponents a instalꞏlacions  i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instalꞏlacions, eines, etc. 
- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per al dipòsit de maquinària i materials. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instalꞏlacions per al subministrament d’aigua i energia elèctrica, 
necessaris per a l’execució  de les obres així com els drets, taxes i imports d’escomesa, comptadors, etc. 
- Despeses de protecció d’aplecs i de la pròpia obra contra tot tipus de deterioració. 
- Colꞏlecció de fotografies abans i després d’acabada l’obra, fins un import màxim del 0,1% del Pressupost del Projecte. 
- Despeses corresponents al muntatge i preparació de plafons explicatius que s’hagin de preparar durant l’execució de 
les obres, fins un import màxim del 0.2% del Pressupost del Projecte. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin per les ocupacions temporals, despeses d’explotació i utilització de 
préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones confrontants afectades 
per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessaris per a l’execució de les obres, llevat dels corresponents a Expropiacions i 
Serveis afectats. 
- Despeses corresponents a la instalꞏlació d’una oficina a disposició de la Direcció de l’Obra amb una superfície mínima 
de 12 m2 equipada amb una taula, butaca, dues cadires i dos armaris. 
- Despeses per a totes les mesures de seguretat, senyalització i tancaments. 
- Despeses de replanteig,  amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els elements i les obres 
provisionals o auxiliars. 
- Despeses de les assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers. 
- Despeses per a la neteja i la vigilància. 
- Despeses per arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es deriven 
de l’execució de les obres. 
- Despeses per els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l’execució de les obres, amb 
exclusió dels que són específics de  l’administració; i disposició, d’una oficina d’obres en un lloc avinent, degudament 
habilitada, per al director, on hi ha d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre 
d’ordres. A més s’hi han de guardar tots els documents que s’hagin de consultar i també les mostres, el testimoni i 
qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 

 
3.2. Compliment de les disposicions vigents 
S’haurà d’adaptar al que estableixen les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Així mateix, haurà de complir els requisits vigents per a l’emmagatzematge i utilització d’explosius, carburants , prevenció 
d’incendis, etc. i s’adaptin al que determina el Codi de circulació, Reglament de policia i conservació de carreteres, Reglament 
electrotècnic de baixa tensió i a totes aquelles disposicions vigents que siguin d’aplicació als treballs que directament o 
indirecta siguin necessaris per al compliment del Contracte. 

 
3.3. Indemnitzacions per compte del contractista 
S’haurà d’aplicar allò que disposa  el Reglament de Contractació de les Corporacions Locals i la clàusula 12 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". 
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En particular, el Contractista haurà de reparar al seu càrrec els serveis públics o privats que hagin sofert danys, i indemnitzar 
a les persones o propietats que en resultin perjudicades. El Contractista haurà de prendre les mesures necessàries per tal 
d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per efecte de combustibles, olis, lligants, 
fums, etc., atès que és responsable dels danys o perjudicis causats a l’efecte. 

 
El Contractista haurà de mantenir l’execució de l’obra i reposar una vegada acabada, les servituds afectades, d’acord amb el 
que estableix la clàusula 20 de l’esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", i van a càrrec del Contractista els 
treballs necessaris a aquest efecte. 

 
Article 4. Documents del projecte 

 
4.1. Documents que conté el projecte 
Aquest projecte consta dels documents següents: 

1. Dades generals 
2. Memòria descriptiva i justificativa de l’actuació 
3. Memòria constructiva de l’actuació 
4. Compliment del CTE y d’altres reglaments i disposicions 
5. Pressupost 
6. Plànols 
7. Annexes 
8. Plecs de condicions 

 
El contingut d’aquests Documents s’ha detallat en cada un d’ells. 
 
S’entén per documents contractuals, aquells que queden incorporats al Contracte i són d’obligat compliment, llevat 
modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en el cas de licitació sota pressupost, son: Plànols, Plec de 
Condicions (amb els seus dos Capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre 
de Preus núm. 1, Quadre de Preus núm. 2 i Pressupost Total). 
 
Si la licitació fos sota preus unitaris, s’haurien de fixar en el "Plec de Condicions Econòmic-administratives, els documents 
que haurien de tenir caràcter de contractuals. 
 
La resta dels documents o dades del projecte són documents informatius i els constitueixen la Memòria amb tots els seus 
Annexes, els Amidaments  i els Pressupostos parcials. Aquests documents informatius representen únicament una opinió 
fundada  de l’administració, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se li subministren. 
 
Aquestes dades s’han de considerar només, com complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament amb 
els seus propis mitjans. 
 
4.2. Documents aplicables al contracte 
Només els documents contractuals definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; així doncs el contractista 
no podrà alꞏlegar modificació de les condicions del Contracte sobre la base de les dades contingudes en els documents 
informatius (com per exemple, preus base de personal, maquinària i materials, fixació de pedreres, préstecs o abocadors, 
distàncies de transport, característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades 
apareguin en algun moment contractual.  
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que 
rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 
 
4.3. Contradiccions, omissions o errors en els documents 
En cas de contradicció entre els plànols  les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes en el Capítol II del present Plec 
de Condicions i el quadre de preus numero 1, prevaldrà sobre tot el que es digui al plec de  Prescripcions Tècniques Particulars 
contingudes en el Capítol II d’aqueix Plec i també sobre els plànols prevaldrà la descripció de la unitat d’obra feta al quadre 
de preus número 1. 
 
El que s’esmenta en el Plec de Condicions , al quadre de preus número 1 i omès en els Plànols o viceversa, s’haurà d’executar 
com si estigués exposat en els tres documents, sempre que a judici del Director, quedin suficientment definides les unitats 
d’obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 
 
Article 5. Personal 
El contractista designa un delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu a tots els temes 
referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient 
solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l’execució de les obres i posar en pràctica les ordres del director. 
 
S’ha de comunicar al director la persona que es designa com a delegat d’obra i aquest l’ha d’acceptar, i aprecia lliurement la 
seva suficiència en tots els aspectes. 
 
El delegat colꞏlabora amb el director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant l’execució de les obres. 
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Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials i segons el director és 
convenient, aquest pot exigir al contractista que el delegat tingui la titulació professional adient a la naturalesa de les obres i 
que el contractista designi en a més el personal facultatiu necessari sota la dependència d’aquell. 
 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del contractista la designació d’un nou delegat o de qualsevol facultatiu 
que d’ell depèn. 
 
A l’obra ha d’haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialistes i operaris, que facin falta pel volum i 
naturalesa dels treballs que s’estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiència. 
 
El contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l’obra. El director té, a cada moment, la facultat 
d’exigir al contractista la separació de l’obra de qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el contractista pugui 
reclamar perjudicis per tal fet. 
 
Si ho creu necessari, el director pot designar vigilància a l’obra, sota la seva dependència. 
 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 
 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les seves obligacions 
i responsabilitats. 
 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 
 
Article 6. Generalitats 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el coneixement previ de la possible 
existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple les derivades d’empreses privades (gas, telèfons, 
electricitat, canonades..) o de serveis públics (aigua, clavegueram..). 
 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i és útil només si està actualitzada a la data de començament 
dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar 
l’obra. Tot i això, el contractista queda obligat a solꞏlicitar la dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments 
afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7. 
 
L’exacta localització, mitjançant prospeccions, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs (o la seva 
reposició quan finalitzen) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, 
i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 
 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, etc., que es produeixen 
en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a la informació rebuda o són traçats 
imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant 
prospeccions, treball el cost del qual queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 
 
Són d’abonament, sempre que la direcció facultativa (D. F). les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les 
autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus de projecte o, en el 
seu defecte, amb preus contradictoris. 
 
El contractista té el deure d’avisar la D. F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs aconsella la seva reparació 
o renovació. 
 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els defectes detectats 
en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Els dits treballs són d’abonament als preus del projecte i, en el 
seu defecte, a preus contradictoris. 
 
En ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú projecte addicional 
d’obres. 
 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeixi l’excavació continuada a màquina en la generalitat o en zones importants 
de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 
 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la pròpia excavació 
(per exemple: colꞏlocació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els 
respectius preus. 
 
Article 7. Documents per al contractista 
El contractista rep un exemplar del projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir a més al seu càrrec totes les còpies 
dels plànols i d’altres documents que necessiti per executar les obres, però no pot fer ús del projecte i dels altres documents 
per altres fins que no siguin els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 
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Els documents que queden incorporats al contracte, tret que s’indiqui alguna cosa diferent en les clàusules administratives, 
són: 

- memòria 
- plànols 
- plec de condicions 
- pressupostos parcials 
- quadre de preus d’unitats d’obra 
- pressupost general. 

 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l’exactitud respecte a la realitat. 
 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El contractista ha d’encertir-se de la seva exactitud i procurar-se 
aquells altres que pugui necessitar. 
 
En cas de contradicció entre el plec de condicions i els plànols, preval el primer. 
 
Tot allò que s’esmenta en el plec de condicions i s’hagi omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat com si estigués 
contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida i tingui preu en el contracte. 
 
Article 8. Treballs preparatoris per a l’execució de les obres 
 
8.1. Comprovació del replanteig  
Una vegada adjudicades definitivament les obres, s’haurà de procedir a la comprovació del replanteig general realitzat abans 
de la licitació, en el termini de quinze (15) dies hàbils i en les condicions que s’estableixen a les clàusules 24 i 25 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals", i s’haurà d’estendre l’acta corresponent. Comprèn com a mínim els eixos principals que 
situen i caracteritzen les diverses parts de l’obra, així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de 
detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al director per a la seva comprovació. 
S’aixeca acta i se’n lliura un exemplar al contractista. 
 
En aquesta Acta hi haurà de figurar, a més a més del que estableixen les disposicions esmentades, les contradiccions, 
omissions o errors advertits en els documents contractuals del projecte, per tant hi ha de constar la conformitat o la 
disconformitat del replanteig respecte als documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pugui 
afectar el compliment del contracte. 
 
El replanteig general haurà d’incloure, com a mínim, l’eix principal i els eixos de les obres de fàbrica, així com els punts de 
referència en planta o en alçat necessaris per al replanteig de detall. El contractista s’haurà de responsabilitzar de la 
conservació dels punts de replanteig que es fixen en el terreny. 
 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s’han de valorar pel 
director de l’obra les repercussions, els preus del contracte i s’ha de trametre a l’administració perquè resolgui. 
 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 
 
8.2. Programa de treballs 
En el termini de deu dies (10) hàbils a partir de la comprovació del replanteig, l’adjudicatari haurà de presentar el Programa 
de Treballs de les obres, que s’haurà d’ajustar al que sobre això especifiqui el Director de l’obra. 
 
Quan del Programa de Treballs es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol condició contractual, aquest Programa 
s’haurà de redactar contradictòriament per l’adjudicatari i el Director de l’obra, al que s’hi haurà d’acompanyar la corresponent 
proposta de modificació per a la seva tramitació reglamentària. 
 
El Contractista roman obligat a complir els terminis parcials que la Direcció fixi a la vista del programa de Treballs. En cas 
d’incompliment dels terminis, per causes imputables al Contractista, s’haurà d’aplicar el que disposa l’article sisè del Decret 
461/1971 d' 11 de març. 
 
Immediatament, el contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al director, a qui ha de presentar el programa de 
treball que ha de contenir: 

1. Programa de les obres a realitzar, classe i volum 
2. Mitjans que s’han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà 
3. Valoració mensual i acumulada de l’obra programada 
4. Representació gràfica de les diverses activitats 
5. El Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel director 
6. El termini d’execució comença a comptar des de la data del replanteig 

 
8.3. Iniciació de les obres. Execució i variacions de les obres 
Una vegada aprovat el Programa de Treballs, pel Director de l’obra, aquest haurà de donar l’ordre d’iniciació de les obres, 
data a partir de la qual s’haurà de comptar el termini d’execució establert en el Contracte. 
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Si de cas hi manca les obres  s’hauran de començar als deu dies hàbils comptats a partir de la data de la comprovació del 
replanteig. 
 
Els treballs han d’executar-se segons les condicions del Contracte i d’acord amb el programa de treball aprovat, dels quals 
no pot diferir substancialment sense autorització. 
 
La maquinària i altres elements de treball que s’han d’aportar a l’obra segons el programa o que el director cregui necessaris, 
han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l’execució de les unitats en què han d’utilitzar-se. No es 
poden retirar sense el consentiment del director. 
 
No s’han de pagar les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte 
sense autorització prèvia, i les defectuoses. El director té la facultat d’exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no 
compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de portar-ho a terme el 
contractista al seu càrrec, el qual a més és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a 
l’administració. Si demolida alguna part sospitosa de l’obra resulta que reunia les condicions exigibles, s’ha d’indemnitzar al 
contractista. 
 
Si el contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l’ordre escrita del director, es paga únicament el 
preu estipulat al contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la 
part projectada. Si l’excés d’obra no és admissible, el contractista està obligat a demolir-la. 
 
Fins a la recepció, el contractista respon de l’execució de l’obra contractada i de les faltes que hi hagin. 
El muntatge d’elements i realització de les obres s’ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest projecte, normes i disposicions 
oficials que li són d’aplicació i a les ordres que dóna el director d’obra. 
 
S’han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, de manera 
que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de 
durada i conservació. 
 
8.4. Expropiacions  
S’haurà d’aplicar allò que estableixen les clàusules 30, 31 i 33 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Article 9. Desenvolupament i control dels treballs 
 
9.1. Replanteig de tall 
El Contractista haurà de realitzar tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, 
els quals s’hauran d’aprovar per la Direcció. També haurà de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de treball que la 
Direcció consideri necessaris per al exacte acabat en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà 
d’obra, necessaris per aquests treballs, hauran de ser a càrrec del Contractista. 
 
9.2. Instalꞏlació i equips de maquinària 
Les despeses corresponents a la instalꞏlació i equips de maquinària, es consideren incloses en els preus de les unitats 
corresponents, i en conseqüència, no s’hauran de pagar separadament, llevat d’expressa indicació en contrari del Capítol II 
del present Plec. S’haurà de complir allò que estableixen les clàusules 28 i 29 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
 
9.3. Materials 
A més a més del que disposen les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals",  s’hauran 
d’observar les següents prescripcions: 

1. Si les procedències dels materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà d’utilitzar 
obligatòriament aquestes procedències, llevat d’expressa autorització del Director de l’obra. Si a judici de l’administració,  
fos imprescindible canviar aquell origen o procedència, s’haurà d’aplicar el que disposa la clàusula 60 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals" 
2. Encara que la procedència dels materials no s’hagi concretat en els documents contractuals, el Contractista haurà de 
tenir en compte, llevat causa justificada, les recomanacions que sobre això  assenyalin els documents informatius del 
Projecte i les observacions del Director de l’obra. 
3. Si per no complir les prescripcions d’aquest Plec, es rebutgen materials procedents de l’explanació, préstecs o pedreres, 
que figuren com utilitzables solament en els documents informatius, el Contractista tindrà l’obligació d’aportar altres 
materials que compleixin les prescripcions sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
4. En el cas que el Contractista prefereixi extraure els materials de llocs diferents dels assenyalats en l’annex corresponent 
del Projecte, s’haurà de requerir que els materials que s’obtinguin siguin d’igual o millor qualitat que els procedents dels 
préstecs previstos, i que expressament així ho autoritzi la direcció d’obra. 
5. El Contractista haurà d’obtenir al seu càrrec l’autorització per a la utilització dels préstecs i hauran d’anar al seu càrrec 
totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
6. El Contractista haurà de notificar a la Direcció de l’obra, amb temps suficient, les procedències dels materials que es 
proposen d’utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la qualitat com a la quantitat. En cap 
cas es podran aplegar i utilitzar en l’obra materials la procedència dels quals no s’hagi aprovat pel Director. 
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7. Si el Contractista hagués obtingut, de terrenys pertanyents a l’administració, materials en quantitat superior a la 
requerida per al compliment del seu contracte, l’administració podrà apropiar-se dels excessos incloent els subgrups sense 
abonament de cap tipus. 

 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part integrant de les obres 
i les instalꞏlacions. 
 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense defectes, en 
perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes promulgades per l’administració referents a 
condicions generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec. 
 
Han d’arribar a l’obra i s’han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, precintes i tots aquells 
distintius que els caracteritzen. 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al plec de condicions, o que no hi siguin continguts, les defineix 
el director i, en el seu defecte, seran dels tipus i qualitats emprats normalment per l’empresa subministradora del servei. 
 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel director abans de l’adquisició i arreplec a l’obra, amb aquesta finalitat el 
contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les 
especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. 
Altrament, el director pot manar retirar-los, encara que estiguin colꞏlocats o suposin demolir parcialment l’obra, sense dret a 
indemnització. Si el director creu necessari fer-ne analitzar o assajar-ne algun, ha de designar un laboratori perquè ho realitzi, 
tenint en compte el que preveu l’epígraf número 12. S’han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona 
conservació i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L’acceptació prèvia dels materials no suposa l’autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després de colꞏlocats, aquells 
que no reuneixin les condicions, els que tinguin característiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, 
per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s’originen sempre són a càrrec del contractista. 
 
Article 10. Assaigs i control de qualitat 
 
10.1. Assaigs 
En relació amb els assaigs i les anàlisis dels materials, s’haurà d’aplicar el que preveuen les clàusules 38, 39, 40 i 41 del 
"Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
El tipus i el nombre d’assaigs a realitzar s’haurà de fixar en aquest Plec per a cada tipus de material i per a cada unitat d’obra, 
i la Direcció podrà introduir nous assaigs o modificar el tipus i quantitat dels previstos. 
 
De no especificar-se la norma de l’assaig, aquest s’haurà d’ajustar a les normes que fixi la direcció, d’entre les següents: 
Normes d’assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl; normes UNE; Normes aprovades o recomanades per la 
Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals o qualsevol altra norma d’organismes tècnics competents nacionals o 
estrangers. 
 
10.2. Control de qualitat 
Per controlar la qualitat de les obres, el contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les condicions i freqüència 
que s’estableixen al plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels 
documents ressenyats s’ha de procedir segons determini el director. 
 
Durant el decurs de les obres i en el seu període de garantia, el director pot ordenar que es realitzin totes les proves, assaigs 
i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i la bona execució de l’obra efectuada encara que els 
materials no estiguin indicats en aquest  plec. El contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, a aportar els 
mitjans auxiliars i el personal necessari i seran al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins a un import màxim 
de l'1% del pressupost de l’obra. 
 
De les proves realitzades s’ha d’estendre una acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l’obra. 
 
En cas de disconformitat del contractista amb els assaigs efectuats, s’ha d’acudir a un laboratori oficial designat pel director, 
perquè les efectuï. 
 
Article 11. Modificació d’obra i del projecte 
S’haurà d’aplicar el que disposen les clàusules 26, 50, 59, 60, 61 i 62 del Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
No s’admet cap variació sobre l’obra definida en el projecte ni sobre l’execució establerta en el programa de treball, sense 
l’autorització escrita del director de l’obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel contractista 
abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 
 
L’administració pot, durant l’execució de les obres, suprimir la realització d’alguns treballs o afegir-ne altres no previstos, 
sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de contracte no disminueixin o sobrepassin més d’un 
vint per cent del total de l’obra contractada i en el cas que excedeixi, sempre que el contractista hi estigui d’acord. 
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Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el contractista ha d’introduir les modificacions que li ordena 
el director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions d’estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el 
projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d’execució, 
el contractista ha de solꞏlicitar per escrit que es tinguin en compte i  l’administració acordarà el que cregui adient. 
 
El contractista pot proposar també modificacions sobre l’obra projectada, degudament justificades al director, i aquest les 
resol d’acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual 
no compta en el contracte ni se’n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir, fins on sigui 
possible, dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas dels corresponents a la data de la seva licitació. 
 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades expressament per 
escrit per la Direcció d’obra i el preu s’hagi convingut  abans d’executar-les. 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta, totalment o parcial, totes les obres que cregui convenient, sempre 
que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no 
podrà pretendre cap segregació. 
 
Article 12. Aplecs 
El Contractista no podrà aplegar materials a la plataforma de la carretera, si aquesta es troba oberta al trànsit, ni a les zones 
marginals que puguin afectar al trànsit o als desguassos. Haurà d’anar doncs a càrrec del Contractista la localització de zones 
d’aplec o emmagatzematge i les despeses que comporti la seva utilització i la seva posterior neteja fins deixar-les en el seu 
aspecte original. (Veure clàusula 42 del Plec de Clàusules Administratives Generals). 
 
Els materials s’hauran d’aplegar de tal manera que no sofreixin detriment en la seva qualitat, la qual cosa s’haurà de 
comprovar en el moment de la seva utilització, i seran rebutjats els que en aquest moment no compleixin les prescripcions 
establertes. 
 
Article 13. Treballs nocturns 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director de l’obra i realitzats només en les unitats d’obres que ell 
indica. El contractista ha d’instalꞏlar els equips d’ilꞏluminació necessaris del tipus i intensitat que el director ordeni i els ha de 
mantenir en perfet estat, mentre durin els treballs nocturns. 
 
Article 14. Obres defectuoses 
S’haurà d’aplicar el que disposen les clàusules 43 i 44 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Veure l’apartat sobre la valoració d’obres defectuoses acceptables. 
 
Article 15. Condicions climatològiques i precaucions especials durant l’execució de les obres 
 
15.1. Pluges 
Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en perfectes condicions de drenatge. Les 
cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents 
ni danys per excessos d’humitat a l’explanació, havent de realitzar el Contractista, al seu càrrec, les obres provisionals que 
es creguin necessàries a aquest efecte o modificar l’ordre dels treballs per tal d’evitar aquests danys. Si per incompliment del 
que es prescriu es produeix inundació de les excavacions, no s’hauran de pagar els esgotaments o neteges i excavacions 
suplementàries necessàries. 
 
15.2. Gelades 
Si hi ha temor que es produeixin gelades, s’hauran de suspendre els treballs o s’hauran de prendre les mesures necessàries 
de protecció i el contractista de les obres ha de protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes 
conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en 
aquestes prescripcions, llevat dels casos previstos en el Reglament de Contractació de Corporacions Locals. 
 
15.3. Incendis 
El contractista s’ha d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis i a les instruccions 
complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d’adoptar les mesures 
necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per 
a l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir. 
 
15.4. Ús d’explosius 
L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els explosius s’han de regir per les disposicions 
vigents que regulen la matèria i complementades per les instruccions especials que figuren al projecte i per les 
complementàries que dicta el director de l’obra. 
 
Haurà d’anar a càrrec del Contractista l’obtenció de permisos i llicències per a la utilització d’aquests mitjans, així com el 
pagament de les despeses que aquests permisos comportin. 
 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la carretera o de qualsevol 
construcció. 
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En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha d’avisar de la descàrrega amb 
antelació suficient per evitar possibles accidents. 
 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, si és possible, a l’hora fixada i fora de la jornada de treball, durant els descansos del 
personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles 
dintre del radi d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat 
totes. 
 
A les voladures s’haurà de posar una especial cura en la càrrega i enganxada de la barrinada, i s’haurà d’avisar de les 
descàrregues amb una antelació suficient per tal d’evitar possibles accidents. L’enganxada de les barrinades s’haurà de fer, 
si es possible, en una hora fixa i fora de la jornada de treball o durant els descansos del personal operari al servei de l’obra, 
en la zona afectada per les voladures, i no s’haurà de permetre la circulació de cap persona o vehicle dins del radi d’acció de 
les barrinades des dels cinc minuts (5 min.) abans de prendre foc a les metxes fins després que totes hagin esclatat. 
 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o s’han d’emprar metxes i 
detonadors de seguretat. 
 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de tenir reconeguda pràctica i perícia en aquestes feines 
i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la perillositat que correspon a aquestes operacions. 
 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes de voladures que consideri perillosos, encara 
que l’autorització dels mètodes utilitzats no eximeix al Contractista de la responsabilitat pels danys causats. 
 
El contractista ha de subministrar i colꞏlocar els senyals necessaris, per tal d’advertir al públic del seu treball amb explosius. 
el seu emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la seva perfecta visibilitat. 
 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra, la prevenció dels danys que es puguin produir per 
pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 
 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en conseqüència no són en cap 
cas d’abonament, a excepció dels casos de força major regulats en la normativa de contractació. 
 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 
 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir. En tot cas, el 
Contractista haurà de tenir cura especialment de no posar en perill vides o propietats i serà responsable dels danys que es 
derivin de la utilització d’explosius. 
 
El Contractista haurà d’organitzar els treballs de tal manera que es produeixin les menors molèsties possibles al trànsit i a les 
zones confrontants. 
 
15.5. Abocadors 
Llevat manifestació expressa en contrari del Plec de condicions tècniques particulars, la localització dels abocadors, així com 
les despeses que la seva utilització pugui comportar, aniran a càrrec del Contractista. 
 
Ni la major distància dels abocadors en relació amb la hipòtesi descrita en la justificació del preu unitari, que s’inclou als 
Annexes a la Memòria, ni l’omissió, en aquesta justificació, de l’operació de transport a l’abocador, haurà de ser causa suficient 
per alꞏlegar  modificació del preu unitari que aparegui en el quadre de preus o objectar  que la unitat d’obra corresponent no 
inclou l’esmentada operació de transport a l’abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que aquesta unitat 
inclou el transport a l’abocador 
 
Si en els amidaments i altres documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l’excavació de 
l’explanació, fonaments o rases s’ha d’utilitzar per a terraplè, rebliments, etc. i la Direcció d’obra rebutja aquest material per 
no complir les condicions d’aquest Plec, el Contractista haurà de transportar aquest material a l’abocador sense dret a cap 
abonament complementari de la corresponent unitat d’excavació. 
 
15.6. Desviaments provisionals i camins d’obra 
Si, pel fet que s’hagi previst en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos necessària la 
construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment acabats, s’han de construir 
d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, 
de manera que siguin adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del director. 
 
El Contractista haurà d’executar o acondiciar en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals per als 
desviaments que imposin les obres, en relació amb el trànsit general i amb els accessos confrontants, d’acord amb el que es 
defineixi en el Projecte o bé amb les instruccions que rebi de la Direcció.  
 
Els materials i les unitats d’obra que comporten les esmentades obres provisionals, hauran de complir totes les prescripcions 
d’aquest Plec, com si es tractés d’obres definitives. Aquestes obres s’hauran de pagar, llevat que en el Capítol II es digui 
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expressament el contrari, amb càrrec a les partides alçades que a l’efecte figuren en el Pressupost, o si de cas hi manquen, 
valorades als preus de contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a la normal execució de les obres, a judici de la Direcció, essent 
per tant, conveniència del contractista per tal de facilitar o accelerar l’execució de les obres, no s’hauran  de pagar. 
 
Tampoc s’hauran de pagar els camins d’obra, tals com accessos, rampes, ponts provisionals, etc., necessaris per a la 
circulació interior de l’obra, o per accessos i circulació del personal de l’administració. No obstant això, el contractista haurà 
de mantenir aquests camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, haurà d’anar a càrrec del Contractista. 
 
15.7. Servituds i serveis 
En relació amb les servituds existents s’haurà d’aplicar el que estableix la clàusula 20 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". Amb aquesta finalitat, també s’hauran de considerar servituds relacionades en el Plec de Prescripcions , aquelles 
que apareguin definides en els Plànols del Projecte. 
 
Els serveis afectats s’hauran de traslladar o retirar per les Companyies o Organismes corresponents. Això no obstant, el 
Contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, si escau, dels 
serveis afectats de petita importància que la Direcció consideri convenient per a la millor marxa de les obres, si bé aquests 
treballs s’hauran de pagar al Contractista, ja sigui amb càrrec a partides alçades existents a l’efecte en el pressupost o per 
unitats d’obra, aplicant els preus del quadre número 1. Si no n’hi ha, s’haurà d’aplicar el que estableix la clàusula 60 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals". 
 
El Contractista haurà de retirar els elements de la carretera o de les zones confrontants, que romanen afectats per les obres, 
tals com senyals, balises, punts hectomètrics i quilomètrics, barreres de seguretat i closes de tancament, fanals, semàfors, 
etc., produir-los-hi tant poc dany com es pugui, aplegar-los a la zona d’obra que fixi la Direcció, i evitar la seva deterioració 
en l’aplec. 
 
Aquests elements, així els que s’hagin danyat accidentalment, remoguts o desplaçats, s’hauran de reparar i reposar a la 
mateixa o a la nova ubicació, si aquesta reposició es creu oportuna per part de la Direcció. 
 
Els treballs corresponents no s’hauran de pagar, llevat que s’especifiqui el contrari en el Plec de condicions tècniques 
particulars d’aquest Plec o apareguin en el quadre de Preus número 1, preus unitaris o partides alçades per al seu pagament. 
 
Article 16. Senyalització, trànsit i altres mesures de seguretat durant les obres 
 
La senyalització de les obres, accessos i zones confrontants que el Contractista haurà d’instalꞏlar, segons el que disposa la 
clàusula 23 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", haurà de complir a més a més, amb el Codi de Circulació 
vigent, les Normes de Senyalització de carreteres i  d’obres, i especialment l'Ordre Ministerial de 31 d’agost de 1987 i les 
ordres que amb aquesta finalitat dicti la Direcció. Aquesta senyalització s’haurà de mantenir en perfecte estat de conservació 
mentre duri la seva funció. 
 
El ritme dels treballs s’haurà d’adaptar a les exigències del trànsit general, valorats per la Direcció. La regulació i, si escau, el 
desviament del trànsit general afectat per les obres, s’haurà de fer d’acord amb les instruccions que sobre això dicti la Direcció. 
El Contractista haurà d’instalꞏlar tantes tanques, senyals, marques vials i balises reflectores i encara de lluminoses, com 
consideri necessàries la direcció. També haurà d’instalꞏlar llums i ilꞏluminació si la Direcció ho considera escaient. 
 
Si fos necessari per al tall alternatiu del trànsit, s’haurà d’obtenir prèviament l’autorització expressa de la Direcció, la qual 
haurà de fixar els dies i hores per poder efectuar l’esmentat tall, així mateix s’hauran d’aplicar els mitjans que donin al trànsit 
la major seguretat i fluïdesa compatibles amb els treballs de l’obra. 
 
El cost de la senyalització provisional durant les obres és inclòs en els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, per la 
qual cosa, el Contractista no tindrà dret a cap cobrament per aquest concepte. 
 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans possibles la 
seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres 
zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 
 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva senyalització, són de la 
responsabilitat exclusiva del contractista. 
 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants com motoritzat) el 
contractista ha de solꞏlicitar de la D. F. l’autorització oportuna i la realització de les gestions necessàries davant l’organisme 
competent (Guàrdia Urbana, Generalitat, etc.). 
 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i tots els 
mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, 
enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte. 
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La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la Guàrdia Urbana, etc.) en la seva funció de control i 
comprovació no eximeix ni relleva el contractista d’aquesta responsabilitat, només en els casos en què la direcció facultativa 
hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 
 
La D. F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i aquestes han de ser considerades com a d’obligat 
compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 
 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D. F. al llibre d’ordres, i una 
còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 
 
Article 17. Obres de condició especial 
 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagi algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, requereixin especial 
cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats perquè el contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que el 
preu que comptin els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya el projecte amb un marge 
d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per despeses generals. 
 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix condicions especials. 
 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o contràriament a les bones 
normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui 
necessari, i les despeses que això ocasioni seran al seu compte. 
 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una manera essencial, i 
no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible. 
En aquest cas, la peça o element no sofrirà, el desmèrit que pugui tenir a judici del director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri qualsevol dubte i 
supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 
 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i solucionat abans de començar els treballs a què fa referència. 
 
Article 18. Amidament i mesurament de les obres 
 
Les obres s’amiden per unitats completament acabades, i se’ls aplica a cadascuna el mètode que especifiquen els documents 
del contracte i, per defecte, el criteri del director. Als amidaments hi ha d’assistir el contractista, el qual pot manifestar les 
observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 
 
En aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d’elements necessaris per poder efectuar 
l’amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El contractista ha d’avisar amb temps suficient el director perquè pugui 
prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el contractista ha d’acceptar el resultat. 
 
Les unitats que s’han de pagar a pes es comprovaran abans de posar-les en l’obra, en presència del director. 
 
Pel que fa a l’amidament i mesurament de les obres, és d’aplicació també tot el que disposen les prescripcions particulars 
quant a això. 
 
Les unitats s’abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu nombre d’unitats 
realment executades, d’acord a com figuren especificades al quadre de preus corresponent. Per a les unitats noves que 
poden presentar-se, s’ha d’especificar clarament la forma d’abonament i s’ha de convenir el seu preu actual contradictori. En 
altres casos, s’ha d’estar a l’admès a la pràctica habitual. 
 
Article 19. Valoració i pagament de les obres 
 
19.1 Generalitats 
Es paguen al contractista les obres que realment ha portat a terme d’acord amb el projecte i les modificacions autoritzades. 
 
Amb aquesta finalitat, el director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis establerts en el contracte 
i per defecte els primers 10 dies següents al mes que correspongui. Per això es fa la relació valorada dels treballs realitzats 
"a l’origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i 
objeccions. 
 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què donen lloc es 
conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la rectificació. 
 
Sempre que en el contracte no s’especifiqui una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d’execució material que 
figuren en el projecte, als especials establerts i, si escau, als que es fixen contradictòriament. Se’ls ha d’augmentar el tant per 
cent adoptat per obtenir el pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada. 
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Les obres de terra s’amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos parcials d’execució 
material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat del preu d’unitat d’obra, bé de preu mitjà establert 
en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d’altres obres realitzades 
en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s’entenen a risc i ventura del 
contractista, sempre que les clàusules administratives o el contracte no especifiquin altra modalitat. 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d’obra, 
s’hi consideren inclosos al preu, encara que no hi figurin tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels 
preus. 
 
19.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la contracta, però que, 
tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu. 
 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra al seu càrrec i refer-la, d’acord amb les 
expressades condicions. 
 
19.3 Preus contradictoris 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a la contracta o perquè 
les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel 
següent sistema: 
 

a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva signatura, el 
preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 
b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 

 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita diferència o error fos salvat 
per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la resolució que 
estimi convenient als seus interessos. 
 
19.4. Excés d’obra 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i la pressupostada no 
donen dret a cap tipus d’indemnització. 
 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció facultativa ha estat 
innecessàriament executada, i no s’ha ordenat.  
 
19.5. Obres incompletes 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segons les unitats que hi consten i segons el quadre de 
preus número 2. Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar 
completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra 
fraccionada en forma distinta a la valoració del dit quadre. 
 
En cap d’aquests casos el contractista no tindrà dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als preus del dit quadre 
en l’omissió dels costos de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 
 
19.6. Partides alçades 
Les obres que figuren al pressupost del projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades d’acord amb les 
prescripcions d’aquest plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els preus que figuren al quadre de 
preus, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en el dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, prèviament 
aprovat per la Direcció d’obra. 
 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les condicions adequades. 
 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquesta índole són incloses 
als corresponents preus unitaris. 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres de Preus o als 
Pressupostos Parcials o Generals, s’hauran de pagar íntegrament al Contractista, una vegada executats els treballs a que 
corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar" s’hauran de pagar d’acord amb l’establert a la clàusula 52 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 
 
19.7. Abonaments de provisions. Pagaments a compte d’instalꞏlacions, equips i materials aplegats 
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Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les obres o es deteriorin 
poden valorar-se, al parer del director, al 75 % del preu que figura en el quadre de preus. En cas de rescissió del contracte 
es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions esmentades. 
 
Per al pagament a compte d’instalꞏlacions, equips i aplecs, s’haurà d’estar al que estableixen les clàusules 54, 55, 56, 57 i 58 
del "Plec de Clàusules Administratives Generals" i l’article 142 del Reglament General de Contractació de l’Estat. 
 
19.8. Obres imprevistes o no incloses en aquest plec 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  volum d’obra corresponent i, 
s’estableix, si cal, pel fet que les dites unitats no figuren en el pressupost, en preus contradictoris precisos. 
 
El director fixarà l’esmentat preu contradictori a partir dels que han servit per a la formació del pressupost d’aquest projecte 
o, si no hi hagués base, pels preus oficials habituals a la localitat, en aquest cas el contractista queda obligat a acceptar-los. 
 
Es defineixen com unitats d’obra no incloses en aquest Plec de Condicions, aquelles unitats que per la seva difícil determinació 
o per haver-se introduït alguna modificació en l’obra, no son incloses explícitament en cap dels Capítols d’aquest Plec. 
 
Els materials hauran de ser de reconeguda qualitat, sobre els que s’exigirà assaigs oportuns i s’hauran d’aprovar per la 
Direcció. Les unitats d’obra s’hauran d’executar d’acord amb allò que ha sancionat el costum com regles de bona construcció 
i amb les instruccions de la Direcció. 
 
Per fixar els nous preus unitaris s’haurà d’aplicar allò que disposa la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals" i l'article 150 del Reglament General de Contractació de l’Estat. 
 
19.9. Esgotaments 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra pròpiament dites, per 
raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals 
es consideren inclosos en els preus de les unitats. 
 
19.10. Mitjans auxiliars 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del constructor podran ser 
utilitzats lliurement i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels treballs. 
 
Si la rescissió sobrevé per altres causes, els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la Direcció d’Obra fins 
a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat. I mitjançant el pagament 
del 10% anual del valor en què hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís la xifra 
anteriorment esmentada. 
 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran en propietat del contractista, un cop acabades les obres, però 
aquest no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a què el seu ús hagi donat lloc. 
 
19.20. Amidament i pagament de les obres 
A més a més del que prescriu la clàusula 45 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", s’hauran d’observar les 
prescripcions següents: 
 

1. La manera de realitzar l’amidament i les unitats de mesura a utilitzar son les definides en aquest Capítol I, per a cada 
unitat d’obra, aplicant, quan no es prevegi cap unitat o se’n prevegin varies, la que fixi el Capítol II o la que es dedueixi 
dels Quadres de preus i, si de cas hi manca, la que fixi la Direcció d’obra. Tots les mides de longitud, superfície o volum, 
així com els pesos, s’hauran de fer amb el sistema mètric decimal, llevat que es prescrigui el contrari. 
2. Quan la unitat d’amidament aplicada faci necessari pesar materials directament, el Contractista haurà d’instalꞏlar o 
disposar de bàscula, la ubicació i tipus s’hauran d’aprovar per la Direcció. L’esmentada Direcció haurà de contrastar 
aquesta bàscula les vegades que consideri oportunes. 
3. No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que aquest Plec ho autoritzi expressament. 
Cas d’estar autoritzada la conversió, el factor de transformació s’haurà de fixar per la direcció a la vista dels resultats del 
laboratori o dels assaigs realitzats a l’obra. No s’hauran de tenir en compte a aquests efectes, els factors que apareguin 
en la Justificació de preus o en els Amidaments del Projecte. 
4. Els excessos que resultin d’amidar l’obra realment executada, en relació amb l’obra projectada, no s’hauran de pagar 
si aquests excessos es poden evitar, si aquest fos el cas, la direcció pot exigir que es corregeixin les obres per tal que 
responguin exactament a les dimensions, pendents, etc., fixats en els Plànols. 
5. Encara que aquests excessos siguin, a judici de la Direcció, inevitables, no s’hauran de pagar si aquests formen part 
dels treballs auxiliars necessaris per a l’execució de la unitat, d’acord amb el que estableix la clàusula 51 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals", ni tampoc si aquests excessos  son inclosos en el preu de la unitat corresponent o 
finalment, si figura de manera explícita en "l’amidament i abonament" de la unitat corresponent que no s’hauran de pagar 
els excessos. 
6. Quan els excessos inevitables no estiguin en cap dels supòsits del  paràgraf anterior, s’hauran de pagar al Contractista 
els preus unitaris aplicats a la resta de la unitat. 
7. Si l’obra realment executada té dimensions inferiors a l’obra projectada(és a dir, si els amidaments reals son inferiors 
als amidaments segons els plànols del Projecte o modificacions autoritzades), sigui per ordre de la Direcció o per error 
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d’execució, l’amidament per procedir al pagament haurà de ser l’amidament real de l’obra executada, encara que les 
prescripcions d’aquest Plec fixin per aquesta unitat que el seu amidament s’haurà de deduir dels Plànols del Projecte. 

 
19.21. Preu unitari 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de preus núm. 1, haurà de ser el que s’haurà d’aplicar als amidaments per 
tal d’obtenir l’import d’Execució Material de cada unitat d’obra. 
 
De manera complementària al que prescriu la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus unitaris 
que figuren en el Quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contrari d’un document contractual, 
i encara que no figurin a la descomposició del Quadre núm. 2 ni a la justificació de preus, els següents conceptes: 
subministrament (fins i tot drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, aplec, manipulació i utilització de tots els 
materials emprats en l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, 
eines, instalꞏlacions, etc.; les despeses de tot tipus d’operacions normals o de manera incidental necessàries per acabar la 
unitat corresponent i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les unitats d’obres 
incompletes, i el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1, per a les unitats totalment 
executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de preus núm. 2. A l’encapçalament dels 
dos Quadres de preus ja hi figura un advertiment amb aquest efecte. 
 
Encara que a la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la Memòria, s’utilitzin hipòtesis que no 
coincideixin amb la manera real d’executar les obres (jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de 
maquinària; preu i tipus d’operacions necessaris per tal de completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, 
proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), aquests extrems no es podran adduir com base per a la 
modificació del corresponent preu unitari; atès que aquests extrems s’han fixat amb l’únic objecte de justificar l’import del preu 
unitari  i son continguts en un document exclusivament informatiu (veure Article 4 d’aquest Plec). 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d’obra, que figura en els corresponent Articles 
d’aquest Plec no és exhaustiva, sinó merament enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comporta la unitat 
d’obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar en la seva totalitat la unitat d’obra, 
formen part de la unitat i en conseqüència, s’hauran de considerar inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
19.22. relacions valorades i certificacions 
S’haurà d’aplicar el que estableixen les clàusules 46, 47 i 48 del "Plec de Clàusules Administratives Generals" i l’article 142 
del Reglament General de Contractació de l’Estat. 
 
Article 20. Obres complementàries 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure’s o detallar-se suficientment, sinó en el decurs 
dels treballs. 
 
S’efectuen d’acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al contractista i les ordres que dóna el director. S’executen en 
les mateixes condicions i prescripcions que la resta del projecte. 
 
Article 21. Suspensió de les obres i pròrrogues de termini 
Si per causa de força major s’han de suspendre totalment o parcialment les obres, el contractista ho ha de comunicar per 
escrit al director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit, no pot tenir-se en compte per a la 
pròrroga de termini, encara que fos procedent. 
 
Sempre que l’administració acordi la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui produir danys o perjudicis 
demostrats al contractista, la determinació ha d’atendre, entre altres factors, la pertorbació, el ritme previst de les obres i les 
seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les instalꞏlacions i el personal. 
 
Article 22. Revisió de preus 
El contracte s’entén a risc i ventura del contractista sense que pugui solꞏlicitar augment de preu o indemnització, llevat que 
disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula de revisió, o s’accepti i reguli expressament bé 
en les clàusules administratives, bé en el contracte. 
 
Article 23. Rescissió 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions necessàries, es podrà procedir 
a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats la paralització de les quals pogués perjudicar les obres, sense 
que durant aquest termini no es comencin nous treballs. I no s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat. 
 
Article 24. Garanties 
L’adjudicatari en el termini de 15 dies a comptar de la data en què se li notifiqui l’adjudicació, dipositarà a la Tresoreria 
municipal la garantia definitiva, en el percentatge previst en el plec de condicions particulars i que ha de respondre de 
l’execució del projecte i del termini de garantia de l’obra. 
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Article 25. Termini d’execució 
Els treballs començaran amb l’acte de replanteig, que no podrà ser superior a un mes des de la formalització del contracte i 
es donarà coneixement per escrit al tècnic director de la data de començament dels treballs, data des de la qual es començarà 
a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el present plec de condicions. 
 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa l’import del qual 
fixarà el director, de conformitat amb el prescrit a la normativa en matèria de contractes. 
 
Si per qualsevol causa, aliena per complet a la part contractada, no fos possible començar els treballs en la data prefixada, o 
els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la Direcció d’Obra. 
 
Article 26. Recepció de les obres 
Quaranta-cinc dies abans d’acabar-se les obres, el contractista ho ha de  comunicar per escrit al director i dintre del mes 
següent del final, s’ha de fer la recepció. El contractista lliura les obres  i les rep l’administració en la forma reglamentària, 
sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció s’ha d’estendre acta, amb tants exemplars com sigui 
necessari, un dels quals es lliura al contractista. En aquesta acta poden fer-se constar les alꞏlegacions que s’estimin 
pertinents. En cas d’incompareixença justificada poden fer-se les alꞏlegacions per escrit en el termini de deu dies. 
 
En cas que l’obra es trobi en estat de recepció, es farà constar així a l’acta i el tècnic director donarà a la part contractada les 
instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, i es fixarà el termini per efectuar-ho. Quan aquest s’acabi, 
es farà un nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i risc de la part contractada. 
 
Si la part contractada no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, llevat que l’entitat 
contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 
 
Article 27. Termini de garantia 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d’un any, tret d’especificació diferent. El termini de garantia de 
l’obra haurà de ser d’un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en el Plec de condicions tècniques 
particulars d’aquest Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
 
Durant aquest temps, el contractista ha de conservar l’obra segons les condicions que fixa el plec o les prescripcions 
particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l’obra, tret que es provi que aquests han 
estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o l’entitat encarregada de l’explotació. En aquest supòsit té  dret al 
reembossament de l’import dels treballs que s’hagin de fer per restablir l’obra a les condicions degudes. 
 
L’esmentat termini haurà de ser extensiu a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, 
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instalꞏlacions elèctriques, obres auxiliars, etc.). En el cas de Recepcions 
Parcials, s’haurà d’aplicar el que disposa l’article 171 del Reglament General de Contractació de l’Estat. 
 
Article 28. Devolució de la fiança 
Es tornarà la fiança a la part contractada un cop s’hagi aprovat la recepció i liquidació, després d’haver-se acreditat per la 
part contractada que no hi ha cap reclamació, de tots aquells pagaments que es relacionen amb les obres. 
Quan la part contractada abandoni les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que hagin ocupat. 
 
Article 29. Liquidació de les obres 
Rebudes les obres s’ha de fer l’amidament general i definitiu, amb assistència del contractista. Per a les parts que resten 
ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l’execució. 
 
Es valoren les unitats d’obra corresponents als preus que per cada unitat consten en els pressupostos parcials d’execució 
material del projecte, o als establerts i aprovats posteriorment.  
 
El contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de trenta dies; una 
vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s’entén que hi està conforme. 
 
Article 30. Caràcter d’aquest contracte 
És voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present plec de condicions, aquest tingui respecte del seu 
compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la 
Hisenda. 
 
Tant l’entitat contractant com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura pública en 
qualsevol estat de l’obra. 
 
Els impostos de drets Reials i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la part contractada, així com totes les altres contribucions, 
impostos i arbitris. 
 
Article 31. Conservació de l’obra 
 
31.1. Definició 
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S’entén per conservació de l’obra, els treballs de neteja, acabat, entreteniment i reparació, així com tots aquells altres treballs 
que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. Aquesta conservació abasta totes 
les obres executades sota el mateix contracte (0bra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, 
instalꞏlacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
 
A més a més del que prescriu aquest Article, s’haurà d’aplicar allò que disposa la clàusula 22 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 
 
31.2. Conservació durant l’execució de les obres 
El Contractista romandrà obligat a conservar durant l’execució de les obres i fins la seva recepció provisional, totes les obres 
que integren el Projecte o modificacions autoritzades, així com les carreteres i servituds afectades, desviaments provisionals, 
senyalitzacions existents, senyalitzacions d’obra i elements auxiliars, i mantenir-ho en bones condicions de vialitat. 
 
Els treballs de conservació durant l’execució de les obres no s’haurà de pagar, llevat que expressament es prescrigui el 
contrari en el Plec de condicions tècniques particulars d’aquest Plec. 
 
31.3. Conservació durant el termini de garantia 
El Contractista romandrà obligat a la conservació de l’obra durant el termini de garantia i fins a la seva recepció definitiva, 
havent de realitzar tots aquells treballs que siguin precisos per tal de mantenir totes les obres en perfecte estat de conservació. 
A més a més s’haurà d’aplicar el que estableix la clàusula 73 del "Plec de Clàusules Administratives Generals" i l’article 171 
del Reglament General de Contractació de l’Estat. 
 
La conservació durant el termini de garantia i fins a la recepció definitiva de l’obra, s’haurà de pagar al Contractista amb càrrec 
a la partida alçada que amb aquest efecte figuri en el Pressupost del Projecte. Cas de no haver-hi una partida alçada amb 
aquesta finalitat en el Pressupost, s’entén que els treballs de conservació no són de pagament directe per considerar-se 
prorratejat el seu import en els preus unitaris, en cap dels casos el Contractista romandrà eximit de l’obligació de portar a 
terme els esmentats treballs de conservació. Així mateix, s’haurà d’aplicar allò que estableix la clàusula 77 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". 
 
31.4. Desenvolupament dels treballs 
Els treballs de conservació no hauran d’obstaculitzar l’ús públic o servei de l’obra, ni de les carreteres o servituds que hi 
confrontin, i en cas de produir-se afectació, s’haurà d’autoritzar prèviament per la Direcció d’obra i disposar de l’oportuna 
senyalització. 
 
Article 32. Disposicions aplicables  
A més a més de les disposicions esmentades explícitament a l’articulat d’aquest Plec, s’hauran d’aplicar les següents 
disposicions:  
 

1. Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 9 de gener de 1953. 
Llei 198/1963 de 28 de desembre de Bases de Contractes de l’Estat i el seu text articulat, aprovat per Decret 923/1965 
de 8 d’abril. 
2. Reglament General de Contractació de l'Estat, aprovat per Decret 3354/1967 de 28 de desembre. 
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret 3854/1970 de 31 
de desembre. 
3. Plec de Condicions Econòmic-administratives que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres. 
4. Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments,RC/97 aprovat per Reial Decret 776/1997 de 
30 de maig. 
5. Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció, aprovat per Ordre de 
la Presidència del Govern de 27 de gener de 1972 (B.O.E. núm. 28 de 2 de febrer de 1972). 
6. Instrucció de formigó estructural (EHE) per al projecte i l’execució d’obres de formigó en massa o armat, aprovada pel 
Reial Decret 222661/1998 de 11 de desembre, i publicat en els B.O.E. del 13 de juliol de 1988. 
7. Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat, aprovada per Ordre de 5 de maig de 1972 (B.O.E. 
núm. 113 d' 11 de maig de 1972). 
8. Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carreteres, aprovada per Ordre de 26 de febrer 
de 1972 (B.O.E. núm. 93 de 18 d’abril de 1972). 
9. Instrucció E. M. 62 per estructures d’acer, de l’Institut "Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento", per aquells 
punts no especificats en aquest Plec o en les Instruccions Oficials. 
10. Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials del 5 de juliol de 1967 i 11 de maig de 1971, 
Normes UNE esmentades en els documents contractuals i complementàriament la resta de les Normes UNE, Normes 
NLT del "Laboratorio del Transporte i Mecánica del Suelo José Luís Escario". Normes DIN, ASTM i la resta de Normes 
vigents en d’altres països, sempre que s’esmentin en un document contractual. 
11. Nou Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de setembre. 
12. Codi de la Circulació vigent. 
13. Decret 1757/1974 de 31 de maig pel que es regula la revisió de preus als contractes de les Corporacions Locals. 
14. Així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable 
que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. 

 
Article 33. Obres afectades per carreteres 
33.1. Materials bàsics 
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S’hauran d’atendre als articles corresponents de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres (DOGC núm.1807 de 11 
d’octubre de 1993) i per la Llei 11/2008, del 31 de juliol, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres. 
 
33.2. Explanacions 
S’hauran d’atendre als articles corresponents de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres (DOGC núm.1807 de 11 
d’octubre de 1993) i per la Llei 11/2008, del 31 de juliol, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres. 
 
33.3. Drenatge 
S’hauran d’atendre als articles corresponents de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres (DOGC núm.1807 de 11 
d’octubre de 1993) i per la Llei 11/2008, del 31 de juliol, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres. 
 
33.4. Ferms 
S’hauran d’atendre als articles corresponents de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres (DOGC núm.1807 de 11 
d’octubre de 1993) i per la Llei 11/2008, del 31 de juliol, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres. 
 
33.5. Ponts i d’altres estructures 
S’hauran d’atendre als articles corresponents de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres (DOGC núm.1807 de 11 
d’octubre de 1993) i per la Llei 11/2008, del 31 de juliol, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres. 
 
33.6. Senyalització, ilꞏluminació i control del trànsit 
S’hauran d’atendre als articles corresponents de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres (DOGC núm.1807 de 11 
d’octubre de 1993) i per la Llei 11/2008, del 31 de juliol, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres. 
 
33.7. D’altres 
S’hauran d’atendre als articles corresponents de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres (DOGC núm.1807 de 11 
d’octubre de 1993) i per la Llei 11/2008, del 31 de juliol, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres. 
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8.2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  PARTICULARS 
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CAMÍ D'ACCÉS URBANITZACIÓ MONTSERRAT 
 
B  MATERIALS I COMPOSTOS 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B011-  AIGUA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B011-05ME. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 
confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que 
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats 
que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta 
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  
(1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)     - Aigua per a formigó pretesat:  
<= 1 g/l  (1.000 ppm)     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua 
per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de 
disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el 
compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la 
UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 
 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03F-  TOT-U 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03F-05NW. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Material granular de granulometria contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o una 
barreja de tots dos. 
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui 
o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles 
més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el 
sòl o corrents d'aigua. 
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa on es colꞏloqui. 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, 
subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les 
prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent. 
Composició química: 
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte amb capes 
tractades amb ciment: < 0,5% 
- A la resta: < 1% 
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats procedents de demolicions 
de formigó: < 0,7% 
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 
510.1.a del PG3 vigent. 
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.b 
del PG3 vigent. 
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:     - Àrids per a tot-u: < 30     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera o 
àrids siderúrgics (ZAD20): < 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:     - Àrids per a tot-u: < 35     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera 
o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40 
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa 
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8): 
- Fracció 0/4 del material:     - T00 a T1: > 40     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35     - Vorals de T3 i T4: > 30 
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra: 
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:     - T00 a T1: > 35     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30     - Vorals de T3 i 
T4: > 25 
Plasticitat: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104 
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:     - Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 
10     - Límit líquid, segons UNE 103103: < 30 
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors: 
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Tamís UNE-EN 

933-2 (mm) 
Tamisatge ponderal acumulat (%) 
ZA 0/32 ZA 0/20 ZAD 0/20 

40 100 - - - - 
32 88-100 100 100 
20 65-90 75-100 65-100 

12,5 52-76 60-86 47-78 
8 40-63 45-73 30-58 
4 26-45 31-45 14-37 
2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 
0,250 4-16 5-18 0-4 
0,063 0-9 0-9 0-2 

 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 
mm, segons UNE-EN 933-2. 
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir: 
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5% 
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1% 
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul 
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula ZA.1 de la norma 
UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción 
Técnica de Carreteras. 
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en 
capas estructurales de firmes. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes 
per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:     - Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).     - 
Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.     - Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.     
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).     - Referència a la norma EN 13242.     - 
Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.     - Informació de les característiques essencials 
de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242. 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la documentació que acrediti 
aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert a la DT. 
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S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors al màxim 
acceptat en la fórmula de treball. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el 
seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material 
garantides per la marca; i la DF solꞏlicitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà solꞏlicitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres, segons UNE-
EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà: 
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 
933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs d'identificació i 
caracterització del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.     - Humitat natural, 
segons UNE-EN 1097-5. 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.     
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 
933-9.     - En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.     - Contingut de fins de l'àrid 
gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.     - 
Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.     - Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 
1097-2.     - Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment 
homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podran prendre 
mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada 
assaig . 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no 
s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 
 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03J-  GRAVA DE PEDRERA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03J-0K7V. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els 
elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
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- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials 
que se n'extraguessin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb 
patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui 
o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons 
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint 
una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  
<= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial 
i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents 
dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o 
armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:     - Lloses superiors de sostres, 
amb TMA < 0,4 del gruix mínim     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 
reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf 
anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
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- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% 
per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nulꞏla 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nulꞏla 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer 
lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es 
dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus 
de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els 
que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha 
de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de 
ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per 
drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a 
drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. 
La més gruixuda es colꞏlocarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la 
següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, 
s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions 
generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de 
substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502). 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, 
sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del 
granulat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de 
Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que 
hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - 
Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres 
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de 
Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el 
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà 
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 28 de l'EHE. 
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En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres 
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el 
compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, 
per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es 
realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)     - 
Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la 
utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha 
d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert. 
 
  
B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03L-  SORRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03L-05MQ. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus 
de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els 
elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
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La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials 
que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els 
que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons 
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint 
una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  
<= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial 
i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 
0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid 
fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer 
lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es 
dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus 
de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
 

Límits 
Material retingut acumulat, en % en pes, en els tamisos 

4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm 
Superior 0 4 16 40 70 77 (1) 
Inferior 15 38 60 82 94 100 100 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
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- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició 
IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses 
a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició 
IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a 
exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
 

Tamís UNE 7-050 mm Percentatge en pes que passa pel tamís Condicions 
5,00 A A = 100 
2,50 B 60 ≤ B ≤ 100 
1,25 C 30 ≤ C ≤ 100 
0,63 D 15 ≤ D ≤ 70 
0,32 E 5 ≤ E ≤ 50 
0,16 F 0 ≤ F ≤ 30 
0,08 G 0 ≤ G ≤ 15 

Altres condicions 
 C - D ≤ 50 
 D - E ≤ 50 
 C - E ≤ 70 

 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl 
o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació 
mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible 
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura 
del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per 
separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que 
hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - 
Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres 
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de 
Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el 
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà 
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres 
mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el 
compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder 
determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, 
per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
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- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres 
per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, 
assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no 
s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de 
treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin 
l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el 
següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de 
poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del 
tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la 
fabricació de formigó d'ús no estructural. 
 
  
B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B055-  CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B055-067M. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta 
que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó 
que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de 
resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 
de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del 
pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 
de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
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Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. 
Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
 

Denominació Designació 
Ciment pòrtland CEM I 

Ciment pòrtland amb escòria 
CEM II/A-S 
CEM II/B-S 

Ciment pòrtland amb fum de sílice CEM II/A-D 

Ciment pòrtland amb Putzolana 

CEM II/A-P 
CEM II/B-P 
CEM II/A-Q 
CEM II/B-Q 

Ciment pòrtland amb cendres volants 

CEM II/A-V 
CEM II/B-V 
CEM II/A-W 
CEM II/B-W 

Ciment pòrtland amb esquist calcinat 
CEM II/A-T 
CEM II/B-T 

Ciment pòrtland amb filler calcari 

CEM II/A-L 
CEM II/B-L 

CEM II/A-LL 
CEM II/B-LL 

Ciment pòrtland mixt 
CEM II/A-M 
CEM II/B-M 

Ciment amb escòries de forn alt 
CEM III/A 
CEM III/B 
CEM III/C 

Ciment putzolànic 
CEM IV/A 
CEM IV/B 

Ciment compost 
CEM V/A 
CEM V/B 

 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos 
CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 
de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes 
UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat 
de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments 
comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de 
paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat 
de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
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Denominació Designació 

Ciment pòrtland I 

Ciment pòrtland amb escòria 
II/A-S 
II/B-S 

Ciment pòrtland amb fum de sílice II/A-D 

Ciment pòrtland amb Putzolana 
II/A-P 
II/B-P 

Ciment pòrtland amb cendres volants 
II/A-V 
II/B-V 

Ciment amb escòries de forn alt 
III/A 
III/B 
III/C 

Ciment putzolànic 
IV/A 
IV/B 

Ciment compost V/A 
 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 
de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte 
directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación 
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes 
de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació 
de productes de construcció:      - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les 
seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra 
volant i/o additiu emprat 
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Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que 
acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment 
i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, 
d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la 
requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar 
que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per 
haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència 
durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, 
una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra 
per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb 
el ciment solꞏlicitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui 
cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-
08. 
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Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres 
obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 
satisfactoris. 
 
  
B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B060-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL AMB FIBRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B060-2D08. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigó amb fibres estructural(HRF), formigó que inclou a la seva composició fibres curtes, discretes i aleatòriament 
distribuïdes en una quantitat no superior a l'1,5% en volum, amb o sense addicions (cendres volants o fum de silici), elaborat 
en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real 
Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/f-R1-R3/C/TM-TF/A 
- T: Indicatiu que serà HMF per al formigó amb fibres en massa, HAF per al formigó amb fibres armat i HPF per al formigó 
amb fibres pretesat 
- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2     - HMF = 20,25,30,35,40     - HAF - HPF = 
25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100 
- f: Indicatiu del tipus de fibres, A(acer), P(polimériques) i V(vidre) 
- R1, R3 : Resistència característica residual a flexotracció fR,1,k i fR,3,k, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- TF: Llargària màxima de la fibra en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Quan les fibres no tinguin funció estructural, R1 i R3 es substituirà per: 
- CR, per a fibres amb control de retracció 
- RF, per a fibres que milloren la resistència al foc del formigó 
- O, en la resta de casos 
La designació per dosificació s'ha de fer d'acord amb el format: T-D--G/f/C/TM/A 
- G: contingut en fibres en kg/m3 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així 
com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
Amb anterioritat a l'inici del formigonament, el subministrador propossarà una dosificació d'obra, i realitzarà els assajos previs 
d'acord amb l'annex 22 de l'EHE-08, els resultats dels quals haurà de validar la DF 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que 
el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes 
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Toleràncies:     - Consistència fluida:  ± 2 cm     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
- Contingut en fibres     - Pes: ± 3 % 
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2):     - Contingut en fibres: <= 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici 
per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 
37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma 
EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 



 

 

D o c u m e n t o 1                                                                           p à g i n a  1 5 9  d e  1 9 4  

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Les fibres s'incorporaran a la pastada de formigó juntament amb els granulats, preferentment desprès del granulat gruixut 
Tipus de fibres: 
- Estructurals: fibres d'acer, macro fibres polimèriques i fibres de vidre 
- No Estructurals: micro fibres polimèriques i fibres de vidre 
Les característiques de les fibres seran les recollides a l'annex 14, capítol VI de l'EHE-08 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Classes d'exposició: 
- IIIb, IIIc, IV i F: Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals si es fan servir fibres d'acer al carboni sense 
cap protecció front la corrosió 
- Qa,Qb i Qc-: Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents químics amb fibres d'acer i sintètiques. 
El contingut en fibres d'acer amb funció estructural en un formigó serà >= 20 kg/m3 
El contingut en fibres en un formigó serà <= 1,5% en volum de formigó 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
El formigó amb fibres tindrà un assentament al con d'Abrams >= 9 cm. 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superplastificant. 
L'augment de la consistència degut a l'ús de fibres es compensarà amb la incorporació d'additius reductors d'aigua, sense 
modificar la dosificació d'aigua prevista 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
- Amb fibres metàlꞏliques: <= 0,4% pes del ciment 
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2):     - Contingut en fibres: <= 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 



 

 

D o c u m e n t o 1                                                                           p à g i n a  1 6 0  d e  1 9 4  

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:     - Resistència a la compressió     
- Resistència residual a la tracció     - Tipus de consistència     - Grandària màxima del granulat     - Tipus d'ambient segons 
la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:     - Resistència residual a la 
tracció     - Contingut de ciment per m3     - Relació aigua/ciment     - Tipus, classe i marca del ciment     - Contingut en 
addicions     - Contingut en additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha     - Procedència i quantitat de les 
addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Característiques de les fibres:     - Tipus     - Material     - Dimensions     - Forma     - Contingut de fibres per m3 (± 3 %) 
La relació de característiques de les fibres podrà ser substituïda per una referència comercial suportada amb una fitxa tècnica, 
que ha d'acceptar la DF i estarà disponible al llibre d'obra 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
  
B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ7-  PLANXA D'ACER PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0DZ7-0FI6,B0DZ7-0FI5. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els 
encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàlꞏlics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàlꞏlics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàlꞏlics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàlꞏliques 
- Elements auxiliars per a plafons metàlꞏlics 
- Tubs metàlꞏlics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de 
disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del 
procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a 
que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 
ciment 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀLꞏLICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
  
B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9G  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
B9G3-  POLS DE QUARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9G3-0HRV. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a l'execució de paviments de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Pols de marbre 
- Pols de quars de color 
- Pols de quars de color gris 
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó 
POLS DE MARBRE: 
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó. 
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs d'altra naturalesa. Els 
grans han de ser de granulometria fina i com més contínua millor. 
Mida dels grans:  <= 0,32 mm 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Nul 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C 
POLS DE QUARS: 
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment i eventualment colorants, 
per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó. 
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la granulometria fina i com més 
contínua millor. 
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE 80305 quan s'utilitzi ciment 
blanc. 
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura. 
Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 
Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg 
Duresa del granulat (escala de Mohs):  7 
Densitat:  1,5 g/cm3 
PERFIL BUIT DE PVC: 
Perfil buit de PVC extrusionat, per a colꞏlocar prèviament al formigonament del paviment i formar junts de retracció del formigó. 
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats. 
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques línies d'una correcta extrusió. 
Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C 
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h):  <= 14% 
Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2 
Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110% 
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm 
Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament 
Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Alçària:  ± 1 mm 
- Pes:  ± 5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
POLS DE MARBRE: 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin 
les seves característiques. 
POLS DE QUARS: 
En el sac hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
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- Data de preparació 
- Distintiu de qualitat, si en té 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
PERFIL BUIT DE PVC: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9Z  MATERIALS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
B9Z2-  PEÇA PER A JUNTS DE PAVIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9Z2-0JI7. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peces per a cobrir junts de paviments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfil simple PVC 
- Perfil de PVC i suport d'alumini 
- Perfil de neoprè i suport de llautó 
- Perfil de neoprè i suport d'alumini 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte i una textura uniforme a tota la superfície. 
La secció ha de ser constant a tota la llargària. 
Ha de ser resistent als olis, als àcids d'ús domèstic i als betums. 
PERFIL SIMPLE DE PVC: 
Perfil preformat de PVC destinat a cobrir els junts de dilatació estructural dels paviments. 
No ha de tenir esquerdes, ni d'altres defectes superficials. 
PERFIL DE PVC O NEOPRÈ, I SUPORT D'ALUMINI: 
Perfil mixt compost de material polimèric i diverses peces d'alumini extrusionat articulades entre elles, destinat a cobrir els 
junts de dilatació estructural dels paviments. 
El conjunt no ha de tenir esquerdes, rebaves, discontinuïtat de material ni d'altres defectes superficials. 
SUPORT D'ALUMINI O DE LLAUTÓ: 
Ha de ser rectilini i sense guerxaments. 
MATERIAL POLIMÈRIC: 
Resistència a la tracció (UNE 53-510):  >= 14 N/mm2 
Allargament a trencament (UNE 53-510):  >= 250% 
Duresa Shore A (UNE 53-130):  50-65 
Envelliment accelerat (70 h, 100°C) (UNE 53-548): 
- Pèrdua de resistència a la tracció:  <= 20% 
- Pèrdua en allargament a trencament:  <= 20% 
- Variació en duresa Shore A:  +10,  -0 
Inflament en oli número 3 d'ASTM (70 h, 100°C)(ASTM D471): Variació de pes:  <= 45% 
Resistència a l'ozó (UNE 53-558):  Sense esquerdes 
Recuperació a temperatura baixa (ASTM D2628): 
- A -10°C, 72 h, 50% deformació:  >= 88% 
- A -29°C, 22 h, 50% deformació:  >= 83% 
Recuperació a temperatura alta (ASTM D2628): 
- A 100°C, 70 h, 50% deformació:  >= 85% 
Deformació remanent per compressió a 100°C, 70 h (UNE 53-511):  <= 40% 
SUPORT D'ALUMINI: 
Tipus d'aliatge (UNE 38337):  Lleuger 
Anodització:  >= 10 micres 
Color:  Uniforme 
Admissió de fissures:  Nulꞏla 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: A cobert i protegit de temperatures superiors a + 50°C, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBC  ABALISAMENT 
BBCI-  TANCA D'ABALISAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBCI-0R99. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment 
perceptibles pels conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàlꞏlica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva colꞏlocació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va destinada, en funció de les condicions 
d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), 
sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
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- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen la barrera i la seva colꞏlocació 
en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha d'haver el 
nombre d'unitats que conté. 
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías 
fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y 
balizamiento. 
 
  
BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM7-  SENYAL CIRCULAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBM7-0RYS. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements per a colꞏlocar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies utilitzades per vehicles i/o vianants. 
S'han considerat els elements següents:     - Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel 
"Catálogo de señales verticales de circulación" publicat per la Dirección General de Carreteras; únicament varien la mida i els 
números que inclouen en alguns casos. 
S'han considerat els materials següents:     - Alumini anoditzat.     - Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents:     - Amb pintura no reflectora     - Amb làmina retrorreflectant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer galvanitzat, amb els elements 
de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o 
làmina retrorreflectant. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàlꞏlica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de la norma UNE-EN 12899-1. 
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):     - P1 per a la perforació de la cara de la senyal 
(cara de la senyal amb perforacions a la seva superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta milꞏlímetres ( 150 mm)).     
- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el substrat es una placa plana).     - 
SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de la superfície de la senyal front a la 
corrosió). 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 4ª, del "Reglamento General 
de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1. 
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del PG 3/75 MOD 11-OM. 
No s'admetrà la utilització de les classes següents:     - Pressió de vent: Classe WL2     - Pressió deguda  a la neu: Classe 
DSL0     - Carregues puntuals: Classe PL0     - Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4     - Deformació temporal 
màxima a torsió: Classe TDT0 
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Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circulꞏlació per als que els coeficients parcials de seguretat per a les 
càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2. 
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT: 
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de ser conformes amb les 
característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de 
resistència a la caiguda d'una massa, de la norma UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les normes UNE-EN 12899-1 i 
UNE 135340. 
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT: 
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o identificació correctes, com ara bonys, 
etc. 
La pelꞏlícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial 
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331 
Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni 
reblaniments     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàlꞏlic. A l'exterior ha de figurar el 
símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de 
Carreteras. 
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. 
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. 
Características y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre el producte, ha d'estar a la 
documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir un codi d'identificació. 
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al se revers de forma clara i 
duradora amb la següent informació: 
- Símbol del marcatge CE 
- Número de identificació del organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 
12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la mateixa norma. 
- El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent: 
- Instruccions de muntatge i instalꞏlació de la senyal 
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 
- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi de làmpades si fos el cas 
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que contingui, entre altres, 
les següents dades: 
- Nom i adreça de la empresa subministradora 
- Data de subministrament 
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- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca, referència i 
característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la documentació que els acompanya, en especial les 
dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la retrorreflexió del material. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les 
especificacions del plec. 
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig 
corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control definides. 
 
  
BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBMC-  SENYAL D'ORIENTACIÓ O SITUACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBMC-0S3W. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements per a colꞏlocar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies utilitzades per vehicles i/o vianants. 
S'han considerat els elements següents:     - Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel 
"Catálogo de señales verticales de circulación" publicat per la Dirección General de Carreteras; únicament varien la mida i els 
números que inclouen en alguns casos. 
S'han considerat els materials següents:     - Alumini anoditzat.     - Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents:     - Amb pintura no reflectora     - Amb làmina retrorreflectant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer galvanitzat, amb els elements 
de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o 
làmina retrorreflectant. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàlꞏlica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de la norma UNE-EN 12899-1. 
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):     - P1 per a la perforació de la cara de la senyal 
(cara de la senyal amb perforacions a la seva superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta milꞏlímetres ( 150 mm)).     
- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el substrat es una placa plana).     - 
SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de la superfície de la senyal front a la 
corrosió). 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 4ª, del "Reglamento General 
de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1. 
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del PG 3/75 MOD 11-OM. 
No s'admetrà la utilització de les classes següents:     - Pressió de vent: Classe WL2     - Pressió deguda  a la neu: Classe 
DSL0     - Carregues puntuals: Classe PL0     - Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4     - Deformació temporal 
màxima a torsió: Classe TDT0 
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circulꞏlació per als que els coeficients parcials de seguretat per a les 
càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2. 
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT: 
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de ser conformes amb les 
característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de 
resistència a la caiguda d'una massa, de la norma UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les normes UNE-EN 12899-1 i 
UNE 135340. 
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT: 
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o identificació correctes, com ara bonys, 
etc. 
La pelꞏlícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial 
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331 
Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
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Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni 
reblaniments     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàlꞏlic. A l'exterior ha de figurar el 
símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de 
Carreteras. 
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. 
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. 
Características y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre el producte, ha d'estar a la 
documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir un codi d'identificació. 
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al se revers de forma clara i 
duradora amb la següent informació: 
- Símbol del marcatge CE 
- Número de identificació del organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 
12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la mateixa norma. 
- El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent: 
- Instruccions de muntatge i instalꞏlació de la senyal 
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 
- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi de làmpades si fos el cas 
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que contingui, entre altres, 
les següents dades: 
- Nom i adreça de la empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca, referència i 
característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la documentació que els acompanya, en especial les 
dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la retrorreflexió del material. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les 
especificacions del plec. 
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig 
corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control definides. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBME-  SENYAL TRIANGULAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBME-0RW6. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements per a colꞏlocar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies utilitzades per vehicles i/o vianants. 
S'han considerat els elements següents:     - Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel 
"Catálogo de señales verticales de circulación" publicat per la Dirección General de Carreteras; únicament varien la mida i els 
números que inclouen en alguns casos. 
S'han considerat els materials següents:     - Alumini anoditzat.     - Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents:     - Amb pintura no reflectora     - Amb làmina retrorreflectant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer galvanitzat, amb els elements 
de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o 
làmina retrorreflectant. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàlꞏlica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de la norma UNE-EN 12899-1. 
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):     - P1 per a la perforació de la cara de la senyal 
(cara de la senyal amb perforacions a la seva superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta milꞏlímetres ( 150 mm)).     
- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el substrat es una placa plana).     - 
SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de la superfície de la senyal front a la 
corrosió). 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 4ª, del "Reglamento General 
de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras. 
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1. 
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del PG 3/75 MOD 11-OM. 
No s'admetrà la utilització de les classes següents:     - Pressió de vent: Classe WL2     - Pressió deguda  a la neu: Classe 
DSL0     - Carregues puntuals: Classe PL0     - Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4     - Deformació temporal 
màxima a torsió: Classe TDT0 
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circulꞏlació per als que els coeficients parcials de seguretat per a les 
càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2. 
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT: 
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de ser conformes amb les 
característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de 
resistència a la caiguda d'una massa, de la norma UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les normes UNE-EN 12899-1 i 
UNE 135340. 
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT: 
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o identificació correctes, com ara bonys, 
etc. 
La pelꞏlícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial 
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331 
Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni 
reblaniments     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàlꞏlic. A l'exterior ha de figurar el 
símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de 
Carreteras. 
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. 
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. 
Características y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre el producte, ha d'estar a la 
documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir un codi d'identificació. 
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al se revers de forma clara i 
duradora amb la següent informació: 
- Símbol del marcatge CE 
- Número de identificació del organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 
12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la mateixa norma. 
- El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent: 
- Instruccions de muntatge i instalꞏlació de la senyal 
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 
- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi de làmpades si fos el cas 
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que contingui, entre altres, 
les següents dades: 
- Nom i adreça de la empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca, referència i 
característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la documentació que els acompanya, en especial les 
dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la retrorreflexió del material. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les 
especificacions del plec. 
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig 
corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control definides. 
 
  
BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBMF-  SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBMF-0SIW. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
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plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització vertical. 
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314. 
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093) 
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461. 
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
 

Gruix 
(mm) 

Allargament mínim (%) 
Longitudinal Transversal 

≤ 40 26 24 
> 40 
≤ 65 25 23 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE: 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:     - Determinació de la massa per 
unitat de superfície d'una pelꞏlicula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461.     - Comprovació del recobriment: 
assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)     - 
Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
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Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es 
repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
 
  
BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU3-  FARMACIOLA PER A PERSONAL D'OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQU3-0TIB. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàlꞏlica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPOSICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀLꞏLICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
  
BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU8-  MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQU8-2RBJ. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instalꞏlacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 22 del 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de 
Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment netejables. 
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent. 
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió suficientss per a 
permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, per al número d'usuaris previst i situar el mobiliari 
necessari 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-IFF/1973: Instalaciones de 
fontanería. Agua fría. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la 
construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
 
  
B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B06D-  FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06D-0L8Z. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra 
amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions 
de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Segons EHE-98 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
- Segons CODI ESTRUCTURAL 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 4 cm 
- Consistència tova:  5 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Segons EHE-98     - Consistència seca:  Nulꞏla     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 
mm     - Consistència fluida:  ± 20 mm     - Segons CODI ESTRUCTURAL ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la colꞏlocació del formigó, no pot ser superior a una hora 
i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
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La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava 
i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la 
formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P221  EXCAVACIONS 
P2214-  EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2214-AYNM. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
- Excavació per a caixa de paviment 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència 
a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 
permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de 
l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina 
per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, 
amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
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S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar 
la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de 
l'excavació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material 
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
  
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P221  EXCAVACIONS 
P2217-  EXCAVACIÓ PER A REBAIX 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2217-I6BO. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
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enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència 
a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 
permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de 
l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina 
per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, 
amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar 
la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de 
l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar 
l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material 
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
  
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P224  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS 
P2241-  REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2241-52SL. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar 
la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
P2257-  TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT O TERRAPLÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2257-54B9. 
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Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització de 
maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es pot 
utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN 
FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol 
altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 
1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, també es podran fer 
servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3. 
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al realitzar l'assaig 
segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi 
especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de 
colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa entre 
el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del terraplè, es podran 
utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi 
especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
TERRAPLÈ: 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors:     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament:     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells:     - Zones de vials:  ± 30 mm     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):     - Sòls seleccionats, 
adequats o tolerables:  - 2%,  + 1%     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
CAIXA DE PAVIMENT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha estat buidada en 
l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
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El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o estanquitat 
ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de 
ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria orgànica; per a un 
contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència, deformabilitat 
i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 103601. Aquests 
es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant 
la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el 
inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència 
compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut en aquesta 
substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria orgànica per a la 
zona del nucli. 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 
tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient per a 
l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 
(UNE 103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o colꞏlapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, sempre que 
compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, colꞏlapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles, la coronació 
hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de 
ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el Projecte, però la 
DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor temps possible 
exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal colꞏlocar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per tal de 
suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paralꞏleles a la rasant final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de les tongades, 
sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir no ha de 
ser inferior a la del terreny circumdant. 
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S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que garanteixin la 
unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, considerant el tipus de 
material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir 
un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o 
d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada 
següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del assaigs 
realitzats a l'obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del 
terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord 
amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 
modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les indicacions de 
la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. 
En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de 
materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits 
als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè 
estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el 
control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, 
sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de 
condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i 
el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 
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En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del material. En 
general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost els 
errors que s'hagin produït. 
 
  
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P22D  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
P22D0-  ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P22D0-52YM. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar l'execució de l'obra (brossa, arrels, 
runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors. 
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de l'esplanada, fora d'aquest àmbit 
les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les 
terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte, l'especificat per la DF. Només 
en els casos en que la qualitat de la capa inferior aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la 
DF, aquesta no es retirarà. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què 
es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.). 
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no han de patir cap desperfecte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF. 
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de 
circular per sobre desprès de ser retirada. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar 
la DF. 
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb les precaucions necessàries 
per tal de no perjudicar els elements de l'entorn. 
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa ha de barrejar-se amb el sòl, 
de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a 
mínim, compactada. No s'han d'enterrar materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
  
P9  FERMS I PAVIMENTS 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
P938-  BASE DE TOT-U 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P938-DFU7. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta autoritzada legalment 
per al tractament d'aquests residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, 
subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE 103808: 
- Categoria d'esplanada E3:     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 
MPa     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit 
pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 
- Categoria d'esplanada E2:     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa     
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
- Categoria d'esplanada E1:     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa     - 
Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos. 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 
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L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució 
de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva homogeneïtzació i 
humidificació, si es considera necessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les variacions 
d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a colꞏlocar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la 
densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no "in 
situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal 
manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables 
o no els equips proposats pel Contractista. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción 
Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant 
assaig i els resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica 
o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
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Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot. 
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat natural, segons 
UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells 
de perfils transversals. 
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en 
trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
FERMS DE CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar 
globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat:     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra assajada 
podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda 
és inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada. 
- Humitat:     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o acceptació. 
- Capacitat de suport:     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als 
especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors. 
- Gruix:     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es procedirà 
de la següent manera:          - Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la 
capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista.          - 
Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el 
material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.     
- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. 
En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. 
- Rasant:     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà les 
toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:          - Si la tolerància es 
supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi la minva amb el 
gruix addicional necessari, per compte del Contractista.          - Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per 
compte del Contractista. 
- Regularitat superficial:     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera:          
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%.          - 
Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 15 
cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista. 
 
  
P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
P9G3-  FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9G3-DVV9. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir: 
- Caixa per a junt de dilatació 
- Junt de retracció 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de junt amb serra de disc: 
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- Replanteig del junt 
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades. 
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària:  ± 10% 
- Alçària:  ± 10% 
- Replanteig:  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC: 
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i abans de que comenci a produir 
esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior). 
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de pols. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
FORMACIÓ DE JUNT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament 
per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
P9G8-  PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABAT AMB ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9G8-F6TU. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat més 
ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial. 
S'han considerat les colꞏlocacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la colꞏlocació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Colꞏlocació d'elements de guiat de les màquines 
- Colꞏlocació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
En la colꞏlocació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Colꞏlocació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó colꞏlocat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de 
la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF. 
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PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m     - 
Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o l'article 5.9 de 
l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun 
cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que 
en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials 
i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha 
de superar en cap moment els 35°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després 
s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses 
o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim 
de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó 
fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó 
que es colꞏloqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del 
formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari 
la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre 
la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts. 
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua. 
Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt 
transversal. 
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc en una quantitat 
de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar 
mecànicament. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en 
el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible 
per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà irregularitats superiors a 
15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334). 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant 
que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la 
superfície del formigó. 
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
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Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 2000 
m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàlꞏliques o d'altres 
materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament construït, ha d'haver assolit 
una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. 
Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es 
tingui en tot moment colꞏlocada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES: 
El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d'evitar discontinuïtats en la distribució de fibres 
El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin de forma paralꞏlela a les superfícies encofrades. 
Quan el vibrat sigui intern es procurarà no generar zones amb excés de pasta i absència de fibres 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament 
per la DF. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
  
P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
P9ZD-  TAPAJUNTS DE PAVIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9ZD-4ZEU. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Acabat de junt de paviment per mitjà de tapajunt. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació del junt 
- Colꞏlocació del tapajunts 
CONDICIONS GENERALS: 
El tapajunts colꞏlocat ha de complir les mateixes condicions requerides a l'element simple. 
No ha de tenir esquerdes, guerxaments, deformacions, manca de continuïtat ni d'altres defectes superficials. 
El junt ha de quedar cobert totalment pel tapajunts. 
Ha d'estar colꞏlocat a nivell amb el paviment i amb la rectitud prevista. 
S'ha d'introduir en el junt de dilatació per pressió i ha de quedar ajustat fortament al paviment en tota la seva llargària. 
Un cop colꞏlocat ha de suportar els esforços derivats dels desplaçaments del junt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 2 mm 
- Rectitud:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
PBBE-  SENYAL D'ORIENTACIÓ O SITUACIÓ, COLꞏLOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PBBE-DUAL. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals d'informació 
S'han considerat els llocs de colꞏlocació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat: ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per 
davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment colꞏlocada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de 
Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i colꞏlocació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.     - Determinació 
de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials 
(S). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat 
de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
  
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
PBBF-  SENYAL DE PERILL DE FORMA CIRCULAR, COLꞏLOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PBBF-DUJZ. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de colꞏlocació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
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- Verticalitat: ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per 
davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment colꞏlocada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de 
Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i colꞏlocació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.     - Determinació 
de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials 
(S). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat 
de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
  
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
PBBH-  SENYAL DE PERILL DE FORMA TRIANGULAR, COLꞏLOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PBBH-DVFP. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de colꞏlocació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
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per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat: ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per 
davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment colꞏlocada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de 
Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i colꞏlocació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.     - Determinació 
de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials 
(S). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat 
de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
PBBM-  SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL, COLꞏLOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PBBM-4IMA. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat colꞏlocats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents: 
- Colꞏlocat clavat a terra 
- Colꞏlocat formigonat a terra 
- Colꞏlocat soldat. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de 
mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca 
mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació 
per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les 
què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements de 
mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    
- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Colꞏlocat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Colꞏlocat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Colꞏlocació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Colꞏlocat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una alçada mínima 
d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada 
com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF. 
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instalꞏlat, ha de quedar tancat de manera 
que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu 
perímetre, abans del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui restin separats 
amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de gravetat de la senyal o rètol 
que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2. 
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, sense produir 
esforços al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. 
La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat: ± 1° 
COLꞏLOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT. 
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COLꞏLOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3 N/mm2. 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 
COLꞏLOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte d'arrencada, 
trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instalꞏlats amb caràcter permanent i conservats regularment segons 
instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instalꞏlació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de colꞏlocar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
COLꞏLOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar. 
COLꞏLOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
No s'ha de colꞏlocar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
COLꞏLOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria per mitjà de piqueta i 
raspall. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i 
l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres 
d'enginyeria civil. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment colꞏlocat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de 
Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense 
observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
PQUB-  MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC PER OBRA, COL. 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQUB-BIR3. 
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Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instalꞏlacions provisionals a utilitzar pel personal d'obra, durant el temps de 
la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars prefabricades, per a la 
seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instalꞏlació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + subcontractats + 
autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instalꞏlacions del personal, s'ha d'estudiar la 
possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el 
personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat 
al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in situ" d'aquest tipus d'implantació per al personal, 
les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides 
d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de 
realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra. 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instalꞏlacions provisionals de salubritat i confort, 
en les condicions d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes 
prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instalꞏlacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, 
sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d'utilització, les condicions d'ordre i 
neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d'escombraries i la seva retirada, així 
com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o infeccions 
produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es colꞏlocaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" i aquest sobre el 
"Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per amortització temporal, en 
forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat de 
necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treballadors simultanis 
presents a cada fase d'obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat colꞏlocada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la 
construcción. 
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