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1. ANTECEDENTS

Per tal de desenvolupar el “Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i
voltant) a Solivella”, l’Ajuntament de Solivella va sol·licitar al SAM (Servei d’Assistència Municipal de la
Diputació de Tarragona) ajut tècnic per a la seva redacció.

A l’Ajuntament de Solivella se li concedeix l’assistència mitjançant el Decret de Presidència corresponent. El
SAM va redactar el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que ha de regir la contractació del servei
d’enginyeria per la redacció del citat projecte. La citada contractació per la redacció del projecte, amb clau
2022-0022245, va ser adjudicada finalment a l’enginyeria Gesa, S.L. El SAM de la Diputació de Tarragona
ha facilitat al redactor del present projecte, com a informació de partida, el Pla Director d’abastament del
servei municipal d’aigua de Solivella, de data febrer de 2020, i el Projecte de renovació de la xarxa d’aigua
en baixa a Solivella, amb clau SAM 2020-0007564 i data novembre de 2020.

2. ÀMBIT DEL PROJECTE

Tal i com es pot observar al plànol 03 del document 2, l’àmbit d’actuació es situa dins de la zona Solivelleta,
inclou la vorera dreta de la ctra. C-14 de Montblanc a Artesa de Segre, i els carrers situats a l’est, en l’àmbit
entre els carrers Pla de Perdiu (al costat nord) i Abdó Dalmau (al costat sud). Per tant, també inclou els
carrers de la Riera, de Garcia Saladó, carrer Nou, Gombau Oluja i Raval de Sarral.

La xarxa existent es preveu deixar-la sense servei, sense preveure el seu desmuntatge, i per tant, no es
preveu la necessitat d’una instal·lació provisional ni la interrupció del servei més enllà del moment final de
realitzar les connexions a la xarxa existent. En la mesura del possible i sempre que es pugui coordinar amb
l’execució dels treballs de l’àmbit i per tal de que els diferents trams entrin en servei el més aviat possible,
s’executaran de forma progressiva.

3. OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte d’aquest projecte és la definició de les obres consistents en la renovació de la xarxa d’aigua
municipal que conforma l’àmbit de projecte, definit a l’apartat 2 d’aquesta memòria. Aquestes obres són:

- Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les noves determinacions.
- Moviment de terres i formació de rases per serveis.
- Xarxa d’aigua potable i protecció contra incendis, amb tots els accessoris complementaris.
- Reblert de rases i reposició de paviments

4. CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DEL PROJECTE

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de Dades
Personals, li comuniquem que amb l’acceptació d'aquest document, vostè atorga el seu consentiment
explícit perquè les dades que ens faciliti s'incorporin i siguin tractades en fitxers sota la responsabilitat de
GESA SL amb CIF B60566627 i domicili a Carrer Onze de Setembre 43, Baixos 1a, de les Franqueses de
Vallès, 08520, Barcelona, amb la finalitat de poder prestar els serveis contractats, així com per mantenir-lo
informat sobre qüestions relatives a l'activitat del Empresa i els seus serveis, sent cancel·lats després del
compliment el període establert legalment. Les dades facilitades podran ser comunicades en cas necessari
a administracions públiques i qualsevol una altra entitat encarregada de tractament per poder complir amb
els serveis contractats. GESA SL es compromet a tractar les seves dades de forma lleial, transparent,
adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers,
exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la prestació dels
serveis contractats al com s'indica en el paràgraf anterior.

La renúncia a autoritzar aquest tractament comportaria la impossibilitat de complir amb els serveis als que
aquest contracte es refereix. Així mateix, l'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant escrit dirigit a Carrer Onze de
Setembre 43, Baixos 1a, de les Franqueses de Vallès, 08520, Barcelona o bé al correu electrònic
dpd@octalia.es.

GESA SL posa en coneixement les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de la empresa,
tant el telèfon 930.107.160 com el correu electrònic info@octalia.es.



Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
Clau: 2022-0022245

Memòria

                                      3

5. ESTAT ACTUAL

Segons la informació rebuda pels Serveis Tècnics d’Agbar, contrastats amb el treball de camp, la xarxa d’aigua
potable es troba a l’àmbit de les obres. La xarxa a renovar a la vorera est de la ctra. C-14 de Montblanc a Artesa
de Segre, en el tram entre el carrer de la Perdiu i el carrer de Gombau d’Oluja, està formada per una canonada
de PEØ75, i el tram de la vorera est de la ctra. C-14, entre Gombau d’Oluja cap al sud, està formada per una
canonada de FCØ50. La resta de carrers transversals dins de l’àmbit del projecte, situats a l’est de la C-14 està
format per canonades de FCØ50. A més, al llarg de tot l’àmbit es detecten escomeses a parcel·les, algunes de
les quals són de coure o plom. És objecte del present projecte la renovació de la xarxa d’aigua en l’àmbit
indicat.

Per la resta de serveis, com la xarxa d’Alta Tensió, Baixa Tensió o telefonia, són presents en l’àmbit i en
general en traçat aeri. No és objecte d’aquest projecte la intervenció en la resta de serveis i per tant, no s’ha
previst cap actuació més enllà de protegir-los per evitar l’afectació.

El paviment existent dels vials estan formats en general, per la C-14 amb vialitat segregada de calçada
d’asfalt i voreres de panot ratllat color vermell. Per la resta de carrers, en general es tracta de vials de
prioritat invertida i plataforma única, amb banda central de formigó ratllat i franges laterals de paviment de
pedra del país.

6. ESTUDI INFORME GEOLÒGIC-GEOTÈCNIC

Al moment de redactar el Projecte, no es disposa d’estudi geotècnic. Malgrat això, la reposició de paviments
i les bases previstes s’adapten a les característiques de l’entorn. En tot cas, al moment de la compactació,
es faran els assajos pertinents per a comprovar que es compleix amb les previsions.

7. CARTOGRAFIA

Amb motiu de la redacció del present projecte, s’ha obtingut la cartografia corresponent de l’entorn.

8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Actualment els vials inclosos en l’àmbit del projecte, per on discorre la xarxa a renovar són en gran part
carrers estrets de prioritat invertida, excepte la carretera principal C-14, que està format per un carrer
segregat de calçada d’aglomerat, vorades de formigó i voreres de panot ratllat de color vermell.

8.1. Enderrocs

El projecte contempla l’enderroc i/o demolició dels paviments actuals, en els trams per on discorrerà la nova
canonada. Els treballs es realitzaran coordinadament per tal de que els habitatges no es quedin sense
servei d’aigua, deixant fora de servei la xarxa existent, just quan entri en servei la nova.

8.2. Moviments de terres, reblert i protecció de rases

El moviment de terres serà l’excavació de rases i posterior reblert un cop executada la nova xarxa. El reblert
de les rases es realitzarà, amb sorra per la protecció perimetral del tub. En el tram de paviment en vorera,
sobre la capa de sorra es farà el reblert amb terres seleccionades compactades de la pròpia excavació,
base de 15cm de formigó HM-20 i paviment de panot igual a l’existent amb morter fresc. Pels creuaments de
calçada d’aglomerat, el tub anirà protegit amb vaina de tub de PEØ315, protecció amb sorra perimetral,
reblert superior amb formigó pobre i paviment d’aglomerat asfàltic base de 7cm i de trànsit de 5cm.

Pels trams amb paviment de formigó existent o franja de pedra, el tub anirà protegit amb vaina de tub de
PEØ315, protecció amb sorra perimetral, reblert superior amb formigó pobre i 20cm de paviment de formigó
(o paviment de pedra igual a l’existent).
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8.3. Renovació xarxa aigua potable i protecció contra incendis

Es preveu renovar i completar la xarxa d’aigua potable i protecció contra incendis, seguint les previsions i
criteris del Pla Director d’aigua potable i les directrius dels Serveis Tècnics d’Agbar. La xarxa existent es
deixarà fora de servei, sense preveure el seu desmuntatge, i es substituirà per una nova xarxa, pel mateix
traçat que l’existent i per tant amb la mateixa servitud de pas actual, amb canonades de PEADØ110 al tram
sud de la C-14 dins de l’àmbit del projecte, entre el carrer de la Riera i el carrer Abdó Dalmau. Pel tram de la
carretera al nord del carrer de la Riera es mantindrà la xarxa existent, i únicament es renovarà el creuament
del c. Riera, amb PEADØ63. Per la resta de carrers de l’àmbit del projecte, es preveuen canonades de
PEADØ63, que es completarà amb claus de tancament i ventoses. També s’inclou la renovació de les
escomeses existents que actualment no siguin de PVC i es farà amb tub de PEAD fins a vorera abans de
façana. Es tindrà en compte la instal·lació de pericons de sectorització en les canonades principals, i en els
entroncaments amb la xarxa existent de l’entorn de l’àmbit. També es substituiran alguns comptadors (els
indicats en plànols), amb nova arqueta en paviment, clau de tancament i comptador.

8.4. Traçat i alineacions

La canonada a renovar seguirà el traçat de la xarxa existent amb un traçat paral·lel al mateix. Segons la
informació rebuda dels tècnics de la Diputació de Tarragona, ens han informat i assegurat que la totalitat del
traçat de la xarxa a renovar té concedida al seu favor la servitud de pas. Pel que fa als carrers, no es
modifiquen les seves alineacions ni les seves rasants en cap cas.

8.5. Rasant

Pel traçat en alçat de la rasant de la nova canonada, s’ha previst que sempre estigui en una rasa de
profunditat 1,25m (línia de recolzament del tub a 1,11m), ja sigui en voreres en panot o paviment de formigó.
Pels casos concrets de creuaments o tram en calçada, en qualsevol tipus de paviment, la profunditat de la
rasa prevista és de 1,44m (línia de recolzament del tub de protecció a 1,30m).

8.6. Reposició de paviments

Per la reposició de paviments s’ha previst mantenir els acabats existents. En els trams de paviment en
voreres, sobre el reblert amb terres seleccionades compactades de la pròpia excavació, es farà la reposició
del paviment amb base de 15cm de formigó HM-20 i paviment de panot igual a l’existent amb morter fresc.
Pels creuaments de calçada d’aglomerat, sobre el reblert amb formigó pobre, es farà la reposició amb
paviment d’aglomerat asfàltic base de 7cm i de trànsit de 5cm.

Pels trams amb paviment de formigó existent o franja de pedra, sobre el reblert de rasa amb formigó pobre,
es farà la reposició amb paviment de 20cm de formigó (o paviment de pedra igual a l’existent).

8.7. Resta de xarxes de serveis

Per la resta de serveis, com la xarxa d’Alta Tensió, Baixa Tensió o telefonia, són presents en l’àmbit i en
general en traçat aeri. No és objecte d’aquest projecte la intervenció en la resta de serveis i per tant, no s’ha
previst cap actuació més enllà de protegir-los per evitar l’afectació.

8.8. Senyalització, de les obres

Durant les obres es preveu senyalitzar l’àmbit del projecte segons la normativa vigent i d’acord amb l’estudi
de seguretat i salut inclòs en el present projecte.

9. GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

El present Projecte compleix amb els requisits establerts amb el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel
que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. A l’annex corresponent s’avaluen
els residus generats calculant-se el cost en el pressupost.

10. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT. ORDRE TMA/851/2021

Es compleix amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat, i el Real Decret 173/2010, de 19 de
febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de la Edificació, aprovat pel Real Decret 314/2006, de 17 de març,
en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat amb l’ordre TMA/851/2021.
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11. COMPLIMENT DEL DECRET 3354/1967

El present Projecte compleix els requisits exigits en el Decret 3354/1967 de 28 de desembre, en tot el
relacionat amb projectes i estudis. És una obra completa, susceptible d'explotar-se després de la finalització
de les obres.

12. COMPLIMENT DOCUMENT BÀSIC SU SEGURETAT D’UTILITZACIÓ

El present Projecte compleix amb els requisits establerts al CTE Document Bàsic SU Seguretat d’Utilització.

13. CADASTRE I AFECTACIONS

Un cop estudiat el traçat projectat, comparat amb el cadastre, s’ha comprovat que el traçat discorre
íntegrament per vialitat pública. Per tant no hi ha cap afectació a finques privades.

14. TRAÇAT EN ZONES DE PROTECCIÓ DE LES CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Un cop estudiat el traçat projectat, comparat amb el llistat i plànols de carreteres propietat de la Diputació de
Tarragona, es descarta que la renovació de la xarxa d’aigua quedi inclosa en zona de protecció de
carreteres de la Diputació de Tarragona, i com a tal, no serà necessària la prèvia autorització de la Diputació
de Tarragona.

D’altra banda, comparat amb el llistat i plànols de carreteres propietat de la Generalitat de Catalunya, un
tram de la canonada a renovar discorre per la vorera est de la ctra. C-14 de Montblanc a Artesa de Segre,
que és un vial propietat de la Generalitat de Catalunya.

15. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES

15.1. Termini d’execució, garantia i revisió de preus

A l’annex núm. corresponent queda recollit el pla de treball, que preveu un durada de les obres de 7 mesos,
més un període d’aprovisionament d’1 mes, previ a l’inici executiu de l’obra, i dependrà de les unitats
d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses
(climatologia, etc.) es puguin presentar.

El termini de garantia que es considera és d’1 any a partir de la recepció de les obres, període de temps que
es considera suficient per observar el comportament de les obres en qualsevol condició de servei.

En compliment dels articles 103 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini d’execució no excedeix els dotze (12) mesos
cadascuna d’elles, no es preveu la revisió de preus.

15.2. Classificació del contractista

D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en l’article 77 s’exposa que,
per contractar amb les administracions públiques l’execució de contractes d’obres públiques o de serveis
d’un import igual o superior a 500.000€ (PEC sense IVA), és requisit indispensable que l’empresa estigui
degudament classificada. Donat que la present obra és preveu d’un import inferior a l’indicat en la llei de
contractes, NO caldrà que l’empresa adjudicatària estigui classificada amb cap categoria.
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15.3. Normativa

· NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN.
DECRETO 462/71. MODIFICADO POR EL REAL DECRETO 129/85

· ORDEN CIRCULAR 223/69, DE REDACCIÓN DE PROYECTOS COMPLETOS
· ORDEN ITC/279/2008, DE 31 DE ENERO, POR LA QUE SE REGULA EL CONTROL METROLÓGICO

DEL ESTADO DE LOS CONTADORES DE AGUA FRÍA, TIPOS A Y B.
· ORDEN SCO/3719/2005, DE 21 DE NOVIEMBRE, SOBRE SUSTANCIAS PARA EL TRATAMIENTO

DEL AGUA DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE AGUA DE CONSUMO HUMANO.
· REAL DECRETO 865/2003, DE 4 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS

HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS.
· REAL DECRETO 140/2003, DE 7 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS

SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO.
· RESOLUCIÓN DE 9 DE MARZO DE 2000, POR LA QUE SE DEJAN SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN

DE 7 DE JUNIO DE 1988, POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN SOBRE
ESPECIFICACIONES A CUMPLIR POR LOS TUBOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SU USO EN
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, Y LA RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 1988, POR LA
QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN SOBRE ESPECIFICACIONES A CUMPLIR POR LOS TUBOS
DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SU USO EN INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN PARA AGUA
CALIENTE HASTA 90 GRADOS.

· PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A CANONADES D'ABASTAMENT
D'AIGUA (ORDRE DEL MINISTERI D'OBRES PÚBLIQUES I URBANISME, 28 DE JULIOL DE 1974)

· REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN

DB SE Seguridad Estructural
DB SE-AE Acciones en la Edificación
DB SE-C Cimientos
DB SE-AE Acciones en la Edificación
DB SE-A Acero
DB SE-F Fábrica
DB SE-M Madera
DB SI Seguridad en caso de Incendio
DB SU Seguridad de Utilización
DB HS Salubridad
DB HR Protección frente al ruido
DB HE Ahorro de energía

· REAL DECRETO 997/2002, DE 27 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA “NORMA DE
CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02)”.

· REAL DECRETO 1247/2008, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DE
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08),

· NORMES NTL DEL LABORATORI DE TRANSPORT I MECÀNICA DEL SÒL , JOSÉ LUIS ESCARIO.
NORMES DIN, ASTN I NORMES VIGENTS EN ALTRES PAÏSOS, SEMPRE QUE ESTIGUIN
NUMERADES EN UN DOCUMENT CONTRACTUAL.

· N.E.I.F. NORMES D'ASSAIG DEL LABORATORI DE TRANSPORT I MECÀNICA DEL SÒL DEL
CENTRE D'ESTUDIS I EXPERIMENTACIÓ D'OBRES PÚBLIQUES.

· INSTRUCCIÓ H.A. -61 PER ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT I INSTRUCCIÓ E.M. 62 PER
ESTRUCTURES D'ACER. INSTITUT EDUARDO TORROJA DE LA CONSTRUCCIÓ I DEL CIMENT.

· I.T.M. INSTRUCCIÓ PEL CÀLCUL DE TRAMS METÀL.LICS I PREVISIÓ DELS EFECTES DINÀMICS
DE LES SOBRECÀRREGUES EN ELS FORMIGONS ARMATS.

· NORMES UNE  DE COMPLIMENT OBLIGATORI. NORMES UNE ANOMENADES ALS DOCUMENTS
CONTRACTUALS I COMPLEMENTÀRIAMENT, LA RESTA DE LES NORMES UNE.

· REAL DECRETO 956/2008, DE 6 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN PARA
LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08).

· ORDEN PRE/3796/2006, DE 11 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS REFERENCIAS
A  NORMAS  UNE  QUE  FIGURAN  EN  EL  ANEXO  AL  REAL  DECRETO  1313/1988,  DE  28  DE
OCTUBRE, POR EL QUE SE DECLARA OBLIGATORIA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS
PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y
PRODUCTOS PREFABRICADOS.

· REAL DECRETO 605/2006, DE 19 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS
PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA UNE-EN 197-2:2000 A LOS CEMENTOS NO SUJETOS AL
MARCADO CE Y A LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CEMENTO.
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· DECRETO 78/1998, DE 17 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN
COMPLEMENTARIA PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS SUPLETORIOS DE LOS PRECEPTIVOS
EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EN MASA Y ARMADO.

· REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

· REAL DECRETO 1481/2001, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO

· DECRET 161/2001, DE 12 DE JUNY, DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 201/1994, DE 26 DE JULIOL,
REGULADOR DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

· DECRET 1/1997, DE 7 DE GENER DE 1997, SOBRE LA DISPOSICIÓ DEL REBUIG EN DIPÒSITS
CONTROLATS.

· REIAL DECRET 105/2008, DE 1 DE FEBRER, PEL QUE ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ
DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.

· LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE DE 2007, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
· PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO. ORDEN DE 15-9-

1986
· REAL DECRETO 1109/2007, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 32/2006,

DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN.

· REAL DECRETO 604/2006, DE 19 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICAN EL REAL DECRETO
39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN, Y EL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN.

· LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN.

· RESOLUCIÓN DE 11 DE ABRIL DE 2006, DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL, SOBRE EL LIBRO DE VISITAS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

· REAL DECRETO 286/2006, DE 10 DE MARZO, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICIÓN AL RUIDO.

· REAL DECRETO 1311/2005, DE 4 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN
DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS.

· REAL DECRETO 2177/2004, DE 12 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL
DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA.

· REAL DECRETO 171/2004, DE 30 DE ENERO, POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 24 DE
LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN MATERIA
DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

· LEY 54/2003, DE 12 DE DICIEMBRE, DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

· DIRECTIVA 2001/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 3 DE DICIEMBRE DE
2001, RELATIVA A LA SEGURIDAD GENERAL DE LOS PRODUCTOS.

· DIRECTIVA 2001/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 27 DE JUNIO DE
2001, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 89/655/CEE DEL CONSEJO RELATIVA A LAS
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES EN EL TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

· REAL DECRETO 614/2001, DE 8 DE JUNIO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO
ELÉCTRICO.

· REAL DECRETO 773/1997, DE 30 DE MAYO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL.

· REAL DECRETO 487/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.

· REAL DECRETO 485/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

· REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
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MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
· REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE

LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
· ORDEN DE 22 DE ABRIL DE 1997 POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES.

· REAL DECRETO 949/97 DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD DE LA OCUPACIÓN DE PREVENCIONISTA DE RIESGOS LABORALES.

· ORDEN DE 27 DE JUNIO DE 1997 POR LA QUE SE DESARROLLA EL REAL DECRETO 39/1997, DE
17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN.

· REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE TRABAJO.

· REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

· LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
· DIRECTIVA 89/391/CEE DEL CONSEJO, DE 12 DE JUNIO DE 1989, RELATIVA A LA APLICACIÓN

DE MEDIDAS PARA PROMOVER LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES EN EL TRABAJO.

· ESTATUT DELS TREBALLADORS
· CONVENI COL·LECTIU PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓ
· ORDENANÇA DE TREBALL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA (O.M. 28-8-70) (BOE

5/7/8/9-9-70)
· REGLAMENT DELS SERVEIS MÈDICS DE L’EMPRESA (O.M. 21-11-59) (BOE 27-11-59)

A més de tota la normativa relacionada anteriorment, serà també d’aplicació la legislació que
complementi, modifiqui o substitueixi les disposicions relacionades amb anterioritat a la data de signatura
del contracte. Cas de produir-se algun tipus de contradicció entre dues normatives, sempre caldrà tenir en
compte la que sigui de caràcter més restrictiu.

15.4. Estudi de seguretat i salut i control de qualitat

El projecte incorpora a l’annex corresponent, l’Estudi de Seguretat i Salut, necessari per dur a bon fi
l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les
mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter general i
particular.

S’ha elaborat un Programa de Control de Qualitat on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la
freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. Aquest programa es pot veure a l’annex corresponent. Durant
l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències establertes, així
com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del programa del control de qualitat.
Aquests assaigs seran executats per un Laboratori degudament homologat.

15.5. Modificacions del projecte

15.5.1. Modificacions per raons d’interès públic per causes imprevisibles

Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i el seu calendari
d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir modificacions per raó d'interès públic
en els elements que l’integren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. No tindrà la consideració de modificació del
contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del
mateix o que consisteixi en una prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent o adreçada a
satisfer necessitats noves no contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser
contractades de forma separada.
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15.5.2. Modificacions del projecte per causes previsibles

Segons l’article 202 LCSP, en la redacció donada per l’article 92, de la llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia
Sostenible (LES) el projecte es podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions
de la modificació als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les
circumstàncies que donen lloc a la modificació pugui verificar-se de forma objectiva. A més a més, s’ha
d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a màxim la modificació,
computant-se l’import màxim com a valor estimat. Al projecte es fixen les següents causes previsibles:

- 5 % d’increment de pressupost per l’aparició de serveis afectats no detectats a la fase de projecte, tot i
que s’han fet els contactes possibles amb l’ajuntament i les diverses companyies detectades a la zona.

- 7 % d’increment del pressupost per la possible presència de roca en l’àmbit de les obres.

15.6. Compliment defectuós de la prestació

S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents:

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les
condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones.

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les
condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d'altres empreses o institucions
relacionades amb les obres.

- La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execució que es puguin determinar en el
projecte:

o En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les
penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que
en cap cas podran ser superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran
descomptades de les certificacions de les obres.

16. PRESSUPOST

El pressupost d’execució ascendeix a:

Tram 1:
ctra. C-14

Tram 2:
Raval del Sarral

Tram 3:
carrer Perdiu

Tram 4:
carrer Riera

Tram 5:
c. Garcia Saladó

PEM 59.290,62 39.266,86 5.972,01 25.024,99 53.932,92
13% DD.GG. 7.707,78 5.104,69 776,36 3.253,25 7.011,28

6% B.I. 3.557,44 2.356,01 358,32 1.501,50 3.235,98
PEC (sense IVA) 70.555,84 46.727,56 8.599,09 29.779,74 64.180,18
21% IVA 14.816,73 9.812,79 1.492,40 6.253,75 13.477,84
PEC (IVA inclòs) 85.372,57 56.540,35 8.599,09 36.033,49 77.658,02

Tram 6:
carrer Nou

Tram 7:
c. Gombau d’Oluja

Tram 8:
c. Abdó Dalmau

TOTAL CARRERS

PEM 34.661,64 42.397,32 56.763,24 317.309,60
13% DD.GG. 4.506,01 5.511,65 7.379,22 41.250,25

6% B.I. 2.079,70 2.543,84 3.405,79 19.038,58
PEC (sense IVA) 41.247,35 50.452,81 67.548,25 377.598,43
21% IVA 8.661,94 10.595,09 14.185,13 79.295,67
PEC (IVA inclòs) 49.909,29 61.047,90 81.733,38 456.894,10
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Pel tram  1, el Pressupost d’Execució Material PEM puja a cinquanta-nou mil dos-cents noranta euros amb
seixanta-dos cèntims. L’import total d’execució per contracte IVA inclòs del tram 1 és de vuitanta-cinc mil tres-
cents setanta-dos euros amb cinquanta-set cèntims.

Pel tram  2, el Pressupost d’Execució Material PEM puja a trenta-nou mil dos-cents seixanta-sis euros amb
vuitanta-sis cèntims. L’import total d’execució per contracte IVA inclòs del tram 2 és de cinquanta-sis mil cinc-
cents quaranta euros amb trenta-cinc cèntims.

Pel tram 3, el Pressupost d’Execució Material PEM puja a cinc mil nou-cents setanta-dos euros amb un cèntim.
L’import total d’execució per contracte IVA inclòs del tram 3 és de vuit mil cinc-cents noranta-nou euros amb
nou cèntims.

Pel tram 4, el Pressupost d’Execució Material PEM puja a vint-i-cinc mil vint-i-quatre euros amb noranta-nou
cèntims. L’import total d’execució per contracte IVA inclòs del tram 4 és de trenta-sis mil trenta-tres euros amb
quaranta-nou cèntims.

Pel tram 5, el Pressupost d’Execució Material PEM puja a cinquanta-tres mil nou-cents trenta-dos euros amb
noranta-dos cèntims. L’import total d’execució per contracte IVA inclòs del tram 5 és de setanta-set mil sis-cents
cinquanta-vuit euros amb dos cèntims.

Pel tram 6, el Pressupost d’Execució Material PEM puja a trenta-quatre mil sis-cents seixanta-un euros amb
seixanta-quatre cèntims. L’import total d’execució per contracte IVA inclòs del tram 6 és de quaranta-nou mil
nou-cents nou euros amb vint-i-nou cèntims.

Pel tram 7, el Pressupost d’Execució Material PEM puja a quaranta-dos mil tres-cents noranta-set euros amb
trenta-dos cèntims. L’import total d’execució per contracte IVA inclòs del tram 7 és de seixanta-un mil quaranta-
set euros amb noranta cèntims.

Pel tram 8, el Pressupost d’Execució Material PEM puja a cinquanta-sis mil set-cents seixanta-tres euros amb
vint-i-quatre cèntims. L’import total d’execució per contracte IVA inclòs del tram 8 és de vuitanta-un mil set-cents
trenta-tres euros amb trenta-vuit cèntims.

Pel total dels trams, el Pressupost d’Execució Material PEM puja a tres-cents disset mil tres-cents nou euros
amb seixanta cèntims. L’import total d’execució per contracte IVA inclòs del total dels carrers és de quatre-
cents cinquanta-sis mil vuit-cents noranta-quatre euros amb deu cèntims.

17. CONCLUSIONS

Amb tot l’exposat al present document, així com els que segueixen a continuació, es considera que s’ha
aconseguit l’objectiu del projecte que contempla una obra completa. Segons el parer del signatari, està redactat
correctament i compleix tots els requisits exigits, per la qual cosa es proposa la seva aprovació.

Municipi de Solivella, juny de 2.023

L’Enginyer Industrial
Col·legiat núm. 16.134

Josep Barberillo Nualart
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1. OBJECTE DE L’ANNEX

Aquest annex té per objecte la definició dels serveis existents a l’àmbit del projecte i la definició de les seves
característiques a partir de la informació obtinguda, identificant els serveis que podrien quedar afectats per
l’execució de les obres del Projecte de renovació de la xarxa d’aigua municipal a la zona de Solivelleta (Raval
Sarral i voltant) a Solivella.

2. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS A L’ENTORN

Segons la informació rebuda pels Serveis Tècnics d’Agbar, contrastats amb el treball de camp, la xarxa d’aigua
potable es troba a l’àmbit de les obres. La xarxa a renovar a la vorera est de la ctra. C-14 de Montblanc a Artesa
de Segre, en el tram entre el carrer de la Perdiu i el carrer de Gombau d’Oluja, està format per una canonada de
PEØ75, i el tram de la vorera est de la ctra. C-14, entre Gombau d’Oluja cap al sud, està format per una
canonada de FCØ50. La resta de carrers transversals dins de l’àmbit del projecte, situats a l’est de la C-14 està
format per canonades de FCØ50. A més, al llarg de tot l’àmbit es detecten escomeses a parcel·les, algunes de
les quals són de coure o plom.

Es preveu renovar i completar la xarxa d’aigua potable i protecció contra incendis, seguint les previsions i
criteris del Pla Director d’aigua potable i les directrius dels Serveis Tècnics d’Agbar. La xarxa existent es
deixarà fora de servei, sense preveure el seu desmuntatge, i es substituirà per una nova xarxa, pel mateix
traçat que l’existent i per tant amb la mateixa servitud de pas actual, amb canonades de PEADØ110 al tram
sud de la C-14 dins de l’àmbit del projecte, entre el carrer de la Riera i el carrer Abdó Dalmau. Pel tram de la
carretera al nord del carrer de la Riera es mantindrà la xarxa existent, i únicament es renovarà el creuament
del c. Riera, amb PEADØ63. Per la resta de carrers de l’àmbit del projecte, es preveuen canonades de
PEADØ63, que es completarà amb boques de reg. També s’inclou la renovació de les escomeses existents
amb tub de PEAD fins a vorera abans de façana. Es tindrà en compte la instal·lació de pericons de
sectorització en les canonades principals, i en els entroncaments amb la xarxa existent de l’entorn de
l’àmbit.

Per la resta de serveis, com la xarxa d’Alta Tensió, Baixa Tensió o telefonia, són presents en l’àmbit i en
general en traçat aeri. No és objecte d’aquest projecte la intervenció en la resta de serveis i per tant, no s’ha
previst cap actuació més enllà de protegir-los per evitar l’afectació.
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FEBRER 2020
Amb el suport Redactat  per:
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4. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS

4.1. Descripció general

El municipi de Solivella realitza el seu abastament
al nucli de Solivella i Urbanització Ciutat Jardí.

connexió a la xarxa
regional del CAT. La concessió total anual és de 44.005 m3 i es disposa de la següent concessió
distribuïda per mesos:

MES DOTACIÓ

Gener 4.185

Febrer 3.780

Març 4.185

Abril 4.050

Maig 4.185

Juny 4.050

Juliol 1.550

Agost 1.550

Setembre 4.050

Octubre 4.185

Novembre 4.050

Desembre 4.185

TOTAL 44.005

També hi ha sis captacions subterrànies de les quals quatre estan
suport distribuïdes en dues zones:

- zona de la vessant nord-oest composta per una mina i dos pous anomenats pou Ferré que
es troba en servei i el pou Madalena que actualment es troba fora de servei.

- zona de la vessant est anomenada zona del Xano composta per una mina anomenada
mina del Xano i per dos pous anomenats pou Badia que es troba en servei i pou Mitjà que
actualment no està en servei donat que no es va executar el tram de conducció fins la
mina.

La distribució al nucli de Solivella es fa a través de  dipòsits. El dipòsit del Castell de 80 m3, que

Nou de 500 m3

La gestió de la xa ària SOREA.
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6. ANÀLISI DEL FUNCIONAMENT DE LA XARXA ACTUAL

6.1.  Escenaris analitzats

La xarxa de l'àmbit d'estudi és la del nucli urbà del municipi de Solivella:

 i de les captacions
pròpies impulsada des del dipòsit del Castell) es dona servei a tota la xarxa

Per a la xarxa  s'han modelitzat els següents escenaris de
funcionament:

- Escenari 1 : la demanda en hora
punta ha estat calculada considerant que el consum no és homogeni al llarg del dia. Per
simular-
a les característiques del municipi de Solivella. Aquest escenari es correspon amb el que

consum punta). En aquesta hipòtesi s'ha de garantir que la pressió mínima no se situa per
sota de 1,5-2 kg/cm2

- Escenari 2

distribució horària. Aquest escenari es correspon amb el que presenta el municipi durant
En aquesta hipòtesi s'ha de

garantir que la pressió màxima no excedeixi de 6-8 kg/cm2.

- Escenari 3 Demanda actual en hora punta incorporant la demand
contra incendis

funcionament simultani de dos hidrants consecutius durant 2 hores cadascun amb un cabal

espanyola NB3-CPI-96. En el cas concret de Solivella, un dels dos hidrants es situa en una
canonada de diàmetre inferior a 100 mm, i per tant es pot acceptar un cabal de 500 l/m (8
l/s) però mantenint la pressió residual mínima de 10 m.c.a.

- Escenaris 4, 5 i 6 Demanda futura per a les mateixes simulacions que en els escenaris
de la situació actual, per a la xarxa prevista en el futur amb els canvis de materials i

plànols.
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6.2. Comportament hidràulic de la xarxa actual

S'ha comprovat el funcionament de la xarxa actual de Solivella considerant les tres hipòtesis
establertes: consum punta, consum mínim i consum punta amb dos hidrants en funcionament.

6.2.1. Resultat de la simulació de la xarxa actual amb consum punta

En aquesta hipòtesi de funcionament s'estudien les pressions mínimes que, com a criteri de
diagnòstic, no haurien de ser inferiors a 15 - 20 m.c.a, per així assegurar una pressió mínima en el
punt de connexió de servei.

A continuació es descriuen les principals conclusions obtingudes dels resultats del càlcul hidràulic

Tal com s'observa als resultats del model, no hi ha cap punt de la xarxa de distribució amb
pressions per sota del límit fixat. Tots els punts de la xara de distribució estan per sobre de 20

dona servei a cap escomesa en baixa.

A nivell de pressions màximes tota la xarxa està per sota del 60 m.c.a. en aquest escenari.

Les velocitats estan en tota la xarxa de distribució en baixa per sota de 1 m/s, sent aquesta
situació en general correcta. Només el tram general de distribució de sortida del dipòsit nou fins a
la xarxa de distribució en baixa presenta velocitats superiors a 1 m/s.

Tot i així, hi ha molta part de la xarxa de distribució de carrers que es situa amb velocitats baixes
per sota de 0,25 m/s, amb el que es podrien produir problemes puntuals de dificultat de neteja
continua de la xarxa.
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En el gràfic següent es constata que el tram amb altes velocitats es correspon amb un tram amb
pèrdues de càrrega amb valors superiors a 20 m.c.a./km.

6.2.2. Resultat de la simulació de la xarxa actual amb consum mínim

A continuació es mostren els resultats del càlcu



Ajuntament de Solivella Pla Director

MEMÒRIA / ANNEX Pàgina 36 de 78

En aquesta hipòtesi de funcionament s'estudien les pressions màximes que, com a criteri de
diagnòstic, no haurien de ser superiors a 60-80 m.c.a, per així minimitzar el risc d'aparició de fuites
i trencaments en la xarxa.

Els resultats obtinguts mostren que la part sud del nucli urbà de Solivella presenta pressions entre

tram de fibrociment, a la xarxa hi ha vàlvules reductores de pressió.

Els resultats mostren que les velocitats de la xarxa en hora vall és a la majoria de trams per sobre
de 0,25 m/s, i que només en els trams del sud de la xarxa amb pressions superiors a 60 m.c.a. la
velocitat és inferior a 0,25 m/s, i coincideix a més amb els diàmetres de les canonades més petits
inferiors a 70 mm de diàmetre interior.

6.2.3. Resultat de la simulació de la xarxa actual amb consum punta i dos hidrants en
funcionament

A
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de dos hidrants consecutius. Dura
pressions al nucli urbà, degut a la demanda per incendi dels hidrants. Hi ha també un augment de
les velocitats en les canonades on estan instal·lats els hidrants i en les de subministrament des del
dipòsit. Únicament en la zona sud del nucli urbà es mantindria una pressió superior a 10 m.c.a.

6.3.4.

Un cop analitzada i estudiada la xarxa actual de distribució de Solivella, tal com s'ha descrit en
apartats anteriors, es poden extreure les següents conclusions:

-
actual sense hidrants en funcionament. Les pressions mínimes són superiors a les
recomanades de 20 m.c.a. i en relació a les pressions màximes superen els 60 m.c.a en

gràcies a la instal·lació de vàlvules reductores de pressió.

- La xarxa també funciona correctament a nivell de velocitats en la situació actual sense
hidrants en funcionament.

-
que la major part de la xarxa no tindria la pressió suficient.
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7. DETECTADES

7.1. Sobre les instal·lacions i la seva funcionalitat

7.1.1. Canalitzacions

Xarxa en alta

La longitud de les canalitzacions de la xarxa en alta del nucli urbà de Solivella és de 5.595 m, dels
quals el 44% és PVC, el 43% és de PEAD i el 13% de fibrociment. Caldria substituir les
canalitzacions de fibrociment, que es troben a les conduccions des de la mina, pou Ferré i pou
Madalena fins al dipòsit del Castell.

Cal destacar que en concret la conducció des del pou Madalena fins la conducció que va des de la
Mina al dipòsit del Castell es troba actualment en molt mal estat i està fora de servei.

Els diàmetres són adequats pel cabal que transporten des de les captacions fins als dipòsits.

Xarxa en baixa

La xarxa de distribució en baixa del municipi té una longitud aproximada de 6,27 km i   està
composada de tres materials, PEAD, PVC i fibrociment.

En concret el 27% de la xarxa la conformen conduccions de PEAD, el 67% de fibrociment i el 6%
de PVC.

renovació de canonades de la xarxa en baixa en els últims anys. Caldria doncs renovar totes les
conduccions de fibrociment que representen un total de 4.181 m, per a millorar progressivament el
rendiment de la xarxa. Les canonades de fibrociment es concentren sobre tot en la part  del nucli
antic i sud del municipi, mentre que la zona de la urbanització, el ramal principal de sortida des del
dipòsit i la carretera tenen més presència de PEAD.
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El dimensionament de la xarxa a nivell de diàmetres és poc adequat, amb diàmetres en general
inferiors a 100 mm excepte la canonada de sortida , malgrat que el funcionament de la xarxa en
situació punta és en general correcte i amb valors de pressió superiors a 15 m.c.a. en la major part

ó mínima
de 10 m.c.a que indica la normativa.

Per tant caldria en general incrementar diàmetres de la xarxa, especialment en el trams principals,
i també caldria instal·lar diàmetres superiors a 100 mm en gran part de la xarxa per poder complir
la normativa antiincendis.

La xarxa del nucli de Solivella és predominantment arborescents, presentant un nivell  baix de
mallatge el que pot provocar que les pressions no siguin homogènies, es tingui una menor

idències i una permanència de les aigües a
les cues de la xarxa que no són recomanades sanitàriament sobre tot en sectors on els abonats
no hi viuen de forma permanent.

Es recomana incrementar el mallat de la xarxa per garantir una millor homogeneïtat en les
pressions de la xarxa i una major garantia de subministrament en front a les incidències que es
puguin produir. També caldria sectoritzar, instal·lant comptadors a diversos sectors de la xarxa per
millorar el control dels cabals consumits en els diferents sectors i per tant el rendiment.

 per canonades de PEAD per

la normativa vigent.



Ajuntament de Solivella Pla Director

MEMÒRIA / ANNEX Pàgina 42 de 78

Com es pot observar, la capacitat actual de reserva dels dipòsits del Castell i Nou es situa en 4,23
dies en consum normal i en 2,02 dies en consum punta, per tant la capacitat de regulació és

indica la normativa.

Estat de conservació

DIPÒSIT CASTELL

És un dipòsit antic i soterrat situat sota una plaça, del que es desconeix la data de construcció i el
³. Al costat del dipòsit es

dipòsit nou.

ma de telecontrol via ràdio.

El dipòsit no està cercat doncs està integrat sota la plaça del Castell. Els accessos als diferents
elements del dipòsit disposen de tancament de seguretat.

DIPÒSIT NOU

³ de capacitat. El dipòsit està cobert amb
una coberta de formigó prefabricada. Annexes al dipòsit hi ha dues petites edificacions, una que

El registre de les
situen en una arqueta soterrada.

estructural el dipòsit es troba en un bon estat de conservació i no presenta fissures.

7.1.4. Escomeses

El sistema de mesura emprat per a tots els abonats és el comptador, doncs ja no hi ha
aforaments. Hi ha un total de
habitants. El nombre de comptadors és de 487.

7.1.5. Elements singulars

La xarxa de Solivella té 4 hidrants instal·lats i també hi ha boques de reg en alguns punts de la
xarxa.
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241/1994 de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els
edificis, ja que no cobreixen la totalitat de la zona a protegir amb les interdistàncies requerides.

Caldria doncs instal·lar hidrants nous per cobrir tot el municipi. A nivell de capacitat dels dipòsits sí
que tindrien la capacitat requerida segons normativa per poder subministrar durant dues hores el
cabal suficient. En canvi a nivell de funcionament hidràulic no es garanteix la pressió necessària

negatives.

També caldria incrementar el diàmetre de les canonades d

segons normativa, ja que actualment tota la xarxa té diàmetres inferiors a 100 mm.

En total a la xarxa hi ha: 16 boques de reg i 20 vàlvules de tall, que es consideren suficients per la

ha instal·lades dues vàlvules reductores de pressió.

7.2. Disponibilitat i condicions sanitàries del servei

7.2.1.

 en una part important
provinent de la xarxa regional del CAT. La concessió actual del CAT pel municipi de Solivella és
de 44.005 m3

51.951 m³/any.
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11. ANÀLISI DEL FUNCIONAMENT DE LA XARXA FUTURA

11.1. Comportament hidràulic de la xarxa futura

S'ha comprovat el funcionament de la xarxa futura de Vilanova de Prades per les actuacions
previstes considerant les tres hipòtesis establertes: consum punta, consum mínim i consum punta
amb dos hidrants en funcionament.

11.1.1.Resultat de la simulació de la xarxa futura amb consum punta

En aquesta hipòtesi de funcionament s'estudien les pressions mínimes que, com a criteri de
diagnòstic, no haurien de ser inferiors a 15 - 20 m.c.a, per així assegurar una pressió mínima en el
punt de connexió de servei.

A continuació es descriuen les principals conclusions obtingudes dels resultats del càlcul hidràulic

Tal com s'observa als resultats del model, tota la xarxa de distribució té pressions per sobre del
límit fixat de més de 15 m.c.a.

La situació ha millorat respecte la situació actual ja que la pressió de la xarxa ha millorat.

A nivell de pressions màximes tota la xarxa està per sota de 75 m.c.a. en aquest escenari.

Les velocitats estan en tota la xarxa de distribució en baixa per sota de 0,50 m/s.

Tot i així, hi ha gran part de la xarxa de distribució de carrers que es situa amb velocitats baixes
per sota de 0,25 m/s, amb el que es podrien produir problemes puntuals de dificultat de neteja
continua de la xarxa.
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En el gràfic següent es constata que no hi ha cap tram amb pèrdues de càrrega amb valors
superiors a 5 m.c.a./km.

11.1.1.Resultat de la simulació de la xarxa futura amb consum mínim
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En aquesta hipòtesi de funcionament s'estudien les pressions màximes que, com a criteri de
diagnòstic, no haurien de ser superiors a 60-80 m.c.a, per així minimitzar el risc d'aparició de fuites
i trencaments en la xarxa.

Els resultats obtinguts mostren que tot el nucli urbà de Solivella presenta pressions inferiors a 75
m.c.a. Els resultats mostren que les velocitats de la xarxa en hora vall és a la majoria de trams per
sota de 0,25 m/s, i que no hi ha cap tram de la xarxa amb velocitats superiors a 0,5 m/s, en aquest
escenari.
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11.1.2.Resultat de la simulació de la xarxa futura amb consum punta i dos hidrants
en funcionament

Els resultats

nucli urbà però en tots els punts la pressió és positiva, degut a la demanda per incendi dels
hidrants. Hi ha també un augment de les velocitats en les canonades on estan instal·lats els
hidrants i en les de subministrament des del dipòsit.

rants es mantindria
una pressió superior a 10 m.c.a., que seria la necessària per poder garantir el funcionament dels
hidrants segons la normativa. En la resta de la xarxa en baixa, excepte en el tram de sortida del
dipòsit, també la pressió és superior a 10 m.c.a. i la situació millora molt respecte a la situació
actual.
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11.2.

Un cop analitzada i estudiada la xarxa futura de distribució de Solivella, tal com s'ha descrit en
apartats anteriors, es poden extreure les següents conclusions:

-
situació actual sense hidrants en funcionament, ja que en cap punt de la xarxa es superen
els 75 m.c .a, molt per sota del límit recomanat.

- A nivell de pressions mínimes la xarxa funciona en general de forma correcte i millor que
en la situació actual, ja que cap punt de la xarxa del nucli urbà presenta pressions inferiors
a les recomanades de 15-20 m.c.a.

- La xarxa funciona correctament a nivell de velocitats en la situació actual sense hidrants en
funcionament.

-
els hidrants es garanteix una pressió superior a 10 m.c.a.
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13. CONCLUSIONS

Les principals conclusions del Pla Director de Solivella són:

- El municipi
També disposa de captacions pròpies (pous i mines) amb nivells de sulfats molt elevats,

per a la piscina, tractors i altres usos no de boca. Es disposa de dades del
cabals de sortida dels dipòsits cap a la xarxa i també del cabal que es compra en alta al
CAT i el procedent de les captacions pròpies.

- El 59%. El rendiment promig dels
darrers anys és del 68,94%. Hi ha hagut una disminució significativa del rendiment de la
xarxa i cal determinar les causes que l'han produït.

- Les actuacions més priorit
xarxa, i en concret: renovar la xarxa en baixa que actualment és de fibrociment,
sectorització de la xarxa en baixa instal·lant diversos comptadors en les canonades per
determinar possibles fuites, i instal·lar comptadors a totes les instal·lacions municipals que
actualment no disposen.

- La xarxa del municipi està bastant mallada i ben dimensionada en general pel correcte
funcionament de pressions i velocitats en la situació actual. La xarxa no funciona en canvi
correctament per
requeriments de pressió mínima als hidrants de 10 m.c.a. Per poder garantir el

r el diàmetre del tram de canonades del
tram principal de sortida del dipòsit i aprofitar la renovació de la xarxa de fibrociment per
incrementar algun diàmetre. També caldrà instal·lar més hidrants per completar el radi

- La capacitat de regulació dels dipòsits del nucli urbà de Solivella és adequada per la

- Es proposa posar en servei el pou Madalena que actualment no està en ús, per poder
disposar de més garantia de subministrament.

- Caldria realitzar altres actuacions de millora del funcionament de la xarxa com: ampliació
del sistema de telecontrol i completar el mallat de la xarxa.

- També caldria petites actuacions per complir els requeriments normatius i en concret:
revisió de les ECAs de les instal·lacions i adequació a la normativa elèctrica
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-
Solivella han de permetre garantir la disponibilitat de recursos, malgrat que durant els

ntinuar, i si és possible millora el rendiment de la xarxa el que

-  A la vista dels resultats el servei no és finançable en cap dels escenaris analitzats. Amb les

inversions de la xarxa en baixa i en alta. Per tal de poder assumir les despeses del servei i
totes les inversions previstes la repercussió de
resultat

Montblanc, febrer de 2020

Signat: Ester de Francisco de Arriba
Enginyera Civil /ETOP
PHILAE, Enginyeria de Projectes S.L.

Vist-i-plau:

Signat: Igor Jané Guasch
Enginyer Industrial
Àrea de Medi Ambient
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
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1. JUSTIFICACIÓ D’INNECESARIETAT DE CÀLCULS HIDRÀULICS

Segons la informació rebuda pels Serveis Tècnics municipals, contrastats amb el treball de camp, tractant-se
d’un servei municipal i segons la informació rebuda, la xarxa discorre per l’àmbit de les obres. Es preveu la
renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable.

Donat que es fa una renovació general de la xarxa, mantenint o incrementant els diàmetres actuals en
funcionament, i s’han seguit els criteris del Pla Director d’abastament rebut i les directrius relatives a
l’assessorament amb els tècnics de Agbar, no es creu necessària la incorporació de cap càlcul hidràulic d’aigua
potable al present projecte.
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1. OBJECTE DE L’ANNEX

Amb motiu de la redacció del Projecte de renovació de la xarxa d’aigua municipal de la zona Solivelleta
(Raval Sarral i voltant) a Solivella, s’han consultat les dades cadastrals de l’àmbit de la proposta. La finalitat
de la consulta és la d’identificar les possibles finques privades que es podrien veure afectades, o dins de la
vialitat. Les referències legals més significatives en matèria d’Expropiació Forçosa són:

· Ley de Expropiación Forzosa de 16 de desembre de 1954.
· Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa: Decreto de 26 d’abril de 1957.
· Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo
· Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, text

consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del
text refós de la Llei d’urbanisme.

· Real Decreto 1093/1997 de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al
“Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la
Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística”.

· Real Decreto 3288/1978 de 25 d’agost. Reglamento de Gestión Urbanística.
· Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, d’aprovació del text refós de la llei del sòl.
· Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre

Per a l’obtenció de les dades fiscals s’ha consultat l’oficina virtual de cadastre i informació rebuda de
l’Ajuntament relativa a servituds de pas actuals, i per les físiques, el plànol cartogràfic, fotos aèries
alternades amb presa de dades puntuals in situ.

2. PLANEJAMENT

El Planejament vigent d’aplicació són les Normes Subsidiàries de Planejament, aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Tarragona en data 07/02/2001, amb el Text Refós de les Normes Urbanístiques
de març de 2006. Consultant les dades de Planejament, tot el traçat discorre per Sòl Urbà Consolidat
(SUC), pel cas de la ctra. C-14 de Montblanc a Artesa de Segre, té la Qualificació SX1 Sistema viari Eixos
estructurants. Per la resta de carrers de l’àmbit, tenen la Qualificació SX2 Sistema viari altres vies en sòl
urbà. El traçat projectat segueix el mateix recorregut que l’existent, per les zones de zones de qualificació
descrites en aquest apartat, per tant, es considera compatible amb el Planejament vigent.

3. DADES CADASTRALS I AFECTACIONS

Un cop estudiat el traçat projectat, comparat amb el cadastre, s’ha comprovat que el traçat discorre
íntegrament per vialitat pública. Per tant no hi ha cap afectació a finques privades.

4. OBRES EN ZONES DE PROTECCIÓ DE LES CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Un cop estudiat el traçat projectat, comparat amb el llistat i plànols de carreteres propietat de la Diputació de
Tarragona, es descarta que la renovació de la xarxa d’aigua quedi inclosa en zona de protecció de
carreteres de la Diputació de Tarragona, i com a tal, no serà necessària la prèvia autorització de la Diputació
de Tarragona.

D’altra banda, comparat amb el llistat i plànols de carreteres propietat de la Generalitat de Catalunya, un
tram de la canonada a renovar discorre per la vorera est de la ctra. C-14 de Montblanc a Artesa de Segre,
que és un vial propietat de la Generalitat de Catalunya.
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TEXT REFOS
 NORMES URBANÍSTIQUES

Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi de Solivella.
AJUNTAMENT DE SOLIVELLA

març 2006

Text Refós que incorpora les prescripcions de l’Acord de la Comissió
d’Urbanisme de Tarragona en data de 3/11/1999
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especialment beneficiats per l’actuació urbanística, mitjançant la imposició de
contribucions especials, de conformitat amb l’article 196 del TR.

Article 49. Afectació del sòl.

1. Els sòls què les Normes Subsidiàries afecten com a sistemes, queden
vinculats a aquesta destinació. Opera una vegada adquirit el sòl per
l’Administració. Mentre que no es faci efectiva l’adquisició d’aquests sòls per
part de l’Administració, a través dels mecanismes establerts per la legislació
urbanística, continuarà la propietat privada però vinculada a la destinació
assenyalada.

SECCIÓ 2. SISTEMES DE COMUNICACIÓ.

Article 50. Disposicions generals.

1. Les Normes Subsidiàries estableixen les determinacions dels sistemes de
comunicació, sens perjudici del seu ulterior desenvolupament. Són els sistemes
viaris (v).

Article 51. Sistema viari (V).

1. El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de
la xarxa viària i exclusivament dedicats a l’ús de vialitat i aparcament.
2. S’estableixen les següents categories de vies:

V.1. Carreteres, autovies subjectes a la seva legislació específica.
V.2. Xarxa viària bàsica, formada pels carrers estructurats assenyalats
dins del sòl urbà i els indicats en el sòl urbà.  També inclou els camins
agrícoles estructuradors del terme municipal.
V.3. Xarxa viària secundària, comprèn la resta de carrers del sòl urbà i
dels camins no principals en sòl no urbanitzable.

3. Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció no són
edificables ni amb caràcter provisional.
4. Les determinacions de les Normes subsidiàries, pel que fa a la xarxa viària,
es podran completar mitjançant la redacció dels plans especials i s’ajustaran
mitjançant estudis de detall d’alineacions i rasant en el sòl urbà.
En aquest sentit el vial que enllaça la urbanització Montserrat amb el centre
urbà ha de ser objecte de un Pla Especial.
5. Per a la xarxa viària de carreteres, s’estableix l’àrea de protecció del sistema
en sòl no urbanitzable que determina la línia d’edificació, grafiada als plànols
d’ordenació d’acord amb el que disposa la legislació de carreteres.
6. Pel que fa als camins s’haurà de conservar en la seva integritat l’actual
xarxa.
7. Les distancies de protecció dels camins rurals, a cada banda de camí, són
de 12 m, en els camins de la xarxa bàsica, i de 8 m en els secundaris, amidats
respecte l’eix del camí.
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SECCIÓ 3. SISTEMA D’ESPAIS LLIURES

Article 52. Disposicions generals.

El pla general estableix les determinacions dels sistemes d’espais lliures, sens
perjudici del seu ulterior desenvolupament. Es consideren sistemes d’espais
lliures els següents: el sistema de parcs i jardins (PJ), l’hidrogràfic (H), i el de
protecció de sistemes (P).
S’ordenen com a sistemes generals de parcs i jardins urbans aquells que
s’especifiquen com a tal en el plànol de l’estructura general i orgànica del
territori. La resta de sistemes de parcs i jardins urbans, no especificats en
l’esmentat plànol, però, si en els de zonificació, s’entendrà que són de caràcter
local.

Article 53. Sistema de parcs i jardins urbans (PJ).

1. Formen el sistema de parcs i jardins urbans tots els parcs, jardins, places,
rambles i tot l’espai lliure verd públic, situat en sòl urbà o urbanitzable.
2. L’ús fonamental dels parcs I jardins urbans és el descans I l’esbarjo de la
població. La seva amplària mínima serà de 12m. Sols s’hi admetran les
construccions i instal·lacions que ajudin a aconseguir aquest fi. En qualsevol
cas, aquestes no podran ocupar més del 5% de la superfície total de l’espai
lliure o zona verda. Temporalment s’hi admet la instal·lació de fires, circs i
atraccions que no malmetin els espais enjardinats.
3. En cap cas s’admetran aprofitaments privats de subsòl, sòl i volada
d’aquests espais. No obstant això, al subsòl d’aquests sistemes s’admet que
s’hi situïn serveis públics sempre que es garanteixi l’enjardinament de la
superfície.

Article 54. Sistema hidrogràfic (H).

1. El sistema hidrogràfic constitueix el conjunt compost per rius, canals, rieres,
torrents, fonts naturals i el subsòl de les diverses capes freàtiques.
2. L’aigua procedent de les capes freàtiques serà emprada prioritàriament per a
l’ús domèstic i per a l’agricultura mitjançant la construcció de pous sotmesos a
llicència municipal i a la inscripció i enregistrament  a la Junta d’Aigües. En el
cas que el pou es trobi dins d’una zona hidrogràfica protegida caldrà,
prèviament a la llicència municipal, recaptar informe de la Junta d’Aigües.
3. Tots els rius, canals, rieres i torrents, en els trams classificats de sòl no
urbanitzable mantindran una franja de protecció urbanística delimitada en els
plànols de zonificació. En aquest àmbit de protecció no s’admet cap tipus de
construcció, a no ser que sigui un servei de millora del propi sistema
hidrogràfic.
4. Es prohibeixen les obres de canalització dels cursos hídrics, a no ser que
estiguin dictaminades per l’Administració competent. En tot cas, es mantindrà el
domini i l’ús públic dels terrenys superficials del llit anterior a la canalització.
5. Les fonts localitzades en sòl no urbanitzable mantindran una protecció
urbanística radial del 50 m. A l’interior del cercle definit no s’admet cap tipus de
construcció excepció feta de les obres de millora de l’entorn de la font.
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paràmetres referits al carrer

4 m
Separacions mínimes:
.al carrer frontal
.al fons de parcel·la 3 m

Alçada construcció auxiliar -
Ocupació construcció auxiliar -
Tanques 1m.massis+1m.calat
Nombre màxim de plantes  3 Pl.

2,20 m
2,50 m

Alçada lliure
.soterrani
.planta baixa
.planta pis 2,50 m
Sotacoberta habitatge Tipus golfes
Composició de façana -
Elements sortints -
Cosos sortints -
Coberta 30% i 2m.alçada màxima

4.CONDICIONS D’ÚS

Usos admesos Residencial unifamiliar.
Dotació mínima d’aparcament 1 plaça/habitatge

La definició de la planta baixa i la regulació de l’alçada reguladora es farà d’acord amb els
articles corresponents a la “Secció 2: Regulació de l’edificació alineada a vial” sempre i quan
les fileres siguin alineades a carrer. Quan les fileres estiguin separades de l’alineació de vial i el
pendent del terreny sigui considerable, pot ser més adequat utilitzar la definició de planta baixa
i la regulació de l’alçada reguladora corresponent a la “Secció 3: Regulació de l’edificació
aïllada”.

Article 67. Ciutat jardí (clau 5).

1.DEFINICIO
Aquesta zona ordena l’edificació unifamiliar en forma de ciutat jardí

2.SUBZONES
Segons la seva densitat s’estableix les subzones següents:
- Ciutat jardí, clau 5.

3.CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ*

Front mínim de parcel·la 15m
Parcel·la mínima 600 m2

4.CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ

Tipus d’ordenació Edificació aïllada
Edificabilitat 0,50m2/m2
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Ocupació  40%
Planta baixa D’acord amb la definició dels

paràmetres referits a la parcel·la
Alçada reguladora 7m
Punt d’aplicació de l’alçada reguladora Planta baixa

4m
3m
3m

Separacions mínimes:
.al carrer
.al fons de parcel·la
.als laterals de parcel·la
.entre edificacions 6m
Alçada construcció auxiliar 3m
Ocupació construcció auxiliar 5%
Accés a l’edifici Pl. baixa
Tanques 1m.massis+1m calat
Nombre màxim de plantes 2pl+atic 50%

2,20m
2,50 ,

Alçada lliure
.soterrani
.planta baixa
.planta pis 2,50m

5.CONDICIONS D’ÚS

Usos admesos Residencial unifamiliar.
Dotació mínima d’aparcament 1 plaça/habitatge

La definició de la planta baixa i la regulació de l’alçada reguladora es faran d’acord amb els
articles corresponents a la “Secció 2: Regulació de l’edificació aïllada”

-Ciutat jardí ,clau 5.1

3.CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ*  5.1

Front mínim de parcel·la L’existent
Parcel·la mínima L’existent

4.CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ   5.1

Tipus d’ordenació Edificació aïllada
Edificabilitat L’existent
Ocupació  L’existent
Planta baixa D’acord amb la definició dels

paràmetres referits a la parcel·la
Alçada reguladora L’existent
Punt d’aplicació de l’alçada reguladora Planta baixa
Separacions mínimes L’existent
Tanques 1m.massis+1m.calat
Accés a l’edifici Pl. baixa
Nombre màxim de plantes 2 pl.+atic 50%
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5.CONDICIONS D’ÚS     5.1

Usos admesos Residencial unifamiliar
Dotació mínima d’aparcament 1 plaça/habitatge

La definició de la planta baixa i la regulació de l’alçada reguladora es faran d’acord amb els
articles corresponents a la “Secció 2: Regulació de l’edificació aïllada”

Article 68. Indústria (clau 6).

1. DEFINICIO
Aquesta zona ordena l’edificació industrial

2. SUBZONES
En funció de les característiques de l’ordenació, s’estableixen dues subzones:
- Eixample industrial, clau 6.a.
- Indústria aïllada, clau 6b.

3. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ

6.a 6.b
Front mínim de parcel·la 12m 25m
Parcel·la mínima 400 m2 1000 m2
Profunditat mínima de
parcel·la

- -

4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ

Tipus d’ordenació Naus en filera Aïllada
Fondària edificable 25m -
Fondària de la planta
baixa

- -

Edificabilitat - 1m2/m2
Ocupació - 70%
Planta baixa D’acord amb la definició dels paràmetres referits al

carrer
Alçada reguladora 8m 8m
Punt d’aplicació de
l’alçada reguladora

D’acord amb regles sobre determinació d’alçades
dels paràmetres referits al carrer

Accés a l’edifici Pl. baixa Pl. baixa
Tanques 1m 1m
Nombre màxim de
plantes

2pl 2pl

- -
- -

Alçada lliure
.soterrani
.planta baixa
.planta pis - -
Separació a carrer 5m 5m
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SECCIÓ 3. ZONIFICACIÓ EN SOL NO URBANITZABLE

Article 84. Definició de les zones.

Dins el sòl no urbanitzable les normes subsidiàries estableixen les següents
zones:

1- Zona forestal
2- Zona agrícola

Article 85. Zona agrícola SA.

1. Definició: Sòls que per les seves condicions tenen un especial valor agrícola,
estiguin o no conreats en el moment de la seva classificació. Aquests terrenys
mereixen una especial protecció d’acord amb els criteris de l’apartat b, de
l’article 117 del Decret Legislatiu 1/1990 (TR).
2. Segregacions: No es permeten divisions que donin lloc a superfícies inferiors
a la unitat mínima de conreu que determina el Decret 169/1983 de 12 d’abril
sobre Unitats Mínimes de Conreu.
3. Condicions d’ús: Els únics usos permesos són agrícola i el ramader.
L’habitatge només es permet a les masies existents.
4. S’admeten les construccions de magatzems agrícoles i les ramaderes
sotmeses a les disposicions generals.

Article 86. Sòl forestal SF.

1. Definició: D’acord amb l’article 2 de la Llei 6/1988, forestal de Catalunya,
aquest pla qualifica com a sòl forestal els sòls rústics poblats d’espècies
arbòries o arbustives, de matolls i d’herbes. Els erms situats en els límits dels
boscos que siguin necessaris per a la protecció d’aquests, i els erms que per
llurs característiques siguin adequats per a la forestació o la reforestació.
2. Segregacions: No es permeten divisions que donin lloc a superfícies inferiors
a la unitat mínima forestal que determina el Decret 35/1990 de 23 de gener
sobre unitats mínimes forestals.
3. Condicions de l’edificació: Només s’admetran noves edificacions vinculades
a la utilització forestal dels terrenys d’acord amb l’article 22 de la llei 6/1988,
forestals de Catalunya, i les limitacions que imposen aquestes Normes. La finca
sobre la qual s’edifiqui, s’haurà d’inscriure al Registre del la propietat com a
unitat indivisible als efectes que preveu l’article 140 del Decret Legislatiu 1/1990
(TR).
4. Condicions d’ús: En general l’únic us admès és el forestal, raó per la qual
queda prohibida qualsevol transformació del sòl que lesioni el valor específic de
la vegetació arbòria. L’habitatge només s’admet a les masies existents.
5. L’aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins dels límits que
permeten els interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb la Llei
6/88, forestal de Catalunya. La repoblació forestal es portarà a terme amb
espècies  pròpies de la zona. Es prohibirà la plantació intensiva d’espècies que
puguin alterar l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones.
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ANNEX 6: CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS PROPOSATS

1. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I EQUIPS

Per tal de realitzar les obres de renovació de la xarxa d’aigua municipal de la zona Solivelleta (Raval Sarral i
voltant) a Solivella, s’adjunten les fitxes de característiques tècniques dels diferents tipus de materials i equips

- Accessoris d’aigua potable
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BV-05-47
Válvula 
de Compuerta 
de Cierre Elástico

CCuerpo y tapa en fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG-50), recubrimiento interior y exterior 

epoxi aplicado electrostáticamente. Color azul Ral 5015, como estándar.

Cierre en fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG-50) totalmente revestido interior y 

exteriormente de EPDM como estándar o NBR. Tuerca de cierre en aleación de cobre forjado. 

Bajo consulta se fabrica también en otros materiales como: CZ132 material resistente al 

descincado, y en bronce aluminio. 

Eje en acero inoxidable AISI-420 (X20Cr13) como estándar. Otros materiales como AISI-

316 (X5CrNiMo1713), AISI-316L (X2CrNiMo1712), etc…bajo consulta. La estanqueidad a 

través del eje se obtiene con tres anillos tóricos. Las tres piezas son independientes, 

haciendo un triple cierre de larga duración. Guardapolvos en el eje para evitar la 

entrada de cuerpos extraños en calidad EPDM.

Junta tapa-cuerpo en EPDM como estándar, también disponible en NBR. Tornillería 

cuerpo tapa en acero al carbono calidad 8.8, dimensiones según DIN 912, recubrimiento 

anticorrosivo GEOMET y protegida mediante sellado. Bajo consulta se fabrica también 

en acero inoxidable calidad A2 (AISI-304 / X5CrNi18 10) y calidad A4 (AISI-316 / 

X5CrNiMo1713 3).

La apertura estándar de la válvula se realizará en sentido contrario a las agujas del reloj, 

es decir cierre derecha. Bajo petición se pueden suministrar cierre izquierda. Las válvulas 

de compuerta se suministran con volante de acero estampado, o cuadradillo en fundición 

nodular EN-GJS-500-7 (GGG-50) para llave de maniobra de 30x30. También pueden ser 

operadas con reductor manual, actuador eléctrico, cilindro neumático., etc...
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DN D b
EN 1092-2 PN 10 EN 1092-2  PN-16 EN 558 

(DIN 3202) Peso kg
A D1 Nº vueltas 

para cierre
K G Nº x d K G Nº x d S14 

(F–4)
S15 

(F–5)
S14 

(F–4)
S15 

(F–5)
  40 150 19 110   84   4x19 110   84   4x19 140 240     8     9 192 125 10
  50 165 19 125   99   4x19 125   99   4x19 150 250   10   11 202.5 125 12.5
  65 185 19 145 118   4x19 145 118   4x19 170 270   12.5   13.5 233 150 13
  80 200 19 160 132   8x19 160 132   8x19 180 280   17   18.5 268 175 16
100 220 19 180 156   8x19 180 156   8x19 190 300   21   22.5 310 200 20
125 250 19 210 184   8x19 210 184   8x19 200 325   29.5   32 357.5 250 25
150 285 19 240 211   8x23 240 211   8x23 210 350   38   41 398.5 300 30
200 340 20 295 266   8x23 295 266 12x23 230 400   58   66 488.5 350 33
250 400 22 350 319 12x23 355 319 12x28 250 450   85.5 100.5 581.5 400 45
300 455 24.5 400 370 12x23 410 370 12x28 270 500 121 141 656.5 500 50
*350 520 26.5 460 429 16x23 470 429 18x28 290 550 144 166 656.5 500 50

Marca Denominación Nº piezas Material Norma
1 Cuerpo 1 EN-GJS-500-7 (GGG-50) EN 1563
2 Tapa 1 EN-GJS-500-7 (GGG-50) EN 1563
3 Cierre 1 EN-GJS-500-7 (GGG-50) EN 1563
4 Revestimiento de cierre 1 EPDM EN 681-1
5 Eje 1 X20 Cr 13 EN 10080
6 Tuerca sujeción cierre 1 Aleación cobre EN 12165
7 Junta cuerpo-tapa 1 EPDM EN 681-1
8 Arandela de sujeción 1 Aleación cobre EN 12165
9 Junta Tórica en eje 1 EPDM EN 681-1

10 Tuerca prensa 1 Aleación cobre EN 12165
11 Junta tórica tuerca prensa 2 NBR ASTM D2000
12 Junta tór. t. prensa / tapa 2 NBR ASTM D2000
13 Tornillo cuerpo-tapa s/DN Acero 8.8 (con recubrimiento GEOMET) DIN-912
14 Guardapolvo 1 EPDM
15 Volante 1 Acero estampado
16 Tornillo de volante 1 X 5 CrNi 18 10 EN 10088
17 Arandela de volante 1 X 5 CrNi 18 10 EN 10088
18 Cuadradillo 1 EN-GJS-500-7 (GGG-50) EN 1563
19 Tornillo cuadradillo 1 X 5 CrNi 18 10 EN 10088
20 Tapón cuadradillo 1 Lupolen

BV-05-47
Válvula de Compuerta  
F4-F5 PN16

PN-10/16 / DN-40/350*

* El paso de la válvula es de DN-300.

Accionamiento opcional

A

nºxd
S14/S15

r28.5D1

D K G D
N

b

1

15

2

16

3

17

4

18

5

19

6

20

13

7

Detalle empaquetadura

12

8

9

10

14

11

12
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Marca Denominación Nº piezas Material Norma
1 Cuerpo 1 EN-GJS-500-7 (GGG-50) EN 1563
2 Tapa 1 EN-GJS-500-7 (GGG-50) EN 1563
3 Cierre 1 EN-GJS-500-7 (GGG-50) EN 1563
4 Revestimiento de cierre 1 EPDM EN 681-1
5 Eje 1 X20 Cr 13 EN 10088
6 Tuerca sujeción cierre 1 Aleación cobre EN 12165
7 Junta cuerpo-tapa 1 EPDM EN 681-1
8 Arandela de sujeción 1 Aleación cobre EN 12165
9 Junta tórica en eje 1 EPDM EN 681-1

10 Tuerca prensa 1 Aleación cobre EN 12165
11 Junta tórica tuerca prensa 2 NBR ASTM D2000
12 Junta tór. t. prensa / tapa 2 NBR ASTM D2000
13 Tornillo cuerpo-tapa s/DN Acero 8.8 (con recubrimiento GEOMET) DIN 912
14 Guardapolvo 1 EPDM UNE-EN 681-1
15 Volante 1 Acero estampado
16 Tornillo de volante 1 X 5 CrNi 18 10 EN 10088
17 Arandela de volante 1 X 5 CrNi 18 10 EN 10088
18 Cuadradillo 1 EN-GJS-500-7 (GGG-50) EN 1563
19 Tornillo cuadradillo 1 X 5 CrNi 18 10 EN 10088
20 Tapón cuadradillo 1 Lupolen

DN D b
EN 1092-2 PN-10 EN 1092-2 PN-16 EN 558

Ser.3 A D1      t k
K G nº xd K G nº xd L

  50 165 19 125   99   4x19 125   99   4x19 178   202.5 125 35 63
  65 185 19 145 118   4x19 145 118   4x19 190   233 150 35 63
  80 200 19 160 132   8x19 160 132   8x19 203   268 175 35 63
100 220 19 180 156   8x19 180 156   8x19 229   310 200 35 63
125 250 19 210 184   8x19 210 184   8x19 254   357.5 250 35 63
150 285 19 240 211   8x23 240 211   8x23 267   398.5 300 35 63
200 340 20 295 254   8x23 295 266 12x23 292   488.5 350 35 63
250 400 22 350 309 12x23 355 319 12x28 330   581.5 400 35 63
300 455 24.5 400 363 12x23 410 370 12x28 356   656.5 500 35 63
350 520 35 460 429 16x23 470 429 16x28 381   750 500 48 75
400 580 36.5 515 480 16x28 525 480 16x31 406   971 630 48 75
450 640 39.5 565 530 20x28 585 548 20x31 432   971 630 48 75
500 715 42 620 582 20x28 650 609 20x34 457 1103 800 48 75
600 840 47.5 725 682 20x31 770 720 20x37 508 1280 800 48 75

BV-05-47
Válvula de Compuerta  
BS

od

Co
ni

cit
y 1

:1
0

a

PN-10/16 / DN-50/600

r s

1

15

2

16

3

17

4

18

5

19

6

13

7

nºxd
L b

D1

k

D K G D
N

Accionamiento opcional
r t

A

Nota: plano para DN50-300

Detalle empaquetadura

12

8

9

10

14

11

12
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Marca Denominación Nº piezas Material Norma
1 Cuerpo 1 EN-GJS-500-7 (GGG-50) EN 1563
2 Tapa 1 EN-GJS-500-7 (GGG-50) EN 1563
3 Cierre 1 EN-GJS-500-7 (GGG-50) EN 1563
4 Revestimiento de cierre 1 EPDM EN 681-1
5 Eje 1 X20 Cr13 EN 10088
6 Tuerca sujeción cierre 1 Aleación Cobre EN 12165
7 Junta cuerpo-tapa 1 EPDM EN 681-1
8 Arandela de sujeción 1 Aleación Cobre EN 12165
9 Junta tórica en eje 1 EPDM EN 681-1

10 Tuerca prensa 1 Aleación Cobre EN 12165
11 Junta tórica tuerca prensa 2 NBR ASTM 2000
12 Junta tórica tuerca prensa / tapa 2 NBR ASTM 2000
13 Tornillo cuerpo-tapa s/DN Acero 8.8 (con recubrimiento GEOMET) DIN 912
14 Guardapolvo 1 EPDM
15 Volante 1 Acero Estampado
16 Tornillo de volante 1 X5 CrNi 18 10 EN 10088
17 Arandela de volante 1 X5 CrNi 18 10 EN 10088
18 Cuadradillo 1 EN-GJS-500-7 (GGG-50) EN 1563
19 Tornillo cuadradillo 1 X5 CrNi 18 10 EN 10088
20 Tapón cuadradillo 1 Lupolen

BV-05-47
Válvula de compuerta  
ANSI

Las bridas serán planas o con resalte, esto se especificará bajo pedido, el resalte será siempre de 1,6 mm.
Nota: DN superiores, consultar.

DN ANSI B16.1 Clase 125/150 L
ANSI B16.10 A D1 Nº vueltas 

para cierremm pulg. D K *G b nº x d
  50   2” 152.5 120.5   92.1 15.5 4x19 178 208.5 125 12.5
  65 2 1/2” 178 140 104.8 17.5 4x19 190.5 245 150 13
  80   3” 190.5 152.5 127 19 4x19 203 278 175 16
100   4” 229 190.5 157.2 24 8x19 229 317.5 200 20
125   5” 254 216 185.7 24 8x23 254 367.5 250 25
150   6” 279.5 241.5 215.9 25.5 8x23 266.5 408.5 300 30
200   8” 343 298.5 269.9 28.5 8x23 292 496.5 350 33
250 10” 406.5 362 323.8 30 12x25.5 330 589.5 400 45
300 12” 482.5 432 381 31.5 12x25.5 355.5 664.5 500 50

19

18

20

6

13

7
5

2

15

1

17

16

4

3

Accionamiento opcional
D1

L *1.6b

A

D
N GKD

nºxd

r 45

Detalle empaquetadura

12

8

9

10

14

11

12

AN
SI 

B1
6.1

/B
16

.5
AN

SI 
B1

6.1

DN-50/300
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BV-05-47
Válvula de Compuerta  
Sistema enterramiento

PN-10/16 / DN-40/300

Alargadera telescópicaAlargadera fija

 40 1065 1465
 50 1075 1475
 65 1102 1502
 80 1137 1537
 100 1177 1577
 125 1224 1624
 150 1265 1665
 200 1354 1754 
 250 1446 1864
 300 1521 1921

Arqueta

ø160

ø110

ø240

20
0

Tapa arqueta

DN L Min L Max

Marca Denominación Nº piezas Material
1 Cuadradillo intermedio 1 EN-GJS-500-7 (GGG-50)
2 Pasador aletas 1 St3 / Zn6
3 Pasador elástico 1 Acero
4 Campana 1 Polietileno
5 Tubo PVC 1 PVC
6 Barra maciza 1 St3 / Zn6
7 Tapón 1 PVC
8 Junta tapón 1 NBR
9 Cuadradillo accionamiento 1 EN-GJS-500-7 (GGG-50)

10 Varilla rosc. c/punta 1 Ac. Inox. 18/8
11 Casquillo enterrar 1

Marca Denominación Nº piezas Material
1 Cuadradillo intermedio 1 EN-GJS-500-7 (GGG-50)
2 Pasador aletas 1 St3 / Zn6
3 Pasador elástico 1 Acero
4 Campana 1 Polietileno
5 Tubo PVC 1 PVC
6 Barra maciza 1 St3 / Zn6
7 Tapón 1 PVC
8 Junta tapón 1 NBR
9 Cuadradillo accionamiento 1 EN-GJS-500-7 (GGG-50)

10 Varilla rosc. c/punta 1 Ac. Inox. 18/8
11 Tubo PVC 1 PVC
12 Barra hueca 1 St3 / Zn6
13 Junta tubos 1 NBR
14 Prisionero 1 Acero
15 Tuerca (Soldada) 1 Acero
16 Casquillo enterrar 1

DN L
   40 192
   50 202.5
   65 233
   80 268 
 100 310
 125 357.5
 150 398.5
 200 488.5
 250 581.5
 300 656.5

Alargadera fija
(hasta 1.000 mm.)

Alargadera telescópica

D
N

L

73
0

46
0

M
ín

. 9
00

M
ax

. 1
.3

00

1

1

8

2

9

3

4

5

6

7

15

16

8

2

9

3

10

10

4

11

11

5

12

6

6

13

7

14

Nota: DN superiores y otros tipos de extensión (columna de maniobra,...) bajo consulta.



Capuchón, volante, eje de extensión, boca de llave, brida de acoplamiento y brida doble cámara
 

Accesorios:

· Tuerca fija, integrada en la compuerta, evita vibraciones y asegura durabilidad
· Compuerta completamente vulcanizada con EPDM certificado agua potable y con zapatas integradas que facilitan una 

suave operación
· Gran orificio cónico en el hueco del eje en la compuerta que previene el estancamiento del agua
· Compuerta y cuerpo con guías que garantizan un funcionamiento estable 
· Eje de acero inoxidable con anillo de paro de la compuerta y rosca laminada para una alta resistencia
· Collarín de empuje que proporciona la fijación del eje y bajos pares de funcionamiento
· Empaquetadura de triple seguridad con un sellado superior de NBR, un cojinete de poliamida con cuatro juntas tóricas 

de NBR y un manguito inferior de EPDM
· Junta de EPDM alojada entre cuerpo y tapa 
· Tornillos de acero inoxidable sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa
· Paso total
· Bajo para de maniobra
· Revestimiento de epoxi según EN14901 y DIN 3476-1, certificado GSK

Características:

Descripción del producto: 

· Distancia entre caras según EN 558 Tabla 2 Serie Básica 15
· Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

· Prueba hidráulica según EN 1074 parte 1 y 2 / EN 12266
· Asiento: 1.1 x PN (en bar), Cuerpo: 1.5 x PN (en bar). Ensayo del par de cierre.
· Certificado según ACS-Francia
· Certificado Belgaqua
· Aprobación según DIN-DVGW. Certificado NW-6202BN0109
· Aprobación según KIWA. Certificado K 6320
· Aprobación según ÖVGW. Certificado W 1.417
· Certificada según SVGW. Certificado No. 0301-4606

· Diseñada según la norma EN 1074 parte 1 y 2, Diseñada según EN 1171
Normas:

Válvula de compuerta embridada EN 558-2 S.15/DIN F5. Para agua potable y líquidos neutros a un máximo de 70º C 

Ensayos/certificados:

Las válvulas de compuerta AVK se diseñan con calidad en cada detalle. La compuerta está completamente vulcanizada con
EPDM certificado para agua potable. Cuenta con una excelente durabilidad por la capacidad del caucho de recuperar su
forma original, por el proceso de vulcanización de doble unión y por el robusto diseño de la compuerta. El sistema de
empaquetadura de triple seguridad, un eje de alta resistencia y la protección completa contra la corrosión, aseguran una
fiabilidad inigualable.

VÁLVULA DE COMPUERTA AVK, EMBRIDADA, PN10/16 02/60-0035
EN558/s.15 (F5), eje en inox, tornillos A2
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Los diseños, materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso debido al continuo desarrollo de nuestra gama de productos.
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VÁLVULA DE COMPUERTA AVK, EMBRIDADA, PN10/16 02/60-0035
EN558/s.15 (F5), eje en inox, tornillos A2

Despiece:

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Eje

Sellado superior

Junta tórica

Cojinete

Tapa

Collarín de empuje

Manguito inferior

Acero inoxidable 1.4104 (430F)

Caucho NBR

Caucho NBR

Poliamida

Fundición dúctil GJS-500-7

Latón CW602N, RDZ

Caucho EPDM

8

9

10

11

12

13

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Tornillo de la tapa

Junta de la tapa

Tuerca integrada

Compuerta

Cuerpo

Guia de la compuerta

Acero inox A2, sellado con silicona

Caucho EPDM

Latón CW626N, RDZ

Fund. dúctil, encapsulada en EPDM

Fundición dúctil GJS-500-7

Poliamida

Los componentes pueden ser sustituidos por materiales de clase equivalente o superior sin previo aviso.
 

Referencias y dimensiones:

Referencia AVK DN

mm

Brida

Taladrado

L

mm

H

mm

H3

mm

F

mm

F1

mm

F2

mm

Peso teórico

kg

02-050-60-014649

02-065-60-014649

02-080-60-014649

02-100-60-014649

02-125-60-014649

02-150-60-014649

02-200-60-004649

02-200-60-014649

02-250-60-00

02-250-60-004649

02-250-60-01

02-250-60-014649

02-300-60-00

02-300-60-01

02-350-60-006 (1)

02-350-60-016 (1)

02-400-60-006

02-400-60-016

02-450-60-006 (2)

50

65

80

100

125

150

200

200

250

250

250

250

300

300

350

350

400

400

450

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10/16

PN10

PN16

PN10

PN10

PN16

PN16

PN10

PN16

PN10

PN16

PN10

PN16

PN10

250

270

280

300

325

350

400

400

450

450

450

450

500

500

550

550

600

600

650

209

243

282

319

346

403

490

490

664

625

664

625

740

740

947

947

959

959

958

292

336

382

429

471

596

660

660

864

820

864

820

968

968

1207

1207

1249

1249

1278

14

17

17

19

19

19

24

24

27

27

27

27

27

27

32

32

32

32

32

16

20

20

22

22

22

28

28

31

31

31

31

31

31

37

37

37

37

37

30

34

34

34

34

34

34

34

47

47

47

47

47

47

55

55

55

55

55

9,7

15

19

25

24

49

54

70

110

88

110

110

160

160

320

320

342

342

360
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VÁLVULA DE COMPUERTA AVK, EMBRIDADA, PN10/16 02/60-0035
EN558/s.15 (F5), eje en inox, tornillos A2

Referencias y dimensiones:

Referencia AVK DN

mm

Brida

Taladrado

L

mm

H

mm

H3

mm

F

mm

F1

mm

F2

mm

Peso teórico

kg

02-450-60-016 (2)

02-500-60-004 (2)

02-500-60-006 (2)

02-500-60-016 (2)

450

500

500

500

PN16

PN10

PN10

PN16

650

700

700

700

958

958

958

958

1278

1309

1316

1316

32

32

32

32

37

37

37

37

55

55

55

55

360

417

417

417
1

(1) Válvula con paso interior (400mm)
2

(2) Válvula con paso interior reducido (400mm)
Row to make sure table is never blank
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Los diseños, materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso debido al continuo desarrollo de nuestra gama de productos.
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VÁLVULAS DE 
AISLAMIENTO
LAS VÁLVULAS DE 
AISLAMIENTO SON 
UNOS COMPONENTES 
IMPORTANTES DEL 
SISTEMA QUE SIRVEN 
PARA DETENER EL 
CAUDAL DE MANERA 
FIABLE SIEMPRE QUE 
SEA NECESARIO. ESTE 
TIPO DE VÁLVULA 
SUELE EMPLEARSE 
COMO VÁLVULA TODO/
NADA.

LA GAMA TALIS 
COMPRENDE VÁLVULAS 
DE COMPUERTA, 
VÁLVULAS DE 
MARIPOSA DE 
EJE CENTRADO Y 
DOBLE EXCÉNTRICA, 
VÁLVULAS DE ESFERA 
Y DE DIAFRAGMA 
PARA CUMPLIR CON 
LAS FUNCIONES 
DE AISLAMIENTO 
EN DIVERSAS 
APLICACIONES. ESTOS 
PRODUCTOS DE ALTA 
CALIDAD CUMPLEN 
CON LAS NORMAS 
INTERNACIONALES 
APLICABLES Y 
REQUISITOS DE 
APROBACIÓN Y 
ENSAYOS.

TALIS ofrece válvulas de aislamiento 
para agua potable, agua bruta, agua 
de mar, riego y agua industrial. Al 
escoger estas válvulas, los clientes 
pueden disfrutar de las prestaciones 
superiores y de los beneficios de 
nuestros diseños innovadores.

El catálogo actual de válvulas de 
aislamiento de TALIS es el resultado 
de décadas de experiencia y de 
desarrollo continuo del producto. 
Estos productos han sido sometidos a 
una mejora continua para satisfacer 
las necesidades del mercado y del 
cliente.

Disponemos de diferentes conexiones 
y tipos de cuerpo para las válvulas de 
compuerta de cierre elástico, lo que 
permite a los clientes elegir la más 
adecuada para cada instalación. 
Gracias a su paso total y a sus bajos 
pares de maniobra, garantizan la 
estanqueidad de la red y minimizan 
las pérdidas de presión. 

Debido a su diseño compacto, las 
válvulas de mariposa de eje centrado 
son muy conocidas en las plantas de 
tratamiento de aguas y desaladoras. 
Las aplicaciones con diámetros hasta 
DN1800 y presiones de hasta 16 bares 
pueden estar equipadas con este tipo 
de válvula. Se adaptan con facilidad a 
diferentes aplicaciones y fluidos.

Las válvulas de mariposa doble 

excéntricas son una solución perfecta 
y versátil para las aplicaciones de 
aislamiento con los requisitos más 
exigentes. Este tipo de válvula es 
adecuado para diámetros hasta 
DN3600, presiones hasta 40 bares, 
velocidades del caudal hasta 6 
m/s y un número alto de ciclos de 
operación: más de 20.000.

Cuando se dan las condiciones más 
duras, se recomiendan las válvulas de 
esfera. Este tipo de válvula es 
capaz de soportar las más altas 
presiones de funcionamiento de 
hasta 160 bares y velocidades de 
caudal extremadamente altas, de 15 
m/s. Al mismo tiempo, una válvula 
de esfera no origina literalmente 
ninguna pérdida de presión en su 
posición completamente abierta y 
es por ello la solución idónea para 
aquellas aplicaciones en las que la 
eficiencia energética es realmente 
importante: los sistemas de turbina 
y las estaciones de bombeo de alta 
presión.

Las válvulas de diafragma son 
idóneas para el aislamiento/cierre 
pero también para el control y la 
monitorización. Su adaptación al 
medio queda garantizada por una 
amplia gama de tipos de diafragma 
así como múltiples opciones de 
revestimiento, que la convierte en una 
válvula versátil para el proceso del 
tratamiento de aguas.
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NORMAS
Nuestros productos cumplen con las normas internacionales y europeas y 
cuentan con la certificación de las organizaciones más prestigiosas del mundo.

REVESTIMIENTOS Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
TALIS ofrece múltiples opciones en cuanto a revestimientos y materiales que 
permiten que los productos resistan a la corrosión frente a varios medios de 
fluido. 

VARIAS OPCIONES DE OPERACIÓN
Disponemos de una extensa variedad de posibilidades para manejar las 
válvulas.

ALTA CALIDAD
Todas las válvulas de aislamiento de TALIS se han diseñado, fabricado y 
probado conforme a los estándares de calidad más altos. Esto da lugar a un 
funcionamiento limpio y seguro durante toda la larga vida útil de las válvulas.

VÁLVULAS DE 
COMPUERTA DE

CIERRE ELÁSTICO

VÁLVULAS DE 
MARIPOSA DE EJE 

CENTRADO

VÁLVULAS DE 
MARIPOSA DOBLE 

EXCÉNTRICAS
VÁLVULAS DE ESFERA

VÁLVULAS DE 
DIAFRAGMA

GAMA GAMA GAMA GAMA GAMA
•  BV-05-47
•  BAKIO
•  INFINITY

•  Tipo Wafer
•  Tipo Lug
•  Tipo bridas

•  Roco Wave
•  Roco premium
•  EAK
•  Roco BLS

- •  MODELO B
•  MODELO FD

PUNTOS CLAVE PUNTOS CLAVE PUNTOS CLAVE PUNTOS CLAVE PUNTOS CLAVE
•  Durabilidad: completamente 

estanca durante toda su 
vida útil de conformidad 
con EN1074 y fabricado con 
materiales de alta calidad y 
con cuerpo y tapas recubiertos 
íntegramente

•  Seguridad: el sistema 
patentado de bayoneta (de 
hasta  DN300) evita cualquier 
riesgo de auto desmontaje, de 
fuga o de desanclaje del eje.

•  Funcionamiento: asegura un 
par de funcionamiento bajo 
durante la vida útil de la 
válvula

•  Disponible con varias 
conexiones y recubrimientos y 
en toda la gama de DN  

•  Adaptación al medio asegurada 
gracias a una amplia gama de 
recubrimientos interiores, así 
como diversos revestimientos y 
opciones de materiales

•  Par bajo
•  Amplia gama de dispositivos de 

operación
•  Diseño compacto

•  Doble excentricidad para 
garantizar un estrés mínimo en 
el sellado

•  Forma de disco optimizada para 
reducir pérdidas de presión

•  Forma poligonal del eje motor 
para una conexión segura

•  REDUCTOR con tiempo de 
cierre en dos pasos para evitar 
aumentos de presión

•   Paso total para pérdidas muy 
bajas de presión

•  Especialmente diseñada para 
velocidades y presiones altas

•  REDUCTOR con tiempo de 
cierre en dos pasos para evitar 
aumentos de presión

•  Doble excentricidad para 
garantizar un estrés mínimo en 
el sellado

•  Diseño recto
•  Interior protegido contra el 

medio
•  Adaptación al medio asegurada 

gracias a una amplia gama de 
diafragmas, así como diversas 
opciones de revestimiento 

HOMOLOGACIONES HOMOLOGACIONES HOMOLOGACIONES HOMOLOGACIONES HOMOLOGACIONES
NF - DVGW - KIWA - ÖVGW - 
WRAS

ACS - WRAS - DVGW ACS - WRAS - DVGW - KIWA - -

DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS
Gama de DN: 20-1200mm
PN máxima:
- 16 bares hasta DN1200
- 25 bares hasta DN300 

Gama de DN: 32-1800mm
PN máxima: 16 bares

Gama de DN: 150-3600mm
PN máxima: 40 bares

Gama de DN: 80-1200mm
PN máxima: 160 bares

Gama de DN: 15-300mm
PN máxima: 10 bares



• INFINITY

INFINITY ES LA NOVEDAD MÁS RECIENTE DE 
GRUPO TALIS EN EL CAMPO DE VÁLVULAS DE 
COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO.

IMPULSADA POR LA TECNOLOGÍA MÁS 
AVANZADA, LA COMPUERTA INFINITY POSEE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÚNICAS EN EL 
MERCADO (SISTEMA DE BAYONETA).

INFINITY, DISEÑADA Y FABRICADA AL 
100% EN EUROPA Y CON MATERIALES DE 
ALTA CALIDAD, OFRECE UNA SOLUCIÓN 
SOSTENIBLE Y COMPLETAMENTE SEGURA A 
LOS CLIENTES.

DISEÑADA PARA SER LA MEJOR

5

1

2

7

3

46

DURABILIDAD
1  SIN ROSCAS
 Recubrimiento continuo 
 Sin corrosión

2  VÁSTAGO DE UNA PIEZA
 Alta resistencia del par 
 Mayor durabilidad

3  TUERCA LIBRE
 Reduce la fuerza de flexión en el 

vástago 
 Reemplazable

4   SISTEMA DE GUIADO 
DE COMPOSITE

 Reduce el desgaste 
 Sin corrosión

FUNCIONAMIENTO
5  CASQUILLO
 Reduce la fricción 
 Bajo par de trabajo

6  SISTEMA DE GUIADO
   Guía macho de composite 
para asegurar un bajo par de trabajo

SEGURIDAD
7   SISTEMA DE  

BAYONETA CON TRES PESTAÑAS DE 
BLOQUEO

 Ningún riesgo de auto desanclaje 
 Sin  fugas 
 Sin riesgo de desanclaje del eje

www.belgicast.eu

NUEVO 
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LAS VÁLVULAS DE CONTROL 
SON LA SOLUCIÓN PARA 
UN FUNCIONAMIENTO 
AUTOMÁTICO EN 
LOS SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN O EN 
CUALQUIER OTRO SISTEMA 
QUE PRECISE EL AJUSTE 
DE LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO, COMO LA 
PRESIÓN, EL NIVEL O EL 
CAUDAL.

EN POCAS PALABRAS, 
LA GAMA TALIS ES 
LA MÁS AMPLIA DEL 
MERCADO Y AÚNA TODO 
SU CONOCIMIENTO 
HISTÓRICO Y TECNOLÓGICO 
PARA SATISFACER A SUS 
CLIENTES Y USUARIOS 
FINALES EN SECTORES 
TAN VARIADOS COMO EL 
AGUA POTABLE, EL RIEGO, 
LA CONSTRUCCIÓN, LA 
PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS, LAS PRESAS Y 
LAS AGUAS RESIDUALES.

Sea cual sea la aplicación, TALIS acierta 
ofreciendo la mejor solución para el proyecto.

Disponemos de válvulas de control hidráulicas 
automáticas y válvulas de control accionadas 
mediante energía externa, presentadas de la 
mano de tres entidades con reconocimiento 
mundial como BAYARD, ERHARD y RAPHAEL.

Cada una cuenta con diseños especiales, 
todos relevantes por igual, que crean un 
amplio catálogo en continua optimización 
y actualización para seguir la evolución del 
mercado proponiendo nuevas soluciones para 
ayudar a nuestros clientes y compartiendo 
la experiencia y los conocimientos de cada 
fabricante.

Con este alto nivel de tecnología para las 
soluciones estándar y personalizadas, TALIS 
se enorgullece de ofrecer ocho tipos distintos 
de válvulas de control y una gran cantidad de 
combinaciones posibles.

Las válvulas de control hidráulicas automáticas 
(sin alimentación de energía) están disponibles 
con diafragma o pistón; paso reducido o total; 
cámara simple o doble; paso angular, recto o en 
Y; diafragma único o no; accionamiento directo 
o por controles, etc...

Las válvulas anulares, por lo general son 
actuadas y se emplean 
cuando existen riesgos de cavitación. Gracias 
a su gama de control completo, las válvulas 
anulares se adaptan muy bien en control de aire 
(plantas depuradoras de aguas residuales).

En todas las condiciones, TALIS puede 
satisfacer las necesidades con productos 
estándar o personalizados. La fuerza de este 
potencial es trabajar con nuestros clientes en 
confianza y ofrecer la mejor solución, teniendo 
presente que la solución más sencilla en cuanto 
a instalación y facilidad de uso suele ser la 
mejor. Nuestra fuerza de ventas y la asistencia 
técnica se utilizan para abordar proyectos 
completos, incluyendo otros productos TALIS de 
alta calidad.

VÁLVULAS 
DE CONTROL
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HYDROBLOC MONOSTAB VÁLVULA ANULAR RKV CONTROL DE CAUDAL REV

VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DE BAYARD VÁLVULAS DE CONTROL DE ERHARD

TECNOLOGÍA

• Válvula de control controlada 
automáticamente
•  Guiado por diafragma en dos 

puntos
• Paso total o reducido
• Cámara simple
• Cuerpo recto o angular  
(bajo demanda)

TECNOLOGÍA

• Válvula de control accionada 
directamente
• Tecnología de diafragama
• Paso total

TECNOLOGÍA

• Válvula de control manual o 
accionada
• Todos los actuadores disponibles 
(eléctricos, neumáticos, hidráulicos, 
contrapeso...)
• Insertos exclusivos hechos a 
medida para la mejor eficiencia 
contra la cavitación teniendo en 
cuenta las condiciones de servicio

TECNOLOGÍA

• Válvula de pistón
• Válvula de control manual o 
accionada
• Pistón a medida

PUNTO CLAVE

• Solución anticavitación  
en diámetros pequeños

PUNTO CLAVE

• Precisión excelente y sostenible 
cualquiera que sea el caudal

PUNTO CLAVE

• Sencillez
PUNTO CLAVE

• La mejor arma contra la 
cavitación

CERTIFICACIONES

• ACS
• WRAS en curso
• DVGW 

CERTIFICACIONES

• ACS
• WRAS en curso
• DVGW en curso

CERTIFICACIONES

• ACS
• WRAS en curso
• DVGW en curso

CERTIFICACIONES

• ACS
• WRAS en curso
• DVGW 
• NSF

DATOS TÉCNICOS

DN rango:  
32 – 1000mm
PN Máx: 25 bar

DN rango:  
40 – 200mm
PN Máx: 40 bar

DATOS TÉCNICOS

DN rango:  
100 – 2000mm
PN Máx: 160 bar

DATOS TÉCNICOS

DN rango:  
50 – 150mm
PN Máx: 40 bar

DATOS TÉCNICOS

RAF RAY TIPO G

TECNOLOGÍA

• Válvula de control controlada 
automáticamente
• Diafragma único
• Diafragma patentado sin resorte

PUNTO CLAVE
• Sencillez

CERTIFICACIONES

• WRAS en curso
• DVGW en curso

DN rango:  
40 – 400mm
PN Máx: 16 bar

DATOS TÉCNICOS

TECNOLOGÍA

• Válvula de control controlada 
automáticamente
• Diseño Y
• Doble cámara
• Paso total

PUNTO CLAVE
• Para sistema de baja energía

CERTIFICACIONES

• ACS en curso
• WRAS en curso
• DVGW en curso

DN rango:  
50 – 250mm
PN Máx: 16 bar

DATOS TÉCNICOS

TECNOLOGÍA

• Válvula de control controlada 
automáticamente
• Tipo de pistón
• Semi restricción o conexiones 
regulares

PUNTO CLAVE
• Resistencia: Para sistema de 
alta energía

CERTIFICACIONES

• ACS en curso
• WRAS en curso
• DVGW en curso

DN rango:  
50 – 800mm
PN Máx: 64 bar

DATOS TÉCNICOS

VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DE RAPHAEL
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LA REGULACIÓN ES UNA 
ESPECIALIDAD TÉCNICA 
DE LAS VÁLVULAS. SE 
DISTINGUE BÁSICAMENTE 
ENTRE DOS TIPOS DE 
VÁLVULAS DE CONTROL:

  Válvulas de control 
controladas por energía externa 
que se accionan eléctrica, 
neumática, hidráulica o 
manualmente.  
En caso de actuadores eléctricos 
o neumáticos, se suelen combinar 
con su correspondiente tecnología 
de control que regula la apertura de 
la válvula en función de la presión 
actual o de los valores de caudal.  
La válvula anular ERHARD es un 
ejemplo de este tipo de válvula.

  En cambio, las válvulas 
de control accionadas por el 
medio  obtienen la energía 
del mismo medio. Por un lado, 
están disponibles sin circuito piloto, 
por ejemplo, la válvula reductora 
de presión MONOSTAB, donde 
se puede ajustar dicha reducción 
manualmente con el resorte. 
Por otro, las válvulas de control 
accionadas por el medio también 
se pueden equipar con un control 
previo. Normalmente se conoce 
como control por PILOTO y permite 
un control muy preciso y ajustado, 
así como la integración de varias 
opciones de control.  
La combinación de varios 
dispositivos de control en una misma 
válvula da lugar a variantes para 
gran cantidad de tareas.

No hay muchas reglas formales para 
escoger una válvula de control. En 
última instancia, la aplicación orienta 
la elección. Para ser eficiente, la 
elección de una válvula de control 
necesita pragmatismo y un buen 
conocimiento del proceso. 

¿Cuál es mi aplicación? 
Agua (tratamiento, transporte y distribución), riego, 
protección contra incendios, industria, presas o energía 
hidráulica. 
Observaciones: Todas las aplicaciones se pueden controlar por 
todo el portfolio, excepto la protección contra incendios que 
requiere RAF y certificaciones específicas y RAF-P (sólo adecuado 
para riego).

¿Cuál es el parámetro que quiero 
controlar: presión – nivel – caudal?
Recuerde que las válvulas de control permiten el control de 
uno, dos o los tres parámetros a la vez. En la mayoría de 
las ocasiones solo se escoge un parámetro, pero teniendo 
en cuenta la gama de válvulas de control TALIS, las 
soluciones son prácticamente ilimitadas.
Observaciones: En las siguientes páginas, se divide cada tipo de 
válvula de control automática según el parámetro. No se tienen en 
cuenta las válvulas anulares en las que se necesita la instalación 
de un automatismo y sensores.

¿Cuál es el diámetrode la instalación 
(antes de calibrar la válvula de control)?
Esta es la base para trabajar en el proyecto, a pesar del 
hecho de que las válvulas de control de TALIS permiten, 
potencialmente, un diámetro más pequeño.
Observaciones: algunas válvulas de control automáticas no están 
disponibles a partir de un diámetro determinado. Por ejemplo, la 
gama RAY abarca de 50 a 250 mm y la gama RAF de 40 a 400 mm: 
si usted trabaja con tuberías DN1000, no necesita evaluar esos 
tipos.

¿Cuál es la presión nominal  
de la instalación?
En algunos casos, las instalaciones se realizan con 
una presión nominal superior a la que se necesita 
normalmente. Con el fin de evitar decepciones (en especial 
cuando el proyecto sustituye a otro componente) es 
importante tener las conexiones adecuadas.
Observaciones: Si PN16 está disponible para toda la gama de 
válvulas de control TALIS, se pueden plantear PN25 y PN40 con 
válvulas Hydrobloc/Monostab/Tipo G y válvulas anular/control del 
caudal. ¿Superior a PN40? Las válvulas anular y las Tipo G son la 
solución.

1

2

3

4

12 PREGUNTAS PARA AYUDARLE A ELEGIR LA VÁLVULA DE CONTROL ADECUADA
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12 PREGUNTAS PARA AYUDARLE A ELEGIR LA VÁLVULA DE CONTROL ADECUADA
¿Cuáles son las presiones 
máximay mínima en la entrada de 
la válvula de control que deseo instalar?
La presión máxima le ayudará a definir el PN 
adecuado y, en parte, el tamaño de la válvula de 
control. Recuerde que la presión de entrada puede 
variar (pérdida de presión en la red debido al caudal, 
fugas, nivel del depósito o de la presa etc...).

¿Cuál es, o será, la presión de 
salida o las presiones de salida mínima 
y máxima?

La mayoría de las válvulas de control suministran 
el caudal a la misma presión de salida (que se 
puede ajustar con una válvula reductora TALIS). En 
ocasiones, puede variar la presión de salida (nivel 
del depósito que se pretende alcanzar, un consumo 
superior puntual en una zona industrial o agraria 
etc...).
Observaciones: estos criterios son importantes para 
analizar los riesgos de cavitación y las curvas de apertura. 
Si las válvulas anulares están dedicadas especialmente 
a condiciones de funcionamiento exigentes, una buena 
alternativa es el modelo Hydrobloc con dispositivo 
anticavitación y el tipo G.

¿Cuáles son los caudales mínimo 
(puede ser 0) y máximo?
Todas las válvulas de control de TALIS son estancas 
sin caudal. No obstante, se puede tener en cuenta 
cuando el proyecto precisa de un diseño específico 
o para confirmar riesgos de cavitación. Respecto al 
caudal máximo, es importante evaluar la velocidad 
en la válvula de control así como las pérdidas de 
carga generadas en su interior.

¿Hay suministro eléctrico en 
la zona?

Las válvulas de control de TALIS no requieren 
suministro eléctrico. Sin embargo, sí es necesario 
para las válvulas de control accionadas o las de 
control eléctrico que funcionan con solenoide/s.
Observaciones: Normalmente, cuando el control procede 
de un automatismo, hay electricidad presente. Excepto 
Monostab que no se puede accionar, las válvulas de control 
automáticas de TALIS se pueden controlar con baja tensión 
(desde 6V) mientras que las válvulas anulares de control 
necesitan 230 V o 400 V.

¿Quiero un actuador?
Disponemos de diferentes actuadores: eléctricos, 
neumáticos, hidraúlicos, etc...
Cualquiera que sea el tipo de actuador, también hay 
controles automáticos (con control remoto o sin 
él) y, opcionalmente, sensores. A partir de aquí se 
pueden conseguir múltiples posibilidades de control. 
Los equipos de TALIS le ayudan a elegir el actuador 
adecuado y la válvula de control apropiada en función 
de su proyecto.
Observaciones: normalmente, este tipo de actuadores es 
exclusivo de las válvulas anulares y de control del caudal.

¿Quiero un control manual?

El control manual está disponible en toda la gama 
excepto en las válvulas de control de accionamiento 
directo (es técnicamente imposible).   
Contemplamos dos tipos de control manual:

  Control manual permanente.
  Control manual de seguridad (en caso de 

problemas en la red, emergencias o disfunciones).
Observaciones: gracias a su flexibilidad, la gama TALIS 
ofrece una cantidad considerable de opciones para todos los 
tipos de válvulas de control, excepto Monostab.

¿Quiero un sistema automático 
sin electricidad?
En caso afirmativo, las válvulas de control 
automáticas TALIS funcionan solo con la presión del 
fluido y ofrecen una solución para sus requisitos.
En caso negativo, la solución pasa por las válvulas de 
control de TALIS graduales, eléctricas o accionadas.

¿Debo tener en cuenta otros 
aspectos fundamentales? 
(como puede ser el mantenimiento de la 
presión de entrada, garantizar el cierre 
o la apertura automáticos si hay un 
fallo eléctrico o el aporte de seguridad 
adicional)
En algunos casos, la función principal de las 
válvulas de control de TALIS es tan importante que 
otras prestaciones adicionales (como la seguridad 
ante cortes de corriente o presiones bajas) pasan 
desapercibidas. Trabaje con nuestros equipos para 
comprobar si es posible integrar equipamiento 
adicional. Tenga en cuenta que la sencillez es, 
normalmente, un factor de éxito en las operaciones 
del sistema.

9

6

5

10

7 11

8
12
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EL CRECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN MUNDIAL Y LA 
NECESIDAD DE MEJORAR EL 
ACCESO AL AGUA POTABLE 
Y AL SANEAMIENTO IMPLICA 
UN INCREMENTO DE LAS 
ESTACIONES DE BOMBEO 
Y LA AMPLIACIÓN DE LAS 
REDES.

EL DISEÑO Y LA 
INSTALACIÓN DE LAS 
ESTACIONES DE BOMBEO 
Y DE LAS REDES SUPONEN 
GRANDES INVERSIONES. 
POR LO TANTO, RESULTA 
FUNDAMENTAL CONSERVAR 
LA INTEGRIDAD DE 
LOS SISTEMAS Y SU 
RENDIMIENTO.

CON ESTE OBJETIVO, 
TALIS OFRECE UNA DE 
LAS MAYORES GAMAS 
DE EQUIPAMIENTO DE 
PROTECCIÓN PARA 
OPTIMIZAR LAS REDES Y LAS 
ESTACIONES DE BOMBEO A 
LARGO PLAZO.

-  Válvulas de aireación para agua limpia 
y aguas residuales, para evitar la 
presencia de aire en nuestras redes.

-  Cajas de filtros, filtros tipo Y y filtro 
de acero inoxidable bridado para 
adaptarse a las especificaciones del 
mercado mundial

-  Válvulas de flotador de ½” a 300mm, 
cuerpos rectos y angulares

-  Válvula de seguridad para la 
protección inmediata contra las ondas 
de sobrepresión.

-  Válvula de retención específica y 
desconectores de DN20 a DN250 y 
dispositivo de lavado para la protección 
sanitaria

-  Amplio surtido de contadores de 
agua adecuados para aplicaciones 
industriales y de irrigación

PROTECCIÓN 
DE REDES 

VÁLVULA DE RETENCIÓN A CLAPETA 
CON CONTRAPESO

VÁLVULA DE AIREACIÓN 
TRIFUNCIONAL

DJET VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN 
EN CAMPO EXPERIMENTAL

CAJA DE FILTROS PROTEGIENDO 
UNA VÁLVULA HYDROBLOC
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VÁLVULAS DE 
RETENCIÓN 

7 DISEÑOS DIFERENTES PARA UN 
AMPLIO PANEL DE APLICACIONES

VÁLVULAS DE 
AIREACIÓN

PARA FINES DE AGUA LIMPIA 
Y AGUAS RESIDUALES, PARA 

CONTROLAR LA PRESENCIA DE 
AIRE IN NUESTRAS REDES

FILTROS
CAJAS DE FILTROS, FILTROS TIPO 
Y Y FILTRO DE ACERO INOXIDABLE 

BRIDADO...

VÁLVULAS DE 
FLOTADOR 

DE ½” A 300MM, CUERPOS 
RECTOS Y ANGULARES

VÁLVULA DE 
SEGURIDAD 

PARA UNA PROTECCIÓN 
INMEDIATA CONTRA ONDAS DE 

SOBREPRESIÓN

PROTECCIÓN 
SANITARIA 

CON VÁLVULA DE RETENCIÓN 
ESPECÍFICA Y DESCONECTORES 

DE DN20 A DN250 Y 
DISPOSITIVOS DE LAVADO
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VÁLVULA DE RETENCIÓN 
DE CLAPETA

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
DE MARIPOSA ERK

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
AWASTOP

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
RSK

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

• Agua filtrada
• Agua potable

• Aguas residuales
• Agua cruda

• Agua filtrada
• Agua potable

• Aguas residuales
• Agua cruda

DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOSDATOS TÉCNICOS

Diámetro nominal (DN): 50 - 400
Presión de trabajo (según DN): 
16 bares / 10 bares para DN350 y 
DN400
Taladrado de bridas (según DN y 
presión de trabajo)::  
ISO PN10 o PN16
Temperatura del medio: de 0°C 
a + 60°C

Diámetro nominal (DN): 80 - 900
Presión de trabajo (según DN): 
De DN80 a DN350: 10 bares / 6 bar 
de DN400 a DN900 / 10 bar para 
estos DN bajo consulta
Taladrado de bridas (según DN y 
presión de trabajo): 10
Temperatura del medio: de 
-20°C a + +60°C

Diámetro nominal (DN): 150 
- 1400
Presión de trabajo (según DN): 
de 10 bares a 40 bares
Taladrado de bridas (según DN y 
presión de trabajo):  
ISO PN10 - PN16 - PN25 ó PN40
Temperatura del medio: de 
-20°C a + +60°C

Diámetro nominal (DN): 50 - 300
Presión de trabajo (según DN): 
10 bares
Taladrado de bridas (según DN y 
presión de trabajo): 10
Temperatura del medio: de 
-20°C a +60°C para gases hasta 
120°C

DISEÑO CLAPETA OSCILANTE

DISEÑO ASISTIDO POR RESORTE
VÁLVULA DE RETENCIÓN 
DE TOBERA ANTI-ARIETE 

EDRV

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
DE DOBLE PLATO

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
A BOLA

MEDIO MEDIO

• Agua filtrada
• Agua potable

• Agua filtrada
• Agua potable
• Desalación

MEDIO

• Aguas residuales
• Agua cruda

DATOS TÉCNICOS

Diámetro nominal (DN): 80 - 600
Presión de trabajo (según DN): 
de 10 bares a 40 bares
Taladrado de bridas (según DN y 
presión de trabajo):  
ISO PN10 - PN16 - PN25 ó PN40
Temperatura del medio:de -20°C 
a +60°C

DATOS TÉCNICOS

Diámetro nominal (DN): 40 - 
1200
Presión de trabajo (según DN): 
de 16 bares a 100 bares según el 
modelo
Taladrado de bridas (según DN y 
presión de trabajo):  
ISO PN10 - PN16 - PN25 - PN40  
ó ANSI 125/150/300/600
Temperatura del medio: en 
función de los materiales

DATOS TÉCNICOS

Diámetro nominal (DN):  
de 1’’ a 3’’ - de 40 a 400
Presión de trabajo (según DN): 
16 bares / 10 bares de DN250 a 
DN400
Taladrado de bridas (según DN y 
presión de trabajo):  
ISO PN10 o PN16
Temperatura del medio: de 
-10°C a + +80°C

DISEÑO ESFÉRICO

VÁLVULAS DE RETENCIÓN

Véase p.119 Véase p.120

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
AXIAL IPROCHECK

MEDIO

• Agua filtrada
• Agua potable

DATOS TÉCNICOS

Diámetro nominal (DN): 50 - 200
Presión de trabajo (según DN): 
16 bares
Taladrado de bridas (según DN y 
presión de trabajo):  
ISO PN10 o PN16
Temperatura del medio:de -10°C 
a +80°C

Véase p.118 Véase p.268

Véase p.113 Véase p.269 Véase p.270 Véase p.116
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AGUA FILTRADA -AGUA POTABLE

VÁLVULA DE 
AIREACIÓN 

AUTOMÁTICA
VANNAIR TWIN AIR AIR BEG VENTUSE

DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS

Diámetro nominal (DN):  
1’’ macho / de DN40 a DN80
Presión de trabajo (según 
DN): 16 bares, 25 bares o 
40 bares
Taladrado de bridas 
(según DN y presión de 
trabajo):: ISO PN10, PN16, 
PN25 ó PN40 según DN
Temperatura del medio: 
hasta + 70°C

Diámetro nominal (DN):  
2’’ hembra / 40 - 200
Presión de trabajo (según 
DN): 16 bares, 25 bares o 
40 bares
Taladrado de bridas 
(según DN y presión de 
trabajo):: ISO PN10, PN16, 
PN25 ó PN40 según DN
Temperatura del medio: 
de 0°C a + 60°C

Diámetro nominal (DN): 
50 - 200
Presión de trabajo (según 
DN): 16 bares, 25 bares o 
40 bares
Taladrado de bridas 
(según DN y presión de 
trabajo):: ISO PN10, PN16, 
PN25 ó PN40 según DN
Temperatura del medio: 
hasta + 70°C

Diámetro nominal (DN): 
80
Presión de trabajo (según 
DN): 16 bares o 25 bares
Taladrado de bridas 
(según DN y presión de 
trabajo):: ISO PN10/16 e 
ISO PN25
Temperatura del medio: 
hasta + 60°C

DATOS TÉCNICOS

Diámetro nominal (DN): 
100
Presión de trabajo (según 
DN): 16 bares
Taladrado de bridas 
(según DN y presión de 
trabajo)::  
ISO PN10/16
Temperatura del medio: 
hasta + 60°C

UNA FUNCIÓN: purga 
de aire bajo presión

TRES FUNCIONES  
+ conjunto 

subterráneo

TRES FUNCIONES: purga de aire 
+ entrada de gran caudal de aire+ salida de 

gran caudal de aire
UNA FUNCIÓN: purga 
de aire bajo presión

AGUAS RESIDUALES

PROTECCIÓN CONTRA 
GOLPES DE ARIETE

TRES FUNCIONES: purga de aire 
+ entrada de gran caudal de aire+ salida de gran caudal de aire

STRATE BEV-GF VANNUSE ERHARD BEV CLAPUSEAVUSE-3

DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS

Diámetro nominal (DN):  
80 - 150
Presión de trabajo (según 
DN): 10 bares
Taladrado de bridas 
(según DN y presión de 
trabajo)::  
ISO PN10
Temperatura del medio: 
hasta + 60°C

Diámetro nominal (DN):  
100
Presión de trabajo (según 
DN): 16 bares
Taladrado de bridas 
(según DN y presión de 
trabajo)::  
ISO PN10/16
Temperatura del medio: 
 hasta + 60°C

Diámetro nominal (DN):  
80 - 200
Presión de trabajo (según 
DN): 16 bares
Taladrado de bridas 
(según DN y presión de 
trabajo)::  
ISO PN10 ó ISO PN16
Temperatura del medio: 
hasta + 60°C

Diámetro nominal (DN):  
100
Presión de trabajo (según 
DN): 16 bares
Taladrado de bridas 
(según DN y presión de 
trabajo)::  
ISO PN10/16
Temperatura del medio: 
hasta + 60°C

DATOS TÉCNICOS

Diámetro nominal (DN): 
50 - 80
Presión de trabajo (según 
DN): 10 bares
Taladrado de bridas 
(según DN y presión de 
trabajo)::  
ISO PN10/16
Temperatura del medio: 
hasta + 70°C

VÁLVULAS DE AIREACIÓN

Véase p.264 Véase p.266 Véase p.266 Véase p.267

Véase p.124 Véase p.124 Véase p.126 Véase p.127 Véase p.265

Véase p.267

AGUAS 
RESIDUALES
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HIDRANTES Y 
BOCAS DE RIEGO
TALIS GROUP HA 
ESTABLECIDO EN 
FRANCIA UN CENTRO 
DE COMPETENCIA 
EN HIDRANTES QUE 
CENTRALIZA TODOS LOS 
DESARROLLOS NUEVOS. 
ESTA ORGANIZACIÓN NOS 
PERMITE COMPARTIR 
EXPERIENCIAS Y 
AUNAR NUESTROS 
CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS PARA 
CONTINUAR MEJORANDO 
NUESTRA GAMA, PARA 
SER MÁS CREATIVOS E 
INNOVADORES CON EL 
FIN DE SATISFACCER 
LOS REQUISITOS DEL 
USUARIO Y ANTICIPARNOS 
A LAS NECESIDADES 
DEL MERCADO. UNO 
DE NUESTROS LOGROS 
MÁS RECIENTES ES LA 
INTRODUCCIÓN DE UNA 
GAMA DE SOLUCIONES 
INTELIGENTES.

SENCILLO 

INSTALACIÓN

PROTECCIÓN 
ÓPTIMA

AMPLIA 
GAMA 

HIDRANTES 
INTELIGENTES

SENCILLA

ANTE LA CORROSIÓN 

CON TODAS LA CERTIFICACIONES 
PERTINENTES

MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA 
RED DE AGUAS

50 
AÑOS DE VIDA ÚTIL 

65% 
DE LOS HIDRANTES DE EUROPA 
PERTENECEN A LA VARIANTE 

SUBTERRÁNEA

MANTENIMIENTO
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HIDRANTES CONTRA INCENDIOS

BOCAS DE RIEGO

   Una amplia gama de productos, tanto en diseño subterráneo como 
aéreo, ofrece soluciones adecuadas para todas las áreas de aplicación. 
Permitimos una gran flexibilidad a nuestros clientes para satisfacer 
sus múltiples requisitos. Los productos están equipados con las salidas 
exigidas por las normas nacionales, sistema de interrupción para evitar 
fugas en caso de impacto y un kit de reparación de hidrantes aéreos 
para reducir los costes de mantenimiento.

   Resistentes, diseñados para una gran durabilidad, los productos 
están fabricados con hierro fundido esferoidal. La calidad de los 
materiales empleados, que están en contacto con el agua, así como el 
recubrimiento, aumentan la vida útil de los productos. 
Algunos de los hidrantes aéreos se ofrecen con un recubrimiento que 
ofrece protección a los usuarios desde la conexión de los racores, y 
también protege al hidrante aéreo ante las condiciones climáticas 
agresivas.  
Todos los productos disfrutan de un diseño optimizado para reducir 
los costes de instalación, mantenimiento y funcionamiento para los 
clientes.

   Varios recubrimientos para un elevado nivel de protección ante la 
corrosión, en función de los requisitos locales, el Grupo TALIS está 
capacitado para suministrar tres tipos diferentes de recubrimiento: 
•   Epoxi por cataforesis: combina las ventajas de ambos procesos 

(cataforesis + epoxi) para garantizar una protección efectiva contra 
la corrosión al limitar el espesor general, lo cual puede reducir la 
resistencia a los impactos. 

 •   Esmaltado: El esmalte es un material vitrificado, muy resistente, en 
el que las fibras cortas del material forman una adherencia fuerte y 
permanente con el sustrato metálico, lo cual evita que el esmalte se 
agriete en caso de daños.

 •   Protección contra la corrosión DUPLEX: Un sistema innovador de 
protección ante la corrosión formado por dos componentes: cinc 
pulverizado como capa base y acabado de EP/PUR como segunda 
capa.

Libre acceso al agua potable para uso público: con independencia de 
la ubicación, podrá instalar fácilmente equipos que se integran a la 
perfección en el mobiliario urbano.

   Las empresas BELGICAST y BAYARD proponen una amplia gama de 
bocas de riego ENTERRADOS destinados a las aplicaciones de riego 
y lavado aptos para las necesidades de agua. En el marco de las 
políticas de economía del agua y el aumento de la extracción de agua 
no autorizada, la gestión del agua está en juego para las empresas de 
agua, para evitar gastos adicionales e innecesarios... 
 
El "consumo de agua no facturado" hace referencia al agua obtenida 
de la red de servicios públicos. Este tipo de agua no está medida y, por 
tanto, el agua usada para los servicios públicos no se contabiliza y se 
considera como una ‘pérdida’ para la red.   
Esencial para la vida urbana, este equipamiento ha evolucionado por 
razones de seguridad y para ahorrar agua.   
El mundo del agua está cambiando gracias a los sistemas electrónicos 
que encabezan los cambios. TALIS ofrece sistemas electrónicos 
con hidrantes que satisfacen las nuevas necesidades del mercado, 
consúltenos.
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En cumplimiento con el Real Decreto 1.942/1.993 y Orden de 16 de Abril de 1.998 todos los hidrantes bajo nivel de tierra deberán ajustarse a las
disposiciones de la norma UNE-EN 14.339:2006. Además, deberán disponer de la marca de conformidad de Aenor.

IRUA Tech Ind. ha adaptado todos sus hidrantes con el fin de ofrecer una mayor calidad a todos sus clientes cumpliendo al mismo tiempo con todas
las disposiciones oficiales en vigor.

El marcado de conformidad CE y N de Aenor aseguran al cliente la adquisición de un producto contrastado exhaustivamente por un organismo oficial
externo a la propia empresa. En el caso concreto de los hidrantes de arqueta estos son algunos de los ensayos a los que son sometidos con anterioridad

a su venta: control de materias primas en recepción, controles de proceso, funcionamiento del conjunto de cierre, ensayos de estanquidad

Características:

Conforme a la norma
UNE-EN 14.339:2006
y certificado por Aenor.

Conexión de entrada
DN100.

2 salidas de 70 mm. s/UNE 23.400
tipo Barcelona
(otros tipos bajo demanda).

Máxima calidad
de todos los materiales
empleados.

EJE
Acero Inox.

TAPA EJE
Latón

TORNILLERIA
Acero Zinc.

RACOR 70 mm
Aluminio

JUNTAS TORICAS
NBR

FIJACION CIERRE
Latón

OBTURADOR
EPDM + F.Nodular

ASIENTO
Latón

CUERPO
F.Nodular
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EC Certificate
of Conformity:

0099/CPD/A40/0077



a 25 bar durante 10 min, par máximo de operación (M.O.T<130 N.m), y par de resistencia mínima (m.S.T>260 N.m).
Todos estos ensayos son realizados por un lado por el fabricante de una forma continua y por otro por el organismo externo certificador a través

de auditorías y tomas de muestras periódicas.

La alta calidad de los materiales empleados y la protección interna y externa con recubrimiento de pintura epoxy contribuyen a prolongar el perfecto
estado del hidrante.

Se recomienda siempre la instalación de una válvula de aislamiento en la conducción de acceso al hidrante para facilitar las labores de mantenimiento.

Características:

Conforme a la norma
UNE-EN 14.339:2006
y certificado por Aenor.

Conexión de entrada
DN100.

1 salida de 100 mm. s/UNE 23.400
tipo "Barcelona" o "Bombero"
(otros tipos bajo demanda).

Máxima calidad
de todos los materiales
empleados.

JUNTAS TORICAS
NBR

ASIENTO
Latón

OBTURADOR
EPDM + F.Nodular

FIJACION
CIERRE
Latón

EJE
Acero inox.

TAPA EJE
Latón

RACOR 100 mm
Aluminio

TORNILLERIA
Acero Zinc.

CUERPO
F.Nodular
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EC Certificate
of Conformity:

0099/CPD/A40/0077



IRUA garantiza el correcto servicio, prestaciones y durabilidad de sus productos en condiciones normales de trabajo. Todos los materiales
empleados cumplen las más recientes normas internacionales.

Los hidrantes HA2-100UNE y HA1-100UNE son completamente fabricados por IRUA en Galdácano (Vizcaya)

Solicite información sobre otros productos de IRUA

DIMENSIONES
DE REGISTRO Y TAPA

DIMENSIONES
DE REGISTRO Y TAPA

También disponible registro
profundo.

Altura: 150 mm.

Llaves de apertura disponibles
bajo pedido.

28
5

525

MRHA2UNE-14.339

Cotas en mm.

60

Marcado CE y certificados de Empresa y de Producto

IRUA Tech Industries, S.L.
Pol. Ind. Erletxe, C-2, Nave 3
48960 Galdácano (Vizcaya)
Tel.: +34 94 4571596 / Fax: +34 94 4571461
 irua@irua.es www.irua.es

Bo
let

ín 
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ro

ISO 9002

UNE-EN 14.384:2006modelo IZARO
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ALOJAMIENTO

Arqueta en HPDE A-RQ-34AG1
Arqueta en HPDE A-RQ-36AG2

1/1

solco

CODO 11º 15'

- Arqueta fabricada en HPDE reforzada con fibra de vidrio
- Tapa fabricada en COMPOSITE de alta resistencia al desgaste y a la rotura.
- Cuerpo cierre fabricado en latón y pes�llo fabricado en acero inoxidable.
- Aislamiento interno monoblock fabricado en polies�reno expandido 
- Arquetas para instalación de acome�das de agua en la acera o pavimento.
- La apertura de la tapa requiere llave 
- Apta para contadores via radio.

C

A B

VIA RADIO

A
R

Q

UETA APTA PARA 

CO

NTAD ORES VIA
 R

A
D

IO

CONTADORES

A B C
mm. mm. mm. Entrada Salida

17595 A-RQ-36AG20 360 220 260 DN13/15 H3/4" - H3/4" ● ● ● ●
17594 A-RQ-36AG21 360 220 260 DN20 H1" - H1" ● ● ● ●

Codigo SUEZ Codigo Contador Conexión
Válvula

An�fraude An�rretorno

Se suministra con válvula de 
cuadradillo homologada por AGBAR
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ALOJAMIENTO

Cofre de Poliéster con fibra de vidrio
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 A

 B D

 C

   E

CODO 11º 15'

- Armario de  poliéster reforzado con fibra de vidrio, moldeado en caliente y fabricado mediante
  compresión.
- Armario con gran resistencia a los agentes atmosféricos, y una alta resistencia al calor y al fuego.
- La puerta se han diseñado para ser re�rada del armario facilitando el montaje interior. 
- La puerta se suministra con pictograma grifo. Posibilidad de rotulaciones especiales bajo demanda.
- Cierre mediante pes�llo en acero inoxidable accionado por un eje de latón cromado, con diferentes
   �pos: allen, triangular o cuadrada .
- Aislamiento térmico fabricado con polies�reno disponible opcionalmente para puerta o total.
- Armarios suministrado con dos orificios en parte inferior para facilitar la colocación de las tuberías 
  de acome�da.

A B C D E
mm. mm. mm. mm. mm. Puerta Total

A-CP-A02535 Allen 400 300 330 245 160 1
A-CP-T02535 Triangular 400 300 330 245 16 1
A-CP-C02535 Cuadrado 400 300 330 245 16 1
A-CP-AV2535 Allen (Ventanilla) 400 300 330 245 16 1
A-CP-AV2535 Triang. (Ventanilla) 400 300 330 245 16 1
A-CP-A03045 Allen 500 350 420 290 150 1
A-CP-T03045 Triangular 500 350 420 290 150 1
A-CP-C03045 Cuadrado 500 350 420 290 150 1
A-CP-AV3045 Allen (Ventanilla) 500 350 420 290 150 1
A-CP-TV3045 Triang. (Ventanilla) 500 350 420 290 150 1
A-CP-AP3045 Allen 500 350 420 290 150 ● 1
A-CP-TP3045 Triangular 500 350 420 290 150 ● 1
A-CP-CP3045 Cuadrado 500 350 420 290 150 ● 1
A-CP-AC3045 Allen 500 350 420 290 150 ● ● 1
A-CP-TC3045 Triangular 500 350 420 290 150 ● ● 1
A-CP-CC3045 Cuadrado 500 350 420 290 150 ● ● 1

Codigo Tipo Cierre
Aislamiento Unidades 

Caja

Marcaje a láser
sin costes adicionales



Aislamiento Total Con Ventana

Sin Aislamiento Aislamiento Puerta

- Pes�llo en acero inoxidable SS304 de 2mm.
- Cuerpo de cierre en latón mecanizado
- Arandela de nylon 
- Tuerca de bloqueo en acero inoxidable SS304.

Solco Systems S.L. | C/ Francesc Duran i Reynals, 33-35 | Pol. Ind. Font del Ràdium
08403 Granollers | Barcelona (SPAIN) | Telf.: +34 938 409 398 | info@solcov.com | www.solcov.com 

ALOJAMIENTO

Cofre de Poliéster con fibra de vidrio
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solco

Configuraciones

Detalle Cierre



Flodis
Contador de agua de velocidad, tipo chorro único 

El Flodis es un contador de velocidad para la facturación doméstica, con aprobación MID, tipo chorro 
único, con transmisión magnética y totalizador extraseco, pre-equipado para telelectura.

PUNTOS FUERTES:

 » Chorro único, gran dinámica

 » Todo tipo de agua potable

 » Facilidad de lectura

 » Telelectura

Chorro único, gran dinámica

El contador posee, de acuerdo con 
la nueva directiva MID, en posición 
horizontal una óptima dinámica de 
medida. Mide con precisión a pequeños 
caudales, soportando al mismo tiempo 
caudales importantes y sobrecargas.

Una tecnología adaptada a todo tipo 
de aguas potables

El Flodis, al incorporar la tecnología 
de chorro único, es poco sensible a 
las partículas que accidentalmente 
pueda arrastrar el agua en suspensión, 
conservando sus prestaciones a lo largo 
del tiempo

El Flodis está provisto de un totalizador 
extraseco. La turbina es la única pieza 
en movimiento sumergida en el agua. 
La duración del Flodis está asegurada 
por la calidad del pivotaje y la levitación 
de la turbina en el rango de caudales 
más habituales. A pequeños caudales, 
la fricción de la turbina sobre su pivotaje 
está particularmente estudiada para 
garantizar resistencia y longevidad.

La calidad de los materiales utilizados 
permite conservar la metrología en el 
tiempo.

Facilidad de lectura

Para facilitar la lectura, el totalizador 
del contador Flodis reúne las funciones 
siguientes:

 » Orientable 360º, en cualquier posición 
una vez instalado

 » Sistema anti empañamiento

 » 8 tambores numerados, grandes y con 
gran contraste, 5 para registrar los m3, 
y 3 para los submúltiplos

Ello facilita la lectura del consumo, la 
verifi cación del buen funcionamiento 
del contador y la detección visual de las 
fugas.

La envoltura del totalizador está 
disponible en versiones de termoplástico 
sellado y vidrio-metal; la segunda ofrece 
una óptima robustez y estanquidad 
garantizada incluso en inmersión.

AGUA



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El contador se compone de dos partes:

Una, hidráulica, que asegura la función 
de medida del fl uido; otra que asegura la 
función de registro del consumo.

La transmisión de la información entre 
ambas partes se realiza mediante un 
acoplamiento magnético 1.

El Flodis es un contador de velocidad de 
chorro único. El chorro de agua, guiado 
por un inyector 2 acciona la turbina 3.
Esta tecnología se adapta a todo tipo de 
aguas de distribución.

Equipado de serie con un fi ltro a la 
entrada 4, es particularmente resistente a 
las impurezas que el agua pueda arrastrar 
ocasionalmente. El Flodis, al estar 
equipado con transmisión magnética, 
puede incorporar un totalizador 
extraseco.

El tren de engranajes y el totalizador están 
dentro de un recinto estanco al agua y al 
aire. La turbina es la única pieza móvil del 
contador dentro del agua.

COMUNICACIÓN

El Flodis es un contador preparado 
para la telelectura. El totalizador está 
preequipado, de manera estándar, con 
una saeta metálica no magnética que 
permite la instalación de un módulo de 
comunicación (Cyble Sensor(1) o Cyble 
EverBlu(1)) sin necesidad de desprecintar 
el contador.

La función de comunicación ofrecida por 
el Cyble permite, en cualquier momento:

 » La conexión a los sistemas de 
telelectura o telegestión

 » El equipamiento progresivo de los 
parques de contadores abiertos a 
todos los sistemas

Las aplicaciones de comunicación son 
numerosas y evolutivas. Entre ellas:

 » Lectura a distancia

 » Análisis de caudales

 » Gestión de dosifi caciones

 » Control del parque

 » Análisis de consumos…

Lanzada en 1996, la tecnología Cyble, 
patentada por Itron, ha dado pruebas 
de fi abilidad en varios millones de 
contadores. Este sistema ofrece una 
gran apertura hacia las tecnologías de 
comunicación, actuales y futuras.

Flodis equipado con un módulo Cyble 
EverBlu

aire. La turbina es la única pieza móvil del 
contador dentro del agua.
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EQUIPAMIENTO 

El contador Flodis puede estar equipado 
con:

 » un emisor de impusos, el Cyble Sensor 
(1) 

 » un módulo de comunicaciones de 
radiofrecuencia, el Cyble EverBlu(1)

 » una válvula antiretorno, incorporable en 
la tobera de salida



Totalizador versión TSN

Características metrológicas
Diámetro nominal (DN) mm 15 20 25 32

En conformidad con la Directiva MID - (2014/32/CE)
Número de aprobación de tipo MID LNE 19130 LNE 19864 LNE 23704
Caudal nominal * (Q3) m3/h 2.5 4 6.3 10
Ratio * (Q3/Q1) 200 160 160
Caudal mínimo * (Q1) l/h 12.5 25 31.5 62.5
Caudal de transición * (Q2) l/h 20 40 50.4 100
Caudal máximo * (Q4) m3/h 3.125 5 7.875 12.5
Presión máxima admisible bar 16

Temperatura de 
funcionamiento

°C +0.1 / +50

Clase de entorno climático °C -10 / +70
Características adicionales
Caudal arranque l/h 5 6 10 12
Presión de ensayo bar 25
Capacidad del totalizador m3 105

Escalón de lectura L 0,05
Temperatura máxima admisible °C 60
(*) En la posición horizontal

CURVA DE PRECISIÓN TÍPICA (FLODIS DN 15)
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DN 20, 25 y 32

Dimensiones y peso
Diámetro nominal 
(DN)

mm 15 20 25 32

Roscas del contador pulgadas G 3/4” G 1” G 1” 1/4 G 1” 1/2

mm 20 x 27 26 x 34 33 x 42 40 x 49

A mm 115 - 170* 130 - 190 260 260
A1 mm 57.5 - 85 72 - 95 110 110
A2 mm 57.5 - 85 58 - 95 150 150
B mm 104 123 130 130
B’ mm 183 203 210 210
C mm 21.5 22.5 39 39
D mm 46 64 64 67
E mm 46 28 28 25
Peso Kg Kg 0.75 - 0.9 0.85 - 1.1 2 2.2

F (altura adicional con 
módulo)

mm 42

*  Otros tamaños disponibles: 110, 145, 165 mm(G¾), 115 mm(G7/8 ¾) y 165, 190 mm (G 1”)

Schlumberger 
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Aunque Itron se esfuerza por conseguir que el contenido de sus materiales de marketing resulte tan oportuno y correcto como 
sea posible, Itron no afirma, promete o garantiza que ese contenido sea preciso, completo o pertinente, y específicamente 
declina toda responsabilidad por posibles errores en los mencionados materiales. Itron no ofrece garantía de ninguna naturaleza, 
sea explícita, implícita, legal ni de cualquier otro tipo, incluyendo, entre otras, las garantías de no transgresión de derechos 
de terceros, títulos, comerciabilidad y adecuación a un fin determinado en relación con estos materiales de marketing. 
© Copyright Itron 2015. Todos los derechos reservados.  WA-0006.5-ES-12-16

Acompáñenos a crear un mundo eficiente de nuestros recursos. 
Comience aquí itron.com/es

ITRON SPAIN, S.L.U.

Camí Ral, 1 
Polígon Industrial El Congost, 
08170 Montornès del Vallès 
Barcelona - España 

Teléfono: +34 93 565 36 34 
Fax: +34 93 565 36 46



PRODUCTO MATERIALES

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS M-530

CUERPO Latón CW617N, según UNE-EN 12165.

Latón CW617N, según UNE-EN 12165.

Latón CW617N, según UNE-EN 12164.

PTFE válidos para el contacto con agua potable.

- Cromada
- Anti cal
- Anti hielo
- Anti cal y anti hielo

Cuadrado de Latón

EJE

TAPA

ASIENTO

ESFERA DE LATÓN

MANETA

1

3

2

6

4

5

7

Consejos de 
instalación, uso 

y mantenimiento

PRESTACIONES
PRESIÓN NOMINAL 60bar (PN-60).
TEMPERATURA MÁXIMA 150ºC.
TEMPERATURA MÍNIMA -10ºC (anti 
hielo -30ºC); excluida congelación.
Sistema Anti-Fuga en el eje.

NOTA: Todos los materiales empleados en la 
fabricación de estas válvulas son adecuados para 
estar en contacto con agua destinada al consumo 
humano.

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA
Definición del diagrama de pérdidas de carga en función del caudal, 
según la norma EN 1267.

MEDIDAS PRINCIPALES

Ref.
Dimensiones (mm)

DNMedida R

½” 15 15 52 66

63 69
73 74

100

30
86,5 78,5

96,5 94

114 101
140

P L H M C

20 20
25 25

40 40

50 50

32 32

¾”
1”

1.¼”

1.½”

2”

F3203101

F3203103

F3203105

F3203102

F3203104

F3203106

www.tmmanterola.com

Latón niquelado

COEFICIENTE DE CAUDAL KV
Se denomina “Kv” a la cantidad de metros cúbicos por hora que deben 
pasar a través de la válvula para generar una pérdida de carga de 1 bar.

A cada medida de válvula le corresponde un valor de Kv.

Medida ½”

17 31 58 9082 577

¾” 1” 1.¼” 1.½” 2”

Kv [(m³/h)/(bar)½]
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4
4 5
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ANNEX 7: CONTROL DE QUALITAT

1. INTRODUCCIÓ

Per tal de poder realitzar la renovació de la xarxa d’aigua municipal de la zona Solivelleta (Raval Sarral i
voltant) a Solivella, s’ha procedit a confeccionar el present programa de control de qualitat, a fi i efecte
d’assegurar que els materials i processos constructius emprats en la realització d’aquestes obres gaudeixin
d’unes mínimes garanties de qualitat. Els aspectes que seran analitzats en les unitats d’obra més rellevants
seran els següents:
- Control dels materials subministrats a obra, incloent fabricació.
- Control d’execució mitjançant inspeccions, assaigs i proves.

Independentment dels controls especificats en aquests programa, s’haurà de demanar certificats de qualitat
a tots els proveïdors, dels productes que subministrin a la obra. Opcionalment els materials que disposin del
segell de qualitat INCE o altres homologats degudament actualitzat, es podrà reduir, si cal, el nivell de
control.

2. PROCESSOS DE CONTROL

2.1. Canonades

CONTROL DE MATERIALS
Resistència de les canonades: 2 Flexió transversal (resistència a l’aixafament).

CONTROL D’EXECUCIÓ
Geometria de la rasa: 5 mesures amplària, 5 mesures fondària, 5 mesures pendent
La unitat de mostreig serà cada 750 ml de rasa oberta.

ZONA LONGITUD CANONADA (m)
QUANTITAT ASSAJOS
(tandes de 5 mesures geomètriques)

PE Ø varis Aigua potable 1.040,60 2 tandes dels assajos anteriors

Es podrà substituir la prova de control de materials per un certificat de qualitat del fabricant, degudament
justificat vigent i original. En aquest cas, s’ha previst la petició de certificats de qualitat corresponents.

Pel que fa a la xarxa d’aigua potable, un cop executada la xarxa es realitzaran les proves de pressió segons
la normativa vigent i les indicacions i criteris de la companyia de subministrament.

2.2. Formigó protecció de serveis

CONTROL DE REPLANTEIG I DOCUMENTACIÓ
- Control geomètric del replanteig.
- Control del formigó armat segons el Codi Estructural, RD 470/2021 de 29 de juny. Control de fabricació i
transport del formigó armat.
S’exigirà còpia de tots els albarans de subministrament, així com els segells de conformitat CE i AENOR

CONTROL D’EXECUCIÓ
Suposant que el formigó subministrat té distintiu oficialment reconegut, la unitat de mostreig serà d'1 lot,
format per 1 sèrie de 4 provetes cadascuna (1 a 7 dies i 3 a 28 dies, 1 consistència mesurada amb el con de
Abrams.) cada:
- Fonamentacions: 100m³ i 1 setmana
- Bigues, forjats, lloses per a paviments: 100m³, 2 setmanes, 1000m² i 2 plantes
- Pilars, murs portants i altres a flexió: 100m³, 2 setmanes, 500m² i 2 plantes
- Altres elements a compressió: 100m³, 2 setmanes, 500m² i 2 plantes

ZONA VOLUM (m3) QUANTITAT ASSAJOS (unitats d’assajos)

Protec. Tubs calçada 362,72 4 lots (4 sèries 4 provetes cada una), 4 Cons. con Abrahams

Per a formigons subministrats en obra sense distintiu oficialment reconegut, la unitat de mostreig serà d'1
lot, format per 3 sèries de 4 provetes cadascuna i 3 cons de Abrams.
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2.3. Rebliment i piconatge de rases de serveis

CONTROL DE MATERIALS
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material:
1 Anàlisi granulomètric
1 Determinació dels límits d’Atterberg
1 Assaig Próctor Modificat
1 Determinació de l’índex CBR.
1 Contingut de matèria orgànica

CONTROL D’EXECUCIÓ
Es realitzarà la determinació de 3 densitats i humitats “in situ” cada 500 m3 de volum de replè

ZONA
VOLUM
REPLÈ (m3)

QUANTITAT ASSAJOS (unitats d’assajos)

Protec. Tub (sorra)
Sobre tub (pròpia exc.)

281,82
42,23

3 assajos de densitats, 3 assajos d’humitat in situ
3 assajos de densitats, 3 assajos d’humitat in situ

2.4. Bases i paviments de formigó

CONTROL DE REPLANTEIG I DOCUMENTACIÓ
- Control geomètric del replanteig.
- Control del formigó armat segons el Codi Estructural, RD 470/2021 de 29 de juny. Control de fabricació i
transport del formigó armat.
S’exigirà còpia de tots els albarans de subministrament, així com els segells de conformitat CE i AENOR

CONTROL D’EXECUCIÓ
Suposant que el formigó subministrat té distintiu oficialment reconegut, la unitat de mostreig serà d'1 lot,
format per 1 sèrie de 4 provetes cadascuna (1 a 7 dies i 3 a 28 dies, 1 consistència mesurada amb el con de
Abrams.) cada:
- Fonamentacions: 100m³ i 1 setmana
- Bigues, forjats, lloses per a paviments: 100m³, 2 setmanes, 1000m² i 2 plantes
- Pilars, murs portants i altres a flexió: 100m³, 2 setmanes, 500m² i 2 plantes
- Altres elements a compressió: 100m³, 2 setmanes, 500m² i 2 plantes

ZONA VOLUM
FORMIGÓ (m3)

QUANTITAT ASSAJOS
(unitats d’assajos)

Paviment formigó
Base pav. form.

185,24
37,63

2 lots (2 sèries 4 provetes c.u.) 2 Consist. con d’Abrahams.
1 lot (1 sèries 4 provetes c.u.) 1 Consist. con d’Abrahams.

Per a formigons subministrats en obra sense distintiu oficialment reconegut, la unitat de mostreig serà d'1
lot, format per 3 sèries de 4 provetes cadascuna i 3 cons de Abrams.

2.5. Paviments de calçada amb aglomerat asfàltic

CONTROL DE MATERIALS
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material, es realitzarà:
1 Anàlisi granulomètric, 1 Qualitat “Los Angeles”
1 Coeficient de poliment accelerat (capa de trànsit)
1 Forma de l’àrid ( agulles i lleixes), 1 Adhesivitat, 1 Friabilitat
1 Equivalència de sorra en la barreja d’àrids en sec, 1 Marshall, 1 Immersió-compressió.
La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries.

CONTROL D’EXECUCIÓ
Comprovació de la qualitat del material:
1 Anàlisi granulomètric (àrid i filler).
1 Anàlisi granulomètric (barreja àrids).
1 Determinació dels límits d’Atteberg (mescla àrids)
1 Equivalència de sorra (mescla fabricada després d’extret el lligant)

La unitat de mostreig serà cada 500 Tn de mescla col·locada o fracció diària.
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ZONA
PES MESCLA BITUMINOSA
AC16 surf D 35/50D (tones)

QUANTITAT ASSAJOS
(unitats d’assajos)

Capa de trànsit calçada 9,46 1 Anàlisis de cadascun del llistat anterior

Comprovació de la durabilitat i estabilitat del material:
1 Marshall
3 provetes (Densitat, Estabilitat, Deformació)
2 Contingut de lligant
La unitat de mostreig serà cada 500 Tn de mescla col·locada o fracció diària.

ZONA
PES MESCLA BITUMINOSA
AC16 surf D 35/50D (tones)

QUANTITAT ASSAJOS
(unitats d’assajos)

Capa de trànsit calçada 9,46 1 Anàlisis de cadascun del llistat anterior

2.6. Vorades rectes de peces de formigó

CONTROL DE MATERIALS
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material:
3 Resistència a compressió prèvia extracció d’un testimoni Ø 10 cm.
1 Desgast de fregament.
La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries.

CONTROL D’EXECUCIÓ
Execució de formigó de base i protecció:
1 sèrie de 4 provetes per a trencament a compressió, una a 7 dies, i tres d’elles a 28 dies.
1 Consistència mesurada amb el con d’Abrahams.
La unitat de mostreig serà cada 1.500 ml de vorada col·locada.

ZONA VORADA (m)
QUANTITAT ASSAJOS
(unitats d’assajos)

Vorada T3 9,00 1 sèrie 4 provetes cada una. 1 Consistència con Abrahams

Es podrà substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant, degudament justificat vigent i original.
En aquest cas, s’ha previst la petició de certificats de qualitat corresponents.

2.7. Maons ceràmics

Maons ceràmics perforats no vistos
Per cada lot de control de maons ceràmics del tipus P/NV, amb segell INCE, marca N, distintiu equivalent a
la UE o certificat d’assaig del fabricant en vigor, es realitzaran les comprovacions de recepció, que
consistiran a comprovar que el material subministrat té un bon aspecte aparent, es troba correctament
identificat i que es correspon amb el descrit a la documentació.

Maons ceràmics buits no vistos
Per cada lot de control de maons ceràmics del tipus H/NV, amb segell INCE, marca N, distintiu equivalent a
la UE o certificat d’assaig del fabricant en vigor, es realitzaran les comprovacions de recepció, que
consistiran a comprovar que el material subministrat té un bon aspecte aparent, es troba correctament
identificat i que es correspon amb el descrit a la documentació.
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT

En compliment del Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició (RCE), conforme al disposat en l'Article 4 "Obligacions del productor de residus de construcció i
demolició", el present estudi desenvolupa els punts següents:

- Agents intervinents en la Gestió de RCE .

- Normativa i legislació aplicable.

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons l'Ordre MAM/304/2002 .

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra.

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus.

- Mesures per a la separació dels residus en obra.

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus.

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE .

2. AGENTS INTERVINENTS

2.1. Identificació

El present estudi correspon al projecte de renovació de la xarxa d’aigua municipal de la zona Solivelleta (Raval Sarral i
voltant) a Solivella, clau 2022-0022245. Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són:

Promotor Ajuntament de Solivella
Director d'Obra A designar pel promotor
Director d'Execució A designar pel promotor

2.1.1. Productor de residus (Promotor)

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Segons l'article 2
"Definicions" del Reial decret 105/2008 , es poden presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en aquelles
obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del residu la persona física o
jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició.

2. La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de barreja o d'altre tipus, que ocasionin un canvi
de naturalesa o de composició dels residus

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i demolició.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: Ajuntament de Solivella

2.1.2. Posseïdor de residus (Constructor)

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és responsabilitat de
el Productor dels residus (Promotor) la seva designació abans del començament de les obres.

2.1.3. Gestor de residus

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la
recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes
operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels residus, amb independència
d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel productor dels residus (Promotor) amb
anterioritat al començament de les obres.

2.2. Obligacions

2.2.1. Productor de residus (Promotor)

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, que
contindrà com a mínim:

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i demolició que
es generaran en l'obra, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002,
de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de
residus, o norma que la substitueixi

2. Les mesures per a la prevenció de residus en l'obra objecte del projecte
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3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran en l'obra.

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del posseïdor dels
residus, de l'obligació establerta en l'apartat 5 de l'article 5 .

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions
de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte
d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció
facultativa de l'obra

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb l'emmagatzematge,
maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra.

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del pressupost
del projecte en capítol independent.

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts en
les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al
seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el Reial decret 105/2008 i, en particular, en
el present estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir
durant els cinc anys següents.

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus perillosos que es
generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva retirada selectiva, per tal
d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de
residus perillosos.

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una fiança o
garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicència en relació amb
els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes
corresponents

2.2.2. Posseïdor de residus (Constructor)

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la normativa
aplicable, està obligat a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a terme les
obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra, en
particular les recollides en els articles 4.1 i 5 del Reial decret 105/2008 i les contingudes en el present estudi.

El pla presentat i acceptat per la propietat, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar part dels
documents contractuals de l'obra

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici
dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord
voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització.

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en document
fefaent, en el qual figuri, almenys , la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, si escau, el
nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui
possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions de
destinació.

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions de
recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar també el gestor
de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició per part
dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en l'article 33 de la Llei 10/1998, de 21 d'abril

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions adequades
d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva
posterior valorització o eliminació.

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que es
produeixin.
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Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el posseïdor
podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació
documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació recollida en el present apartat

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma excepcional, i
sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir al
posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió i a
lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la
documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents.

2.2.3. Gestor de residus

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i demolició complirà
amb les següents obligacions:

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el qual,
com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus,
codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma
que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan
procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en
metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat.

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la informació
continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any natural s'haurà de
mantenir durant els cinc anys següents.

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, en els termes recollits en aquest
reial decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el
nombre de llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació
exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al
gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser
destinats els residus.

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un procediment
d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i se
separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que
tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no perillosos de construcció i
demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el
posseïdor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE

El present estudi es redacta a l'empara de l'article 4.1 a) del Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, sobre "Obligacions
del productor de residus de construcció i demolició".

A l'obra objecte del present estudi li és d'aplicació el Reial decret 105/2008, en virtut de l'article 3, per generar-se
residus de construcció i demolició definits en l'article 3, com:

"qualsevol substància o objecte que, complint la definició de Residu inclosa en l'article 3. de la Llei 10/1998, de 21
d'abril, es generi en una obra de construcció o demolició" o bé, "aquell residu no perillós que no experimenta
transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni
químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb les quals
entra en contacte de manera que pugui donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar a la salut humana. La
lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i la ecotoxicitat del lixiviat haurien de ser insignificants, i en
particular no haurien de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies".

No es aplicable al present estudi l'excepció contemplada en l'article 3.1 del Reial Decret 105/2008, al no generar-se els
següents residus:

a) Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent
o en una activitat de restauració, condicionament o replè, sempre i quan es pugui acreditar de manera fefaent el
seu destí a reutilització.

b) Els residus d’indústries extractives regulats per la Directiva 2006/21/CE, de 15 de març.
c) Els llots de dragatge no perillosos reubicats en l'interior de les aigües superficials derivats de les activitats de gestió

de les aigües i de les vies navegables, de prevenció de les inundacions o de mitigació dels efectes de les
inundacions o les sequeres, regulades pel text Refós de la Llei d'Aigües per la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de
règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d'interès general, i pels tractats internacionals dels quals
Espanya sigui part.
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A aquells residus que es generin en la present obra i estiguin regulats per legislació específica sobre residus, quan
estiguin barrejats amb altres residus de construcció i demolició, els serà d'aplicació el Reial decret 105/2008 en els
aspectes no contemplats en la legislació específica.

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent:
- Article 45 de la Constitució Espanyola.

G GESTIÓ DE RESIDUS

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desenvolupat per:

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de
envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada per:
Modificación  de  diversos  reglamentos  del  área  de  medio  ambiente  para  su  adaptación  a  la  Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la
Ley 25/2009,  de 22 de diciembre,  de modificación de diversas leyes para su adaptación a la  Ley de
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Ley de residuos
Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 22 de abril de 1998

Completada per:
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificada per:
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 16 de noviembre de 2007

Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificat per:
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificat per:
Modificación  de  diversos  reglamentos  del  área  de  medio  ambiente  para  su  adaptación  a  la  Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la
Ley 25/2009,  de 22 de diciembre,  de modificación de diversas leyes para su adaptación a la  Ley de
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
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Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

GC GESTIÓ DE RESIDUS CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Correcció d'errors:
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero
B.O.E.: 12 de marzo de 2002

GC GESTIÓ DE RESIDUS NORMATIVA AUTONÒMICA

Lleis
Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.
MODIFICA el text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
1. MODIFICA la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons
sobre la disposició del rebuig dels residus.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus
1. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus
2. DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
3. DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons
sobre la disposició del rebuig dels residus.
1. DEROGA la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon
sobre la deposició de residus.
2. MODIFICADA per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decrets
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el  Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la
valorització de residus de la construcció i demolició.

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN L'OBRA,
CODIFICATS SEGONS L'ORDRE MAM/304/2002 .

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats en l'obra, s'han codificat atenent a l'Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus, segons
la Llista Europea de Residus (LER) aprovada per la Decisió 2005/532/CE, donant lloc als següents grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials petris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació

El Reial decret 105/2008 (article 3.1.a), considera com excepció de ser considerades com residus:
Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra
distinta o en una activitat de restauració, condicionament o farciment, sempre que es pugui acreditar de forma
fefaent la seva destinació a reutilització.

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la demolició,
de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis.



Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
Clau: 2022-0022245

Annex 8 – Gestió de residus

                                      7

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos:

Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria

1 Asfalt

2 Fusta

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)

4 Paper i cartró

5 Plàstic

6 Vidre

7 Guix

RCE de naturalesa pètria

1 Sorra, grava i altres àrids

2 Formigó

3 Maons, teules i materials ceràmics

4 Pedra

RCE potencialment perillosos

1 Escombraries

2 Altres

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE
GENERARAN EN L'OBRA

S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del pes de
materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra, determinant el
pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de l'embalatge dels productes
subministrats.

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de les
dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient entre el
pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. Els resultats es resumeixen en les taules
incloses al final del present annex.

6. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ EN L'OBRA
OBJECTE DEL PROJECTE

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, optant
per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i d'explotació, facilitant, a més, el
desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat d'organitzar i
planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés d'execució
Com a criteri general s'han d'adoptar les següents mesures per a la prevenció de els residus generats a l'obra:

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de fonamentació,
fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic si es disposa, corresponent amb el
vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les bosses dels
mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant amb el
proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra.

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de l'obra
que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, farcits, etc.
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- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal d'evitar els
sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a l'obertura de les peces
mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solució,
minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de
l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor quantitat
d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per la prevenció dels residus de l'obra, se li
comunicarà  de  manera  fefaent  al  Director  d'Obra  i  al  Director  de  l'Execució  de  l'Obra  per  a  la  seva  coneixement  i
aprovació. Aquestes mesures no suposaran menyscapte algun de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés
d'execució de la mateixa.

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA

El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà autorització prèvia
de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma corresponent, en els termes establerts per
la Llei 10/1998, de 21 d'abril, i l’Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids
reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició.
L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici de les
autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un termini de
temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius.
L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar l'activitat i
comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva adreça i que està prevista l'adequada formació
professional del personal encarregat de la seva explotació.
Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i enderrocament
haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin.
Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents de
l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, el procés es
realitzarà preferentment en el dipòsit municipal.
En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a les taules incloses al present annex.

8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN
OBRA

Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma individualitzada per
a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats:

- Formigó: 80 t.

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t.

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t.

- Fusta: 1 t.

- Vidre: 1 t.

- Plàstic: 0.5 t.

- Paper i cartró: 0.5 t.

La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor de els residus de construcció i enderrocament
dins de l'obra.

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor podrà
encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció
i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació
documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu, l'obligació recollida en l'article 5. "Obligacions del
posseïdor de residus de construcció i demolició" del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer.

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma excepcional, i
sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al
posseïdor dels residus de construcció i enderrocament de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors
fraccions.
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PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I
ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
ENDERROCAMENT

El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats
i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i
llegible la següent informació:

- Raó social.

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres
o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2
metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats pel Reial Decret 108/1991, sobre la prevenció i
reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant (article 7.), així com la legislació laboral
d'aplicació. Per determinar la condició de residus perillosos o no perillosos, se seguirà el procés indicat en l'Ordre
MAM/304/2002, Annex II. Llista de Residus. Punt 6.

9. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
ENDERROC.

El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, "ESTIMACIÓ DE LA
QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GENERARAN EN L'OBRA", aplicant els preus
corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el pressupost del projecte.



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 1552,33 913,13
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 1552,33 t 913,13 m3

si no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 238,798 0,082 170,570

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 113,714 0,001 143,279

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 352,51 t 0,7544 313,85 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-
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Residus de construcció

Terres contaminades

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Solivelleta (Raval Sarral i voltant)
Solivella

si

Comarca : Conca de Barberà

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,
obra nova, Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

Proj. renov. xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc

Residus que contenen PCB

totals d'enderroc

és residu

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 1095,76
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 1095,76

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

42,23 1053,530,00

R.D. 105/2008

no no especial
si especial
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0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00
0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
42,23

(m3)
0,00

1053,53
0,00

minimització

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
Terres i runes (Dipòsit controlat)
Terres i runes (Recoll. I transfer.)

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

0,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 2,93
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 12,50
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 3,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 0,00 €/m3 2,93 €/m3 3,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 1053,53

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 12,50 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 230,27 2.878,37

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 193,43

10.615,44
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

0,00 -

5694,76

Valoritzador / Abocador

0,00 - -

- 674,69

- - -

-

- -

- -

- - -

-

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Anncapa Consulting, SL Pedrera Pontils, TV-1211 PK1,5, Pontils E-1223.11

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
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-

0,00

-

0,00

-

-

7.737,07

runa neta

- -

- -

-

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

El volum dels residus és de : 2.262,88

El pressupost de la gestió de residus és de : 20.071,73

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport

1000,00 3086,84

Classificació

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Santos Jorge, S.A.

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

P.I. Plans de Jori s/n, Montblanc E-1140.09

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,
gestió fora obra

0,00 3.761,53 5.694,76

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

20.071,73



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i

acceptat per la Propietat.



T 1843,68 T
T 352,51 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 1843,68 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 352,51 T 11 euros

Tones

euros
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

1843,68

L'Ajuntament d'/de

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,

352,51
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

Solivella

euros/T 20280,45

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un
percentatge del:

24.158,08

euros/T 3877,63

Total fiança **

2.196,2

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest annex es redacta seguint l’establert a l’article 233 apartat e, de la Llei 9/2017 de contractes del
Sector Públic.

En el diagrama adjunt es representa el pla de realització dels treballs. L’obtenció del termini total d’execució
de les obres definides en aquest Projecte s’ha basat en les següents premisses:

· El conjunt de l’obra ordenat en unitats o grups d’unitats.

· Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’ha utilitzat són els indicats a la
justificació de preus, o un múltiple dels mateixos.

· S’ha considerat jornades de treball de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborables.

· Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar.

· Climatologia de la Província de Tarragona, a efectes de poder avaluar la incidència sobre els
rendiments de les possibles condicions climatològiques adverses.

Al tractar-se d’un carrer totalment edificat, les obres cal planificar-les d’entrada de manera que puguin se
compatibles amb les necessitats dels seus usuaris (accés permanentment als habitatges, accés dels
vehicles als aparcaments existents, etc..).

La proposta que aquí s’enuncia, caldrà que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui segons
s’adapti millor als seus mitjans, però haurà de ser acceptada per l’Ajuntament i després passarà a ser
contractual.

No obstant això, si durant el transcurs de les obres succeïssin esdeveniments que obliguessin a la
modificació, sempre serà possible amb el consentiment de l’Administració.

L’actuació de la calçada es realitzarà per trams de manera que el carrer sigui accessible per un tram encara
no afectat per les obres o pel que ja s’han fet les mateixes, encara que estiguin en situació precària, de
manera que el temps que s’hagi de mantenir l’entrada d’un garatge tancada serà el mínim possible.

Amb tot això s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats d’obra
més importants.

Es posa de manifest que aquest programa haurà de ser necessàriament reajustat en funció de la data d’inici
de les obres i dels mitjans disposats pel contractista, i que és contractual.

El termini d’execució de les obres es fixa, en 7 mesos, el qual s’ha previst afegir un període
d’aprovisionament de 1 mes, previ a l’inici executiu de l’obra.

2. PROGRAMA DE TREBALL

A la pàgina següent s’adjunta la proposta de programa de treball, amb un termini d’execució de 7 mesos, més
el període d’aprovisionament de 1 mes, previ a l’inici executiu de l’obra.



Id Nombre de tarea

1 PROJECTE RENOVACIÓ XARXA AIGUA MUNICIPAL ZONA SOLIVELLETA (RAVAL SARRAL I VOLTANT) A
SOLIVELLA

2 PERÍODE D'APROVISIONAMENT:

3 TERMINI APROVISIONAMENT DE MATERIAL A SUBMINISTRAR

4 CONTROL DE DOCUMENTACIÓ DE QUALITAT DE MATERIAL A SUBMINISTRAR

5 RENOVACIÓ XARXA AIGUA - GRUP CARRERS A:

6 GRUP CARRERS A - ENDERROCS I DEMOLICIONS

7 GRUP CARRERS A - MOVIMENTS DE TERRES

8 GRUP CARRERS A - RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I ACCESORIS

9 GRUP CARRERS A - REBLERT DE RASES I PAVIMENTS

10 GRUP CARRERS A - CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT I SALUT

11 RENOVACIÓ XARXA AIGUA - GRUP CARRERS B:

12 GRUP CARRERS B - ENDERROCS I DEMOLICIONS

13 GRUP CARRERS B - MOVIMENTS DE TERRES

14 GRUP CARRERS B - RENOVACIÓ XARXA AIGUA POTABLE I ACCESORIS

15 GRUP CARRERS B - REBLERT DE RASES I PAVIMENTS

16 GRUP CARRERS B - CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT I SALUT

mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

Fecha límite

Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
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MEMÒRIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT EN PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ I EN PROJECTES D'INSTAL·LACIONS (REIAL DECRET
1627/1997 DEL 24 D'OCTUBRE) DEL PROJECTE

1. OBJECTE DE L’ESTUDI

El present Estudi de Seguretat i Salut ha estat redactat per a complir el Reial Decret 1627/1997 on s'estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut en les obres i en les instal·lacions. Tot això es situa en el marc de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

En base a l'article 7è del Reial Decret 1627/1997 del 24 d'octubre, el contractista ha d'elaborar un pla de seguretat i salut en el treball, en el
qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin, complementin les previsions contingudes dins d’aquest estudi de seguretat i salut que acompanya com a annex
aquest projecte.

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o,
quan no n'hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d'obres (de les Administracions públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.

2. JUSTIFICACIÓ DE QUE L'OBRA (O INSTAL·LACIÓ) REQUEREIX UN ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT.

Justificació que l'obra requereix un Estudi de Seguretat i Salut i no un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Com es podrà comprovar en els punts del 3.6 al 3.9, les xifres que allí apareixen de pressupost, de durada estimada o terme d'execució, de
nombre de treballadors simultanis i de volum de mà d'obra estimada, són superiors a les que apareixen als punts a), b) i c) del paràgraf 1 del article 4
del RD 1627/1997.

Per tant a aquesta obra li és d'aplicació el paràgraf 2 del esmentat article 4 en el sentit que cal elaborar un Estudi de Seguretat i Salut.

3. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA (O DE LA INSTAL·LACIÓ)

3.1. TÍTOL DEL PROJECTE

PROJECTE DE RENOVACIÓ XARXA AIGUA MUNICIPAL ZONA SOLIVELLETA (RAVAL SARRAL I VOLTANT) A SOLIVELLA

3.2. AUTOR

Nom: Josep Barberillo Nualart
Titulació: Enginyer Industrial, col·legiat núm. 16.134
Direcció: c. Onze de setembre núm. 43, baixos 1a
Població: 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Telèfon: 93 846 53 20
e-mail: gesa@gesa.cat

3.3. PROMOTOR

Nom: Ajuntament de Solivella.
Adreça: Plaça Major, 1.
Població: 43412  - Solivella
Telèfon: 977 89 21 01

3.4. DIRECCIÓ FACULTATIVA

A decidir per la propietat al moment de contractar l’obra.

3.5. COORDINADOR DE SEGURETAT

A decidir per la propietat al moment de contractar l’obra.

3.6. TERMINI D'EXECUCIÓ

La durada prevista de les obres serà la indicada a l’annex del pla d’obres

3.7. NÚMERO DE TREBALLADORS

Està previst que l’obra es realitzi amb 5 treballadors.

3.8. VOLUM D'UNA OBRA

El volum de mà d'obra estimada, s’entén com a tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a l'obra.

3.9. XIFRA DEL PRESSUPOST PER CONTRACTA

El pressupost d'execució per contracta d'aquesta obra és el que es reflecteix a l’apartat de pressupost del present projecte.
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3.10. UBICACIÓ I ENTORN DE L'OBRA

L’àmbit de la xarxa d’aigua a renovar, dins de la zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella (Conca de Barberà), inclou la vorera dreta
de la ctra. C-14 de Montblanc a Artesa de Segre, i els carrers situats a l’est, en l’àmbit entre els carrers Pla de Perdiu (al costat nord) i Abdó
Dalmau (al costat sud). Per tant, també inclou els carrers de la Riera, de Garcia Saladó, carrer Nou, Gombau Oluja i Raval de Sarral. L’accés a
l’obra es pot realitzar per la ctra. C-14 i l’Av. Montserrat, o pel camí del Castell cap al centre urbà de Solivella. L’àmbit del projecte comprèn:
el trams de carrers definits en aquest projecte, indicat als plànols del projecte.
En ser una obra situada dins del nucli urbà, es disposa de subministrament d’energia elèctrica a peu d’obra.
En ser una obra situada dins del nucli urbà, es disposa de subministrament d’aigua potable a peu d’obra.
En ser una obra situada dins del nucli urbà, es disposa de sistema de sanejament a peu d’obra.
En ser una obra situada dins del nucli urbà, es disposa de servei de baixa tensió a peu d’obra.
En ser una obra situada dins del nucli urbà, es disposa de servei de telefonia a peu d’obra.

3.11. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

3.11.1. Instal·lació elèctrica
La instal·lació elèctrica no es necessària per executar aquest tipus d’obra, actualment tots els contractistes urbanistes utilitzen petits
grups electrògens i compressors d’aire comprimit com a font d’energia per la utilització dels estris emprats.

3.11.2. Instal·lació contra incendis
Constarà d’extintors manuals de pols polivalent.

3.11.3. Instal·lació de fontaneria
Es connectarà a la xarxa municipal existent.

3.11.4. Instal·lació de telèfon
L’encarregat d’obra disposarà d’un terminal de telefonia mòbil.

3.11.5. Instal·lació de clavegueram
Connexió a xarxa municipal existent.

3.11.6. Serveis sanitaris
Es disposarà de serveis sanitaris previstos de WC.

3.11.7. Serveis comuns (vestuaris, lloc per menjar -si s'escau- dutxes i lavabos)
Es disposarà d’un mòdul prefabricat amb vestuaris, dutxes i lavabos, no es preveu menjador donat que l’obra es a l’interior de la
població i els operaris poden anar als bars del poble.

3.12. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA D'ATENCIÓ MEDICA

El sistema d'atenció mèdica serà un el següent:

Dispensaris de la mútua que tingui contractada l’empresa contractista.

S’instal·laran una sèrie de rètols amb caràcters visibles a 2 m de distància, on se subministri als treballadors i a la resta de persones participants
a l’obra, la informació necessària per a conèixer el centre assistencial, la seva adreça, telèfon de contacte, etc. Aquest rètol contindrà com a
mínim les dades del quadre següent, la realització del material del qual queda a la lliure disposició del contractista adjudicatari.

EN CAS D’ACCIDENT TRUCAR A:

CENTRE DE COORDINACIÓ SANITARIA DE TARRAGONA:

Telèfon: 977/25.25.25

Telèfon d’emergències: 112

3.13. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES SERVEIS O OBRES

Existeixen interferències amb els serveis existents a la zona

3.14. RISCOS EVITABLES

Existeixen línies de baixa i mitja a la zona, es posaran gàlibs als creuaments de carrer de les línies elèctriques.
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DEFINICIÓ DE LES OPERACIONS, EQUIPS TÈCNICS, RISCOS, MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ PER SECTORS

A. INSTAL·LACIONS D'AIGÜES
A.1. CANALITZACIONS I RAMALS

A.1.a. Demolició de paviments
A.1.A.1.- Operacions

A1A O1 Demolició del paviment (asfàltic, formigó, panot...).
A1A O2 Aixecament del paviment.
A1A O3 Recollida i transport de runes a l'abocador.

A.1.A.2.- Equip tècnic
1.Martell pneumàtic o hidràulic.
2.Pala carregadora.
3.Camió de transport.

A.1.A.3.- Identificació de riscos
A1A R1 Caigudes de personal al mateix nivell.
A1A R2 Ambient polsegós.
A1A R3 Projecció de partícules als ulls.
A1A R4 Cops a mans i peus.
A1A R5 Projecció de partícules a tercers.
A1A R6 Soroll.
A1A R7 Vibracions.
A1A R8 Atropellaments.
A1A R9 Cops al cap.

A.1.A.4.- Riscos específics
A1A R5 Projecció de partícules a tercers.

A.1.A.5.- Prevenció (P)
A1A R1 P Neteja de la zona de treball.
A1A R8 P1 Senyalització de trànsit a les zones de treball (limitació de velocitat, estrenyiment de la calçada, etc... quan es

treballi a zones amb circulació rodada).
A1A R8 P2 Armilles reflectants.
A1A R8 P3 Senyals acústiques per les màquines automòbils de l'obra.

A.1.A.6.- Protecció col·lectiva (PC)
A1A PC Senyalitzar o abalisar les zones de treball, evitant la deambulació de tercers (relacionat amb R5).

A.1.A.7.- Protecció individual (PI)
A1A R1 PI Calçat antilliscant.
A1A R2 PI Màscara buconasal.
A1A R3 PI Ulleres de protecció mecànica.
A1A R4 PI1 Guants de protecció mecànica.
A1A R4 PI2 Calçat amb puntera metàl·lica.
A1A R6 PI Protector auditiu.
A1A R7 PI Cinturó antivibratori.
A1A R8 PI Jaquetes reflectants per a treballadors en vies amb trànsit o propers a maquinària mòbil.
A1A R9 PI Casc.

A.1.b. Excavació de rases
A.1.B.1.- Operacions

A1B O1 Excavació de la rasa.
A1B O2 Amuntegament de terres.

A.1.B.2.- Equip tècnic
1.Retroexcavadora.
2.Retroexcavadora mixta.
3.Pala carregadora.
4.Motobolquet.
5.Camió de transport.

A.1.B.3.- Identificació de riscos
A1B R1 Atropellaments i col.lisions deguts a maquinària.
A1B R2 Esllavissaments de terreny per filtracions, sobrecàrregues, vibracions, etc.
A1B R3 Caiguda a diferent nivell de persones.
A1B R4 Caiguda al mateix nivell.
A1B R5 Caiguda de material o eines.
A1B R6 Contusions amb eines.
A1B R7 Risc d'electrocució i/o cremades per interferència amb línies elèctriques.
A1B R8 Risc d'asfíxia per interferència amb conduccions de gas.
A1B R9 Risc d'arrossegament per aigua per interferència amb conduccions de sanejament o d'aigua potable.
A1B R10 Ambient polsegós.
A1B R11 Soroll.
A1B R12 Vibracions.

A.1.B.4.- Riscos específics
A1B R2 Esllavissaments de terreny per filtracions, sobrecàrregues, vibracions, etc.
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A1B R7 Risc d'electrocució i/o cremades per interferència amb línies elèctriques.
A1B R8 Risc d'asfíxia per interferència amb conduccions de gas.
A1B R9 Risc d'arrossegament per aigua per interferència amb conduccions de sanejament o d'aigua potable.

A.1.B.5.- Prevenció (P)
A1B R1 P1 Ús de senyal acústic quan un vehicle aturat es posi en marxa.
A1B R1 P2 Revisar periòdicament l'estat de la maquinària d'excavació i transport.
A1B R2 P1 Els materials per reforç i entibament  s'aplegaran en l'obra amb antelació suficient per tal que no interfereixin

en el ritme de l'excavació, i perquè l'avanç de l'excavació sigui seguit amb la immediata col·locació dels
mateixos.

A1B R2 P2 Es faran els apuntalaments necessaris i tant en l'apuntalament com en el desapuntalament es prendran les
màximes precaucions.

A1B R2 P3 Es sanejaran els fronts de treball sempre que existeixin blocs o zones inestables.
A1B R2 P4 Es verificarà l'estat del terreny abans d'iniciar-se el treball diari, i especialment després de pluges.
A1B R2 P5 Es revisarà diariament  l'estat dels apuntalaments i reforços.
A1B R3 P Les àrees de treball en les que l'avanç de l'excavació determini riscos de caiguda d'altura, s'acotaran

degudament amb barana de 90 cm.  d'alçada, sempre que es prevegi la circulació de persones o
vehicles a les proximitats.

A1B R4 P Es mantindrà neta la zona de treball per evitar caigudes i relliscades.
A1B R7 P Estudiar , prèviament a l'inici del treball, les repercussions amb canalitzacions de serveis existents.
A1B R8 P Estudiar , prèviament a l'inici del treball, les repercussions amb canalitzacions de serveis existents.
A1B R9 P1 Estudiar , prèviament a l'inici del treball, les repercussions amb canalitzacions de serveis existents.
A1B R9 P2 Buidatge immediat de les aigües que es filtrin a les rases.

A.1.B.6.- Protecció col·lectiva (PC)
A1B PC1 Senyalització o abalisament de les zones de treball.
A1B PC2 Ubicació dels productes d'excavació en llocs que no interfereixin treballs, pas o circulació.
A1B PC3 No sobrepassar la càrrega màxima admesa en els camions de transport.
A1B PC4 Compliment de les normes de circulació.
A1B PC5 Ús de la senyalització de trànsit quan l'obra interfereixi la circulació rodada.

A.1.B.7.- Protecció individual (PI)
A1B R1 PI Jaquetes reflectants per a treballadors en vies amb trànsit o propers a maquinària mòbil.
A1B R4 PI Calçat antilliscant.
A1B R5 PI1 Casc de seguretat per a tot el personal de l'obra, inclosos els visitants.
A1B R6 PI1 Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica.
A1B R6 PI2 Guants de protecció mecànica.
A1B R9 PI Botes d'aigua amb puntera metàl·lica.
A1B R10 PI1 Màscara buconasal.
A1B R10 PI2 Ulleres de protecció mecànica.
A1B R11 PI Orelleres.
A1B R12PI Cinturó antivibratori.

A.1.c. Col·locació de tubs i elements auxiliars
A.1.C.1.- Operacions

A1C O1 Aplegament de tubs.
A1C O2 Descàrrega dels tubs a la rasa.
A1C O3 Col·locació dels tubs.
A1C O4 Unió dels tubs per junta.
A1C O5 Unió dels tubs per soldadura elèctrica.
A1C O6 Unió dels tubs per soldadura oxiacetilènica.

A.1.C.2.- Equip tècnic
1.Grues.
2.Equips de soldadura elèctrica.
3.Equips de soldadura oxiacetilènica.
4.Eines manuals.

A.1.C.3.- Identificació de riscos
A1C R1 Caiguda de persones a diferent nivell.
A1C R2 Caiguda de persones al mateix nivell.
A1C R3 Ferides en extremitats.
A1C R4 Desplomada de talls i/o talussos.
A1C R5 Cops per objectes.
A1C R6 Trepitjades sobre material.
A1C R7 Treballs en ambients humits.
A1C R8 Cremades i electrocucions degut a les soldadures.
A1C R9 Caiguda o desplaçaments de materials durant les operacions de càrrega, descàrrega i col·locació de

tubs i elements auxiliars.
A1C R10 Lesions en aixecar i desplaçar pesos manualment.
A1C R11 Sobreesforços.
A1C R12 Danys als ulls per radiacions de la soldadura elèctrica.
A1C R13 Sorolls.
A1C R14 Vibracions.
A1C R15 Ambient polsegós.
A1C R16 Atropellaments i col.lisions deguts a maquinària.
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A.1.C.4.- Riscos específics
No n'hi ha.

A.1.C.5.- Prevenció (P)
A1C R1 P1 Protegir les vores de coronació de les rases amb baranes de 0,9 metres d'alçada, situades a una

distància aproximada de 2 metres de la vora.
A1C R1 P2 L'accés i sortida d'una rasa s'efectuarà mitjançant una escala ancorada a la vora superior de la rasa.

L'escala sobrepassarà en 1 metre d'alçada la vora de la rasa.
A1C R2 P Mantenir neta la zona de treball.
A1C R4 P S'apuntalaran les excavacions de rases d'alçada superior a 1,5 m.  i totes aquelles d'alçada inferior

en que les característiques del terreny així ho aconsellin.
A1C R6 P Prohibició de deambular per sobre dels serveis existents i situar-se sobre una superfície plana i

estable.
A1C R8 P1 Allunyar convenientment les ampolles d'acetilè del lloc de la soldadura.
A1C R8 P2 Comprovar i reparar les fuites per evitar l'explosió a causa d'espurnes o flames.
A1C R8 P3 Evitar completament la presència de materials combustibles en el lloc de tall.
A1C R8 P4 Es disposarà d'extintor de CO2 a prop del lloc de la soldadura.
A1C R9 P1 Els tubs per les conduccions s'aplegaran en una superfície el més horitzontal possible, en un recinte

delimitat per varis peus drets que impedeixin l'esllavissament dels tubs.
A1C R9 P2 Impedir la presència de persones a l'àrea d'abast de la ploma de la grua.

A.1.C.6.- Protecció col·lectiva (PC)
A1C PC1 Senyalització o abalisament de la zona de treball.
A1C PC2 Situar senyals de trànsit quan l'obra interfereixi la circulació rodada.

A.1.C.7.- Protecció individual (PI)
A1C R3 PI1 Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica.
A1C R3 P2 Guants de cuir.
A1C R5 PI Casc de seguretat.
A1C R6 PI Calçat antilliscant.
A1C R7 PI Calçat impermeable.
A1C R8 PI1 Ulleres de protecció mecànica.
A1C R8 PI2 Davantal de cuir pel soldador i l'ajudant.
A1C R8 PI3 Guants de protecció antitèrmica i dielèctrics.
A1C R10 PI Faixa lumbar.
A1C R11 PI Faixa lumbar.
A1C R12 PI Pantalla de protecció contra raigs UV
A1C R13 PI Protector auditiu.
A1C R14 PI Cinturó antivibratori.
A1C R15 PI Màscara buconasal.
A1C R16 PI Jaquetes reflectants per a treballadors en vies amb trànsit o propers a maquinària mòbil.

A.1.d. Reblert o compactació
A.1.D.1.- Operacions

A1D O1 Reblert amb sauló o sorra i terra.
A1D O2 Compactació del terreny.
A1D O3 Transport de les terres sobrants a l'abocador.

A.1.D.2.- Equip tècnic
1.Autotrabuc.
2.Compactadora.
3.Camions.
4.Pales carregadores.
5.Piconadora de granota.
6.Eines manuals.

A.1.D.3.- Identificació de riscos
A1D R1 Atropellament de persones per maquinària.
A1D R2 Atrapaments de persones per material de reblert.
A1D R3 Bolc de maquinària pesada.
A1D R4 Caigudes al mateix nivell.
A1D R5 Sorolls.
A1D R6 Vibracions.
A1D R7 Ambient polsegós.
A1D R8 Danys a les extremitats.
A1D R9 Cops al cap.

A.1.D.4.- Riscos específics
A1D R2 Atrapaments de persones per material de reblert.

A.1.D.5.- Prevenció (P)
A1D R1 P1 Impedir la presència o la deambulació de persones a les zones d'abast de les parts mòbils de les

màquines.
A1D R1 P2 Ús de senyals acústics quan les màquines es posin en moviment.
A1D R2 P Impedir la presència de terceres persones a les zones on s'hagi de reblir.
A1D R3 P No ultrapassar els límits marcats pel fabricant de la maquinària  mòbil d'obra per evitar la seva bolcada.
A1D R4 P Mantenir neta la zona de treball.
A1D R7 P Regar la zona de treball per tal d'evitar al màxim la formació de pols.
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A.1.D.6.- Protecció col·lectiva (PC)
A1D PC1 Senyalització o abalisament de la zona de treball.
A1D PC2 Compliment de les normes de circulació.
A1D PC3 Col·locació de senyals de trànsit quan l'obra interfereix amb zones de circulació rodada.

A.1.D.7.- Protecció individual (PI)
A1D R1 PI Jaquetes reflectants per a treballadors en vies amb trànsit o propers a maquinària mòbil.
A1D R4 PI Calçat antilliscant.
A1D R5 PI Orelleres o taps per les orelles.
A1D R6 PI Cinturó antivibratori.
A1D R7 PI Màscara buconasal.
A1D R8 PI1 Guants de cuir.
A1D R8 PI2 Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica.
A1D R9 PI Casc de seguretat.

A.1.e. Ferm i paviment
A.1.E.1.- Operacions

A1E O1 Reposició de paviment.
A1E O2 Transport de restes d'obra a l'abocador.

A.1.E.2.- Equip tècnic
1.Estenedora d'asfalt.
2.Formigonera.
3.Carretons.
4.Eines manuals.

A.1.E.3.- Identificació de riscos
A1E R1 Cremades per contacte amb líquids calents.
A1E R2 Inflamació dels productes asfàltics.
A1E R3 Atrapament per màquines.
A1E R4 Atropellament per vehicles propis de l'obra o aliens.
A1E R5 Danys als ulls per projecció de partícules.
A1E R6 Danys a les extremitats.
A1E R7 Treball en zones humides.
A1E R8 Cops al cap.
A1E R9 Caigudes al mateix nivell.
A1E R10 Caigudes a diferent nivell.

A.1.E.4.- Riscos específics
A1E R1 Cremades per contacte amb líquids calents.

A.1.E.5.- Prevenció (P)
A1E R1 P Presencia d'un especialista en les operacions d'aproximació i abocament de productes asfàltics.
A1E R2 P Tenir a l'abast extintors d'incendis en les operacions d'asfaltat.
A1E R3 P Entrenar als operaris en efectuar les feines amb risc d'atrapament amb un ordre preestablert i controlar

l'acompliment del mateix.
A1E R4 P1 Utilització de senyals acústics en iniciar el moviment de les màquines mòbils.
A1E R4 P2 Impedir la utilització de les màquines per persones no qualificades en aquesta feina.
A1E R9 P Mantenir l'ordre i la neteja a les zones de treball.
A1E R10 P1 Tanques a les zones amb risc de caiguda.
A1E R10 P2 Mantenir tots els pericons, pous de registre, etc... amb tapes col·locades, senyalitzades o abalisades.

A.1.E.6.- Protecció col·lectiva (PC)
A1E PC1 Senyalització o abalisament de la zona de treball.
A1E PC2 Utilització de senyals de trànsit adequades quan l'obra interfereixi en les zones de circulació rodada.

A.1.E.7.- Protecció individual (PI)
A1E R1 PI1 Guants antitèrmics.
A1E R1 PI2 Davantal impermeable.
A1E R4 PI Jaquetes reflectants per a treballadors en vies amb trànsit o propers a maquinària mòbil.
A1E R5 PI Ulleres antiprojeccions.
A1E R6 PI1 Botes de seguretat.
A1E R6 PI2 Guants contra agressions mecàniques.
A1E R7 PI Botes impermeables a l'aigua i a la humitat.
A1E R8 PI Casc de seguretat.
A1E R9 PI Calçat antilliscant.

A.1.f. Manteniment
A.1.F.1.- Operacions

Per a la conservació de les canalitzacions es realitzen reparacions o substitucions de trams que impliquen les mateixes operacions
i equips tècnics descrits en totes les fases anteriors.
A1F O1 Tall oxiacetilènic per canviar trams de conduccions.
A1F O2 Baixada a pericons.

A.1.F.2.- Equip tècnic
1.Escales.
2.Equips de soldadura oxiacetilènica.
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A.1.F.3.- Identificació de riscos
A1F R1 Caigudes a diferent nivell.
A1F R2 Caigudes al mateix nivell.
A1F R3 Inhalació de gasos.
A1F R4 Incendi.
A1F R5 Explosió.
A1F R6 Cremades.
A1F R7 Cops al cap.
A1F R8 Danys a les extremitats.
A1F R9 Atropellaments per vehicles propis de l'obra o aliens.

A.1.F.4.- Riscos específics
A1F R2 Inhalació de gasos.
A1F R3 Incendi.
A1F R4 Explosió.

A.1.F.5.- Prevenció (P)
A1F R3 P Proveir de ventilació forçada en cas de treballs dins de recintes tancats.
A1F R4 P1 Allunyar convenientment les ampolles d'acetilè i oxigen del lloc de tall.
A1F R4 P2 Evitar completament la presència de material combustible i comburent en el lloc de tall.
A1F R4 P3 Es disposarà d'extintor de CO2 a prop del lloc de tall.
A1F R5 P Comprovar i reparar les fuites per evitar l'explosió a causa d'espurnes o de flames.

A.1.F.6.- Protecció col·lectiva (PC)
A1F PC1 Senyalització o abalisament de la zona de treball.

A.1.F.7.- Protecció individual (PI)
A1F R1 PI1 Llanterna de seguretat
A1F R1 PI2 Arnès de seguretat subjecte a estructures estables que permeti una caiguda màxima de 1,5 m.
A1F R2 PI Calçat antilliscant.
A1F R4 PI Equip detector de gasos.
A1F R6 PI1 Davantal de seguretat.
A1F R6 PI2 Pantalla de protecció contra raigs UV.
A1F R7 PI Casc de seguretat.
A1F R8 PI1 Guants de cuir.
A1F R8 PI2 Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica.
A1F R9 PI Jaquetes reflectants per a treballadors en vies amb trànsit o propers a maquinària mòbil.

B. CONSTRUCCIÓ
B.1. OBRA NOVA

B.1.a. Preparació de la zona de treball
B.1.A.1.- Operacions

B1A O1 Delimitació de la zona de treball amb tanques amb marge suficient de seguretat per les persones que no
intervenen en l'obra.

B1A O2 Instal·lació de corrent elèctric provisional de l'obra.
B1A O3 Fixació dels circuits de moviment de maquinària automotriu.
B1A O4 Instal·lació de dispositius de elevació de càrregues.
B1A O5 Instal·lació d'il·luminació provisional.
B1A O6 Previsió de vies i sortides d'emergència.
B1A O7 Instal·lació d'elements de lluita contra incendis.
B1A O8 Instal·lació de ventilació quan sigui necessari.
B1A O9 Construcció provisional o col·locació de barraques per menjador, vestuari i lavabo (Només quan hagin de

treballar vint o més persones durant 15 o més dies).
B1A O10 Previsió de materials i elements auxiliars.

B.1.A.2.- Equip tècnic
1.Eines normals.
2.Vehicles per transportar materials i elements modulars i auxiliars.
3.Dispositius per desplaçaments horitzontals de càrregues.
4.Dispositius per desplaçaments verticals de càrregues.

B.1.A.3.- Identificació de riscos
B1A R1 Danys a les mans.
B1A R2 Danys als peus.
B1A R3 Cops al cap.
B1A R4 Cossos estranys als ulls.
B1A R5 Atrapaments.
B1A R6 Atropellaments per vehicles o màquines automotrius.
B1A R7 Electrocucions.
B1A R8 Sobreesforços.
B1A R9 Caigudes al mateix nivell.
B1A R10 Caiguda d'objectes.

B.1.A.4.- Riscos específics
No n'hi ha.
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B.1.A.5.- Prevenció (P)
B1A R5 P Entrenar als operaris en efectuar les feines amb risc d'atrapament amb un ordre preestablert i controlar

l'acompliment del mateix.
B1A R6 P1 Controlar que els desplaçaments de màquines automotrius i vehicles es realitzi en llocs preestablerts.
B1A R6 P2 Abalisar les zones de moviment de vehicles i màquines.
B1A R7 P Comprovar la bona qualitat dels aïllaments.
B1A R9 P Mantenir netes i il·luminades les zones de moviment del personal.
B1A R10 P Comprovar la subjecció de les càrregues que es desplacin elevades i l'integrat dels canvis de subjecció.

B.1.A.6.- Protecció col·lectiva (PC)
B1A PC1 Senyalització de les zones de maniobra de les màquines automotrius i vehicles.
B1A PC2 Abalisament de la zona de treball.

B.1.A.7.- Protecció individual (PI)
B1A R1 PI Guants de protecció mecànica.
B1A R2 PI Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica.
B1A R3 PI Casc.
B1A R4 PI Ulleres de protecció mecànica.
B1A R7 PI1 Calçat amb sola aïllant.
B1A R7 PI2 Guants aïllants.
B1A R8 PI Faixa de protecció lumbar.

B.1.b. Demolició amb explosius
B.1.B.1.- Operacions

B1B1 O1 Elecció dels llocs de col·locació de les barricades o explosius.
B1B1 O2 Càrrega de les barricades.
B1B1 O3 Comprovació de la continuïtat de la línia elèctrica que s'utilitzava per l'encesa.
B1B1 O4 Evacuació del personal de la zona d'influència de l'explosiu.
B1B1 O5 Encesa de la càrrega explosiva.
B1B1 O6 Desenrunament.

B.1.B.2.- Equip tècnic
1.Eines normals.
2.Dispositiu de connexió dels detonadors.
3.Pales automotrius per al desenrunament.
4.Camins de transport de runa.

B.1.B.3.- Identificació de riscos
B1B1 R1 Explosions no controlades.
B1B1 R2 Colpiment pels fragments sòlids produïts per l'explosió.
B1B1 R3 Afectament per l'ona expansiva.
B1B1 R4 Ambient polsegós.
B1B1 R5 Atropellament per vehicles.
B1B1 R6 Danys a les mans.
B1B1 R7 Danys als peus.
B1B1 R8 Cossos estranys als ulls.
B1B1 R9 Soroll.

B.1.B.4.- Riscos específics
B1B1 R1 Explosions no controlades.
B1B1 R2 Colpiment pels fragments sòlids produïts per l'explosió.

B.1.B.5.- Prevenció (P)
B1B1 R1 P1 Entrenament acurat del personal que manipula els materials explosius en el seguiment d'instruccions clares.
B1B1 R1 P2 Cap persona que no estigui entrenada haurà de tractar amb els explosius.
B1B1 R1 P3 Emmagatzemar, conservar, transportar els detonadors en llocs protegits de qualsevol manipulació

involuntària o incontrolada.
B1B1 R1 P4 Emmagatzemar els explosius en llocs allunyats dels detonadors.
B1B1 R1 P5 Tenir especial precaució quan els explosius presentin aspectes de deteriorament.
B1B1 R1 P6 Preparar instruccions per actuar en cas de fallida d'un explosiu.
B1B1 R1 P7 Preveure proteccions especials per l'encarregat de l'encesa.
B1B1 R1 P8 No fumar a la feina fins que el personal especialitzat indiqui l'absència de perill.
B1B1 R2 P1 Allunyar-se la distància prevista pels experts del lloc de l'explosió.
B1B1 R2 P2 Utilitzar casc de seguretat.
B1B1 R3 P Allunyar-se la distància prevista pels experts del lloc de l'explosió.
B1B1 R4 P No tornar a la feina fins que la pols s'hagi sedimentat.
B1B1 R5 P Senyalitzar el camí que segueixen les màquines i vehicles.

B.1.B.6.- Protecció col·lectiva (PC)
B1B1 PC1 Abalisament i simplificació de la zona de possible caiguda de projeccions.
B1B1 PC2 Avisar de l'encesa amb antelació suficient mitjançant tres tocs de sirena.
B1B1 PC3 Fer l'encesa de les barricades a zones fixes.
B1B1 PC4 Utilització de lones de protecció amb dispositius de reforç.
B1B1 PC5 Adequar les càrregues perquè les vibracions no perjudiquin els vidres ni les construccions veïnes.

B.1.B.7.- Protecció individual (PI)
B1B1 R4 PI Màscara buconasal.
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B1B1 R6 PI Guants de protecció mecànica.
B1B1 R7 PI Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica.
B1B1 R8 PI Ulleres de protecció mecànica.
B1B1 R9 PI Protecció auricular.

B.1.c. Demolició mecànica
B.1.C.1.- Operacions

B1B2 O1 Apuntalament de parts predeterminades.
B1B2 O2 Anul.lació dels serveis afectat.
B1B2 O3 Prendre mides per evitat l'alteració de l'estabilitat de les construccions pròximes.
B1B2 O4 Eliminació d'elements fràgils, tallants o trencadissos.
B1B2 O5 Instal·lació de conductes i/o tremujes per aconduir la runa al lloc de càrrega.
B1B2 O6 Instal·lació de bastides.

B.1.C.2.- Equip tècnic
1.Puntals.
2.Dispositius de transport horitzontals.
3.Mantells pneumàtics.
4.Serres de disc.
5.Equips d' oxitallada.
6.Llança tèrmica.
7.Vehicles de transport.
8.Equips de transport vertical.
9.Eines normals.

B.1.C.3.- Identificació de riscos
B1B2 R1 Caigudes a diferent nivell.
B1B2 R2 Caigudes al mateix nivell.
B1B2 R3 Caigudes d'objectes o runa.
B1B2 R4 Incendi.
B1B2 R5 Electrocució.
B1B2 R6 Ambient polsegós.
B1B2 R7 Atropellament per màquines o vehicles.
B1B2 R8 Danys a les mans.
B1B2 R9 Danys als peus.
B1B2 R10 Cossos estranys als ulls.
B1B2 R11 Enlluernament en operacions de tall oxiacetilènic o de llança tèrmica.

B.1.C.4.- Riscos específics
B1B2 R3 Caigudes d'objectes o runa.

B.1.C.5.- Prevenció (P)
B1B2 R1 P1 Bastides ben afermades amb baranes de 90 cm i entornpeu.
B1B2 R1 P2 Protegir amb baranes de 90 cm i entornpeu permetin un desplaçament vertical de més de 2 m.
B1B2 R1 P3 Evitar que els operaris es situïn sobre els elements a demolir.
B1B2 R2 P Mantenir netes i il·luminades les zones de desplaçament del personal.
B1B2 R3 P1 Protegir de la caiguda de runa al personal que treballi a nivells inferiors mitjançant xarxes espesses o amb

altres materials de resistència suficient.
B1B2 R3 P2 Controlar la correcta subjecció de càrregues als mitjans de transport vertical.
B1B2 R4 P1 Tenir un extintor de pols a l'abast quan es treballi amb bufador oxiacetilénic o llança tèrmica.
B1B2 R4 P2 Controlar que la caiguda de material incandescent no sigui sobre productes combustibles.
B1B2 R5 P Comprovar l'aïllament de les eines elèctriques dels cables i de les presses de corrent.
B1B2 R7 P Abalisar o senyalitzar les zones de desplaçament de les màquines o vehicles.

B.1.C.6.- Protecció col·lectiva (PC)
B1B2 PC1 Acotar les zones de possible caiguda d'elements provinents de la demolició.
B1B2 PC2 Senyalització i abalisament de les zones de trànsit de vehicles i màquines.
B1B2 PC3 Instal·lar marquesines o viseres per protegir les zones d'accés i de pas prèviament definides i les vies

públiques.

B.1.C.7.- Protecció individual (PI)
B1B2 R1 PI Arnès de seguretat que permeti una caiguda màxima de 1.5 m subjecte a estructures solides i estables.
B1B2 R2 PI Calçat antilliscant.
B1B2 R3 PI Casc de seguretat.
B1B2 R4 PI1 Guants de protecció tèrmica.
B1B2 R4 PI2 Màscara facial de protecció tèrmica.
B1B2 R5 PI Calçat aïllant.
B1B2 R6 PI Màscara buconasal.
B1B2 R8 PI Guants de protecció mecànica.
B1B2 R9 PI Calçat amb protecció metàl·lica a la puntera i a la sola.
B1B2 R10 PI Ulleres de protecció mecànica.
B1B2 R11 PI Ulleres o pantalla de protecció contra raigs UV.

B.1.d. Moviment de terres
B.1.D.1.- Operacions

B1C O1 Desmuntatges.
B1C O2 Terrabuits.
B1C O3 Excavació de pous de servei.
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B1C O4 Excavació de rases.
B1C O5 Rebliments amb sorres o roques.

B.1.D.2.- Equip tècnic
1.Palatractor.
2.Retroexcavadores.
3.Motonivelladora.
4.Tragella.
5.Compactadora.
6.Dumpers.
7.Camions.
8.Eines normals.

B.1.D.3.- Identificació de riscos
B1C R1 Esllavissada de terres.
B1C R2 Despreniment de terres.
B1C R3 Caigudes a diferent nivell.
B1C R4 Caigudes al mateix nivell.
B1C R5 Bolc de maquinària.
B1C R6 Atropellaments.
B1C R7 Electrocucions.
B1C R8 Desplomament d'estructures adjacents.
B1C R9 Caigudes d'objectes.
B1C R10 Asfixia o intoxicació per emanacions gasoses als pous.
B1C R11 Danys als peus.
B1C R12 Danys a les mans.
B1C R13 Cossos estranys als ulls.
B1C R14 Humitat.
B1C R15 Sorolls.

B.1.D.4.- Riscos específics
B1C R1 Esllavissada de terres.
B1C R2 Despreniment de terres.
B1C R8 Desplomament d'estructures adjacents.
B1C R10 Asfixia o intoxicació per emanacions gasoses als pous.
B1C R14 Humitat.

B.1.D.5.- Prevenció (P)
B1C R1 P Apuntalar els talussos si el pendent es de 1/1 i el terreny és movedís o esllavissadís o si el pendent és de 1/2 i

el terreny es tou però resistent o, finalment, si el pendent es 1/3 i el terreny és molt compacte.
B1C R2 P1 Eliminar les viseres i les acumulacions de sorres o roques amb risc de despreniment com a conseqüència de

l'acció de excavadores.
B1C R2 P2 Prohibir l'acumulació de terres a menys de dos metres de la nova excavació.
B1C R2 P3 Evitar que el front d'excavació traspassi més d'un metre l'alçada màxima d'atac del braç de la màquina.
B1C R2 P4 Senyalitzar mitjançant una línia (feta amb guix o calç) la distància màxima d'aproximació a la vora d'una

excavació perquè no l'ultrapassin ni persones sense protecció ni màquines.
B1C R2 P5 Col·locar testimonis d'avís de despreniment.
B1C R2 P6 No romandre ni treballar al peu d'un front d'excavació obert recentment si no ha estat encara sanejat.
B1C R2 P7 En cas de presència d'aigua per qualsevol causa, procedir immediatament a la seva eliminació.
B1C R2 P8 Prohibir la circulació interna de vehicles posats a menys de 4 m i de lleugers a menys de 3 m de la vora de

coronació d'un desmuntatge o terrabuit.
B1C R2 P9 Quan s'hagi de fer un talús vertical caldrà escapçar en bisell la part superior d'acord amb la graduació de la

mesura B1CR1.P respecte al pendent del bisell.
B1C R2 P10 En el cas d'excavació de pous les màquines d'elevació es posaran sobre un entarimat ben afermat entorn de la

boca del pou.
B1C R2 P11 Quan la profunditat d'un pou o d'una rasa sigui superior a 1.5 m caldrà apuntalar-la d'acord amb la mesura

B1CR1.P.
B1C R3 P1 Per sanejar els talussos manualment, es farà amb arnès de seguretat.
B1C R3 P2 Per acostar-se a menys de 2 m de la vora del talús cal portar arnès de seguretat fixat a un punt estable natural

o artificial.
B1C R3 P3 A la part de dalt d'un talús, pou o rasa de profunditat superior a 2 m on hagin de passar treballadors s'hi

posarà una barana de 0,90 m amb entornpeus.
B1C R4 P Es conservaran els camins de circulació interna cobrint clots, suprimint els blans i compactant-los amb

escòries o llast.
B1C R5 P1 Les màquines no treballaran en inclinacions superiors a les màximes establertes d'acord amb les càrregues.
B1C R5 P2 Les màquines que, accidentalment podrien bolcar hauran de portar un sistema de protecció del conductor

contra esclafament.
B1C R6 P No circular per les zones de desplaçament de les màquines que estaran abalisades.
B1C R7 P1 Preveure i mesurar la situació de conduccions elèctriques ensorrades.
B1C R7 P2 Comprovar l'aïllament de les eines elèctriques de les conduccions i de les corresponents preses de corrent.
B1C R8 P Estintolament acurat d'aquelles estructures l'estabilitat de les quals pugui debilitar-se per raó dels moviments

de terres.
B1C R9 P No circular per les proximitats o sota de les parts de les màquines que portin runa en elevació o de les

màquines de transport vertical.
B1C R10 P1 No fer funcionar motors d'explosió a l'interior de pous o zones sense ventilació.
B1C R10 P2 En els pous de profunditat superior a 1.5 m, disposar d'un detector d'oxigen format per donar alarma per sota

del 18%.
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B.1.D.6.- Protecció col·lectiva (PC)
B1C PC1 Senyalització o abalisament de la zona de treball.
B1C PC2 Impedir que les construccions adjacents puguin patir danys per causa de moviment de terres, mitjançant els

estintolaments que calguin.

B.1.D.7.- Protecció individual (PI)
B1C R3 PI Arnès de seguretat subjecte a punts sòlids i estables naturals o artificials.
B1C R4 PI Calçat antilliscant.
B1C R7 PI Calçat aïllant.
B1C R9 PI Casc.
B1C R10 PI Equip respiratori autònom o amb aire fresc a pressió positiva.
B1C R11 PI Calçat de seguretat amb la protecció plantar i puntera metàl·lica.
B1C R12 PI Guants de protecció mecànica.
B1C R13 PI Ulleres de protecció mecànica.
B1C R14 PI Botes d'aigua amb proteccions plantars i de puntera.
B1C R15 PI Protecció auricular.

B.1.e. Fonamentació, estructures i altres treballs amb formigó
B.1.E.1.- Operacions

B1D O1 Encofrat i desencofrat.
B1D O2 Preparació d'armadures.
B1D O3 Formigonat de fonaments.
B1D O4 Formigonat de murs.
B1D O5 Formigonat de pilons i jàsseres.
B1D O6 Formigonat de forjats.
B1D O7 Formigonat d'estaques.
B1D O8 Muntatge d'elements prefabricats.

B.1.E.2.- Equip tècnic
1.Serra circular.
2.Corbadora pels ferros d'armadura.
3.Eines normals.
4.Formigonera.
5.Bomba de formigonat.
6.Compressor.
7.Vibrador pel formigó.
8.Equip de soldadura elèctrica.
9.Equip d'oxitallada.
10.Excavadora de cullera bivalva.
11.Estacadora.
12.Maquinària d'elevació.

B.1.E.3.- Identificació de riscos
B1D R1 Despreniments per apilat defectuós de fustes i altres components.
B1D R2 Caigudes a diferent nivell.
B1D R3 Caigudes al mateix nivell.
B1D R4 Danys a les mans.
B1D R5 Electrocucions.
B1D R6 Sobreesforços.
B1D R7 Dermatosis per contactes amb el ciment.
B1D R8 Caiguda d'objectes.
B1D R9 Treballs en ambients humits.
B1D R10 Fallada d'estintolaments.
B1D R11 Atrapaments.
B1D R12 Vibracions per maneig d'agulles vibrants o martells picadors.
B1D R13 Sorolls.
B1D R14 Focs.
B1D R15 Bolc de la maquinària.
B1D R16 Atropellaments.
B1D R17 Danys als ulls (cossos estranys, radiacions ultra- violeta, soldadura oxiacetilènica).
B1D R18 Danys als peus.
B1D R19 Cremades per soldadura

B.1.E.4.- Riscos específics
B1D R1 Despreniments per apilat defectuós de fustes.
B1D R7 Dermatosis per contactes amb el ciment.
B1D R10 Fallada d'estintolaments.
B1D R12 Vibracions per maneig d'agulles vibrants o martells picadors.

B.1.E.5.- Prevenció (P)
B1D R1 P1 Els taulers de fusta, les barres d'armadures i els altres components, s'apilaran acuradament s'aplicaran

dispositius per impedir el seu despreniment.
B1D R1 P2 Tot el material necessari per les operacions d'aquesta fase es situarà en llocs prèviament determinats a prop

del lloc d'ús.
B1D R2 P1 Per pujar o baixar dels encofrats es farà mitjançant escales de mà en bon estat i ben afermades.
B1D R2 P2 S’instal·laran llistons de fusta sobre els fons de fusta dels encofrats o lloses d'escala per evitar relliscades.
B1D R2 P3 Instal·lar tanques de seguretat als llocs dels quals es pugui caure al buit.
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B1D R2 P4 Prohibir fer qualsevol operació amb risc de caiguda a diferent nivell sense haver situat correctament i ben
afermada la xarxa de seguretat.

B1D R2 P5 Es posaran camins segurs per accedir als punts d'encofrat o formigonat i es circularà per ells amb un arnès de
seguretat provist d'un anell que permeti desplaçar-se per un cable horitzontal ben afermat.

B1D R2 P6 Les plataformes de treball disposaran d'una tanca de 90 cm.  d'alçada i entornpeu amb la porta d'accés tancada
i assegurada.

B1D R2 P7 L'accés i l'estada a les plataformes de treball es farà amb l'arnès de seguretat posat i subjecte a un cable
fermament subjecte a dos punts.

B1D R2 P8 Prohibir grimpar per les armadures en cap circumstància.
B1D R2 P9 Tan bon punt el forjat ho permeti es construirà, entorn als buits una tanca definitiva amb maons.
B1D R2 P10 Quan el forat per posar després un piló, passi de 2 m.  es rodejarà d'una tanca feta amb barres.
B1D R3 P Mantenir ordre i neteja a les zones de treball.
B1D R4 P1 Instal·lar cobridors de fusta sobre les barres d'espera per evitar punxades.
B1D R4 P2 Per dirigir les armadures suspeses cap el seu lloc d’instal·lació no es farà amb les mans sinó amb cordes.
B1D R5 P Comprovar el correcte aïllament de les màquines elèctriques, dels cables de connexió i de les preses.
B1D R8 P1 Senyalitzar la zona de possible caiguda de càrregues durant el seu transport vertical.
B1D R8 P2 Per hissar qualsevol càrrega es farà prèvia una correcta subjecció. En el cas de hissar cossos allargats, es

fixaran per dos punts.
B1D R10 P Abans de formigonar cal revisar acuradament els estintolaments.
B1D R11 P Evitar mitjançant senyalització o abalisament la presència de persones als llocs amb risc d'atrapament.
B1D R15 P1 Senyalitzar mitjançant un tros de color groc el nivell màxim de la càrrega dels catúfols de formigonar.
B1D R15 P2 Efectuar el moviment vertical de càrregues sense sacsejades i sempre en sentit realment vertical.
B1D R15 P3 Afermar acuradament les màquines d'elevació.
B1D R15 P4 No sobrepassar les càrregues màximes permeses en funció a la posició del braç de les guies.
B1D R16 P Senyalitzar les zones de moviment de màquines i vehicles.
B1D R18 P1 Els claus que hi hagin a les fustes es treuran o reblaran.
B1D R18 P2 Eliminar del terra els claus solts o arrencats i qualsevol runa en especial que pugui lesionar els peus o altres

parts.

B.1.E.6.- Protecció col·lectiva (PC)
B1D PC1 Situar viseres de protecció mecànica per evitar la caiguda accidental d'objectes o parts de material sobre els

nivells inferiors de la zona de treball o sobre les zones de pas de terceres persones.
B1D PC2 Senyalització o abalisament de la zona on poden caure objectes o parts de material.

B.1.E.7.- Protecció individual (PI)
B1D R2 PI Arnès de seguretat que permeti una caiguda màxima de 1.5 m subjecte a estructures solides i estables.
B1D R3 PI Calçat antilliscant.
B1D R4 PI Guants de protecció mecànica.
B1D R5 PI1 Guants dielèctrics.
B1D R5 PI2 Calçat aïllant.
B1D R6 PI Faixa de protecció lumbar.
B1D R7 PI Guants de protecció química.
B1D R8 PI Casc de seguretat.
B1D R9 PI Botes d'aigua amb protecció per les torçades de peus, puntera metàl·lica i plantilla antipunxades.
B1D R12 PI1 Protecció antivibratòria pels canells.
B1D R12 PI2 Amortidors de vibracions a les màquines manegades per persones.
B1D R13 PI Protecció auricular.
B1D R14 P Màscara buconasal.
B1D R17 PI1 Ulleres de protecció mecànica.
B1D R17 PI2 Pantalles per soldadura elèctrica (vidres anactínics).
B1D R17 PI3 Ulleres amb vidres de protecció per soldadura oxiacetilènica.
B1D R18 PI Botes amb protecció per les torçades de peus, puntera metàl·lica i plantilla antipunxades.
B1D R19 PI1 Guants antitèrmics de cuir.
B1D R19 PI2 Polaines de cuir.
B1D R19 PI3 Davantal de cuir.

B.1.f. Estructures metàl·liques
B.1.F.1.- Operacions

B1E O1 Descàrrega i aplec de perfileria.
B1E O2 Transport horitzontal i vertical.
B1E O3 Adaptació a mides.
B1E O4 Presentació dels perfils.
B1E O5 Puntejat.
B1E O6 Soldadura.

B.1.F.2.- Equip tècnic
1.Toros.
2.Grues.
3.Equip de soldadura elèctrica.
4.Equip d'oxitallada.
5.Moles i altres eines manuals.

B.1.F.3.- Identificació de riscos
B1E R1 Bolc de les piles d'aplec de perfileria.
B1E R2 Caigudes d'objectes.
B1E R3 Esfondrament d'elements puntejats.
B1E R4 Danys a les mans.
B1E R5 Danys als peus.
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B1E R6 Caigudes a diferent nivell.
B1E R7 Caigudes al mateix nivell.
B1E R8 Atrapaments.
B1E R9 Danys als ulls.
B1E R10 Contactes elèctrics.
B1E R11 Explosió d'ampolla de gasos.
B1E R12 Incendis.
B1E R13 Cremades.

B.1.F.4.- Riscos específics
B1E R1 Bolc de les piles d'aplec de perfileria.
B1E R3 Esfondrament d'elements puntejats.

B.1.F.5.- Prevenció (P)
B1E R1 P1 Triar espais adequats per al emmagatzematge dels perfils metàl·lics.
B1E R1 P2 Els perfils s'apilaran sobre jocs de taulons o capes, de tal manera que una capa formi 90 graus amb l'anterior,

classificats per mides i fins una alçada de 1,5 m.  com a màxim.
B1E R2 P No permetre la presència de persones dintre del radi d'acció de càrregues penjades.
B1E R3 P Evitar aixecar un nova planta abans de que s'hagi acabat tota la soldadura de l'anterior.
B1E R6 P1 S'instal·laran cables entre pilars on s'amarraran els mosquetons dels arnesos de seguretat, de tal manera que

els operaris puguin desplaçar-se lliurement tot i estant subjectes.
B1E R6 P2 Tan bon punt s'hagi muntat la "primera alçada" de pilons, es col·locaran xarxes horitzontals de protecció

contra caigudes.
B1E R6 P3 Les xarxes de protecció es revisaran periòdicament i en especial cada vegada que s'enllesteixi una part de la

soldadura.
B1E R6 P4 Les operacions de soldadura que no siguin fetes amb l'operari tocant a terra, es faran des d'una gàbia de

soldador. L'esmentada gàbia tindrà una barana perimetral d'un metre amb entornpeus, a més portaran l'arnes
subjecte a un cable fixat entre pilons.

B1E R6 P5 No enfilar-se directament per l'estructura ni moure's per l'ala d'una biga sense tenir subjecte l'arnès de
seguretat.

B1E R6 P6 Quan s'hagi de pujar o baixar d'un nivell a un altre, es farà mitjançant una escala de mà amb sabates
antilliscants i ganxos per penjar i immobilitzar l'escala. L'escala haurà d'ultrapassar un metre com a mínim el
nivell al que es vol accedir.

B1E R6 P7 Utilitzar bastides ben afermades amb barana de 90 cm.  amb entornpeus per soldar les jàsseres.
B1E R7 P Mantenir la zona de treball neta, sense noses.
B1E R8 P Les maniobres de presentació de pilars i bigues seran governades per tres operaris: un dirigirà l'operació i els

altres menaran la peça mitjançant cordes lligades als extrems.
B1E R10 P1 Es comprovarà el bon estat de l'aïllament de calbes i presses de corrent de les instal·lacions provisionals

d'obra.
B1E R10 P2 Els cables estaran ordenats i quan es pugui, penjats de peus drets o pilars.
B1E R10 P3 No deixar les pinces i elèctrode, directament sobre el terra. Cal disposar d'un estri adequat o desconnectar la

pinça.
B1E R11 P1 Preparar i entrenar en el acompliment d'un protocol d'utilització segura de les ampolles de gasos,

especialment l'acetilè, alertant sobre el retrocés de la flama i el rescalfament anormal de l'ampolla d'aquest
últim.

B1E R11 P2 Les ampolles de gasos en ús estaran sempre dintre del carretó portaampolles.
B1E R12 P Controlar que sota de les zones on s'estigui soldant, hagi materials combustibles o inflamables.
B1E R13 P1 Controlar que no hagin operaris sota de les zona de soldadura.
B1E R13 P2 Instal·lar una protecció de xapa per soldar per sobre d'altres operaris que també soldin.

B.1.F.6.- Protecció col·lectiva (PC)
B1E PC1 Senyalització o abalisament de les zones de treball.
B1E PC2 Senyalització de les zones de circulació de vehicles.
B1E PC3 Xarxes de protecció contra caigudes d'objectes sobre treballadors o terceres persones.

B.1.F.7.- Protecció individual (PI)
B1E R2 PI Casc de seguretat preferiblement amb galteres.
B1E R4 PI Guants de cuir.
B1E R5 PI Botes de seguretat amb puntera metàl·lica.
B1E R6 PI Arnès de seguretat.
B1E R7 PI Calçat antilliscant.
B1E R9 PI1 Pantalla de mà per soldar.
B1E R9 PI2 Ulleres per protecció dels raigs ultraviolats.
B1E R9 PI3 Ulleres de protecció mecànica.
B1E R13 PI1 Manyopla, davantal i polaines per soldadors.
B1E R13 PI2 Ús de roba ignífuga.

B.1.g. Cobriment
B.1.G.1.- Operacions

B1F O1 Cobertes inclinades.
B1F O2 Cobertes de materials fràgils.
B1F O3 Cobertes planes.
B1F O4 Pujada de material.
B1F O5 Closa.
B1F O6 Impermeabilització.

B.1.G.2.- Equip tècnic
1.Aparells de transport vertical.
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2.Eines específiques per impermeabilització.
3.Eines manuals.

B.1.G.3.- Identificació de riscos
B1F R1 Caigudes a diferent nivell.
B1F R2 Caigudes al mateix nivell o sobre la coberta inclinada.
B1F R3 Caigudes d'objectes.
B1F R4 Sobreesforços.
B1F R5 Cremades per causa de les operacions de closa i impermeabilització.
B1F R6 Danys a les mans.
B1F R7 Danys als peus.
B1F R8 Incendis.

B.1.G.4.- Riscos específics
B1F R2 Caigudes al mateix nivell o sobre la coberta inclinada.
B1F R5 Cremades per causa de les operacions de closa i impermeabilització.

B.1.G.5.- Prevenció (P)
B1F R1 P1 Instal·lació de xarxes al voltant de la zona a cobrir i en el cas de cobertes fràgils també sota de la coberta,

ocupant tota la seva extensió. Les xarxes no han de permetre una caiguda superior als 6 metres.
B1F R1 P2 Mantenir instal·lades les bastides utilitzades per la construcció de tanques amb baranes de 90 cm. i

entornpeus, per controlar les eventuals caigudes al buit.
B1F R1 P3 S’instal·laran cables subjectes a punts estables de l'estructura per enganxar-hi els mosquetons de l'arnès de

seguretat.
B1F R2 P1 A les cobertes inclinades, s’instal·laran passarel·les mantingudes horitzontals mitjançant els suports

corresponents.
B1F R2 P2 Mantenir netes les zones de treball.
B1F R2 P3 Paralitzar el treball sobre cobertes sota vents de més de 60 km. /h., pluja, gel o neu.
B1F R3 P1 Tots els materials que s'hagin de pujar a la zona de treball, seguiran embalats per evitar caigudes de peces

soltes. En particular les graves es pujaran mitjançant plataformes emplintades i sense curullar.
B1F R8 P1 El magatzem de productes inflamables es mantindrà en ordre i net i es situarà lluny de possibles caigudes de

guspires.
B1F R8 P2 Les ampolles de gasos utilitzades per les operacions de closa i impermeabilització s'emmagatzemaran en

posició vertical, a l'ombra i separades dels materials bituminosos.

B.1.G.6.- Protecció col·lectiva (PC)
B1F PC1 Senyalització o abalisament de la zona de treball.
B1F PC2 Per les visites de manteniment, es reforçaran les zones de pas sobre les cobertes fràgils, s'assenyalaran

aquestes i es posaran rètols indicant: "Perill. No trepitjar les corretges o zones assenyalades"
B1F PC3 A les claraboies, a 1,5 m. de distància s’instal·larà una barana definitiva de 90 cm. amb entornpeus.

B.1.G.7.- Protecció individual (PI)
B1F R1 PI Arnès de seguretat.
B1F R2 PI Calçat antilliscant.
B1F R4 PI Faixa lumbar.
B1F R5 PI Guants, davantal i polaines de cuir.
B1F R6 PI Guants contra l'agressió mecànica.
B1F R7 PI Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica.

B.1.h. Tancaments, sostres, parets i envans
B.1.H.1.- Operacions

B1G O1 Muntatge d'encavallades.
B1G O2 Transport horitzontal i vertical de materials i peces prefabricades.
B1G O3 Construcció de sostres.
B1G O4 Construcció de tancaments.
B1G O5 Construcció de parets i envans.
B1G O6 Eliminació de runes i deixalles.

B.1.H.2.- Equip tècnic
1.Maquinària d'elevació: grues, gruetes i els seus accessoris.
2.Formigoneres.
3.Màquines de transport horitzontal.
4.Eines manuals.
5.Equip de soldadura i oxitallada.

B.1.H.3.- Identificació de riscos
B1G R1 Caiguda de persones a diferent nivell.
B1G R2 Caigudes al mateix nivell.
B1G R3 Caiguda d'objectes.
B1G R4 Cops.
B1G R5 Danys a les mans.
B1G R6 Danys als peus.
B1G R7 Danys als ulls.
B1G R8 Dermatitis per contactes amb el ciment o formigó.
B1G R9 Ambient polsegós.
B1G R10 Sobreesforços.
B1G R11 Electrocució.
B1G R12 Atrapaments. B1G R13Cremades.
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B.1.H.4.- Riscos específics
B1G R8 Dermatitis per contactes amb el ciment o formigó.

B.1.H.5.- Prevenció (P)
B1G R1 P1 Protegir els buits existents.
B1G R1 P2 Els grans buits es protegiran amb una xarxa horitzontal i instal·lada i ben afermada cada dues plantes.
B1G R1 P3 Bastides ben afermades amb baranes de 90 cm. i entornpeus.
B1G R1 P4 A les rampes d'escala, s'instal·laran esglaons provisionals de 90 cm. d'amplada mínima, 23 cm. d'estesa com a

mínim i de 20 cm. com a màxim de davanter. A més portaran barana de 90 cm.
B1G R1 P5 Fixar cables de seguretat entre pilars per enganxar-hi els mosquetons dels arnesos de seguretat.
B1G R1 P6 Instal·lar en zones predeterminades senyals de "perill de caiguda de d'altura" i obligació de fer ús de l'arnès

de seguretat.
B1G R1 P7 No usar bastides sobre cavallets o balcons i terrasses si abans no s'ha instal·lat una xarxa de seguretat al

voltant de la zona de treball.
B1G R1 P8 Controlar que les gàbies estiguin subjectes al mur abans de saltar des de l'estructura cap a la gàbia o des

d'aquesta cap a l'estructura.
B1G R2 P Mantenir netes i ben il·luminades les zones de treball.
B1G R3 P1 Per desplaçar verticalment els materials ceràmics, no trencar l'embalatge que hi posa el proveïdor.
B1G R3 P2 Els materials solts es portaran en gàbies o cistelles mirant que no puguin caure peces durant el trasllat.
B1G R3 P3 Les runes i trossos s'eliminaran diàriament mitjançant trampes d'abocament.
B1G R3 P4 Evitar aixecar peces de gran superfície en cas de vents forts.
B1G R3 P5 Evitar treballar al costat de murs nous fets en cas de vents forts.
B1G R11 P1 Comprovar el correcte aïllament de les eines manuals elèctriques i de les preses i endolls provisionals d'obra.
B1G R11 P2 Comprovar el bon estat dels cables elèctrics.
B1G R12 P Els palets de material i els prefabricats de dimensions importants es conduiran mitjançant cordes per dues

persones. Els moviments seran coordinats per un tercer, per tal d'evitar cops i atrapaments.

B.1.H.6.- Protecció col·lectiva (PC)
B1G PC1 Senyalització o abalisament de la zona de treball, en especial els espais on es puguin produir caigudes

d'objectes o materials.
B1G PC2 Senyalització de les zones de pas i moviment de vehicles.

B.1.H.7.-Protecció individual (PI)
B1G R1 PI Cinturó o arnès de seguretat que permeti una caiguda màxima de 1,5 metres.
B1G R2 PI Calçat antilliscant.
B1G R3 PI Casc de seguretat.
B1G R4 PI Casc de seguretat.
B1G R5 PI Guants de protecció mecànica.
B1G R6 PI Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica.
B1G R7 PI1 Ulleres de protecció mecànica.
B1G R7 PI2 Ulleres de soldadura (també per l'ajudant de soldador).
B1G R7 PI3 Pantalla de soldador.
B1G R8 PI Guants de protecció química.
B1G R9 PI Màscara buconasal.
B1G R10 PI Faixa lumbar.
B1G R11 PI Calçat aïllant.
B1G R13 PI Manyoples, polaines i davantal de cuir.

B.1.i. Instal·lacions
Consultar els sectors:

       A: Instal·lacions de distribució d'aigües.
       E: Instal·lacions elèctriques.
       G: Gas.
       H: Calefacció, climatització, A.C.S.i instal·lacions frigorífiques.
       L: Aparells elevadors.

I també, en el cas de construcció de pous i/o clavegueram, consultar la fase B/C d'aquest subsector i la fase B2B del subsector B2.

B.1.I.1.- Legislació Estatal
Ordre de 31 de gener de 1940, per la qual s'aprova el Reglament sobre seguretat i higiene de l'edificació. (BOE 3-2-1940).
Ordre de 20 de maig de 1952, per la qual s'aprova el Reglament sobre seguretat en el treball en  la indústria de la construcció i
obres públiques. (BOE 15-6-1952).
Ordre de 23 de maig de 1977. Reglament d'aparells elevadors per obres (BOE 14-6-1977) modificat per Ordre de 7 de març de
1981. (BOE 14-3-1981).

 Reials Decrets
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció. ( BOE 25-10-1997).
Ordenança de treball per a les indústries de la construcció, vidre o ceràmica (BOE 7-9-1970) i modificacions (BOE 31-7-1973).

B.1.I.2.- Legislació a Catalunya
Resolució de 4 de novembre de 1988 sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies
elèctriques. (DOGC 30-11-1988).
Ordre de 12 de gener de 1998 per la què s'aprova el Llibre d'Incidències en obres de construcció. (DOGC 27-1-1998).

B.1.j. Acabats
B.1.J.1.- Operacions

B1I O1 Arrebossat i lliscat.
B1I O2 Falsos sostres.
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B1I O3 Enrajolat de parets.
B1I O4 Enrajolat.
B1I O5 Ram de fuster.
B1I O6 Tancaments metàl·lics i manyeria.
B1I O7 Paviment de fusta.
B1I O8 Paviment de productes sintètics.
B1I O9 Muntatge de quadres.
B1I O10 Pintura i envernissat.
B1I O11 Revestiment tèxtil.

B.1.J.2.- Equip tècnic
1.Compressors.
2.Talladors normals i per via humida.
3.Polidora.
4.Abrillantadora.
5.Bec de gas i bufadors.
6.Eines de tall per fusta.
7.Grues i eines d'elevació vertical.
8.Dispositius de transport horitzontal.
9.Ventosa per manipular vidres.
10.Eines per tallar vidre.
11.Equips de pintura.
12.Eines manuals.

B.1.J.3.- Identificació de riscos
B1I R1 Cops.
B1I R2 Talls a mans i peus i braços per manipulació de vidre.
B1I R3 Caigudes a diferent nivell.
B1I R4 Caigudes al mateix nivell.
B1I R5 Danys a les mans.
B1I R6 Danys als peus.
B1I R7 Danys als ulls.
B1I R8 Dermatitis per contacte amb ciment i/o substàncies corrosives.
B1I R9 Contactes elèctrics.
B1I R10 Ambient polsegós.
B1I R11 Sobreesforços.
B1I R12 Intoxicacions.
B1I R13 Incendis.
B1I R14 Cremades.
B1I R15 Atrapaments.
B1I R16 Trencament de mànegues de compressors.
B1I R17 Caigudes d'objectes.

B.1.J.4.- Riscos específics
B1I R2 Talls a mans i peus i braços per manipulació de vidre.
B1I R10 Ambient polsegós.
B1I R16 Trencament de mànegues de compressors.

B.1.J.5.- Prevenció (P)
B1I R1 P Quan es transportin peces llargues per un sol home, es portaran inclinades de tal manera que la part anterior

estigui per sobre del cap de les altres persones.
B1I R2 P1 Les zones on es treballi amb vidre, es mantindran netes de trossos d'aquest material.
B1I R2 P2 Per manipular vidre s'utilitzaran nanses amb ventosa.
B1I R2 P3 Quan s'hagi acabat d'instal·lar un vidre es pintarà amb calç blanca.
B1I R2 P4 Les planxes de vidre es transportaran sempre en vertical.
B1I R3 P1 Es prohibit utilitzar com a cavallet, bidons, caixes de materials, banyeres, etc.
B1I R3 P2 No utilitzar cavallets en les proximitats d'un buit si no es amb mesures de protecció contra caigudes.
B1I R3 P3 Subjectar cables a punts ferms i estables per enganxar-hi els mosquetons dels arnesos de seguretat..
B1I R3 P4 Totes les bastides que s'utilitzin duran sempre una barana de 90 cm. i entornpeus.
B1I R3 P5 En qualsevol treball que obligui a posicions amb risc de caiguda des de més de 2 m. d'alçada, caldrà disposar

de baranes i d'arnès de seguretat subjecte a punts ferms i estables o a cables preparats amb tal finalitat.
B1I R3 P6 Sempre que hi hagi risc de caigudes al buit, s'instal·laran xarxes de protecció que permetin una caiguda

màxima de 6 m.
B1I R3 P7 Sempre que calgui suprimir provisionalment una seguretat contra caigudes per raons de la feina, es tornarà

reposar immediatament després de superada la necessitat.
B1I R3 P8 Les escales de mà seran de tisora amb sabates antilliscants.
B1I R4 P1 Il·luminar les zones de treball.
B1I R4 P2 Mantenir netes i ordenades les zones de treball.
B1I R4 P3 Els materials s'aplegaran de forma que no obstaculitzin el pas.
B1I R4 P4 Els llocs en fase de poliment es senyalitzaran amb "Perill, sòl lliscant".
B1I R4 P5 Es taparan les canaletes de conducció elèctrica per evitar caigudes.
B1I R5 P Abans d'utilitzar qualsevol eina o màquina es comprovarà que està en bones condicions i amb tots els

mecanismes i proteccions de seguretat.
B1I R6 P Comprovar que no es deixin directament sobre el paviment objectes o eines tallants per evitar l'accident al

trepitjar-los.
B1I R9 P1 Els llums portàtils seran portallànties estancs, amb mànec aïllant, reixa de protecció de la bombeta i

alimentats a 24 volts.
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B1I R9 P2 Controlar el bon aïllament dels cables i de les presses de corrent que es faran sempre utilitzant clavilles i
endolls.

B1I R9 P3 Les màquines de polir i d'abrillantar portaran doble aïllament i els mànecs de control folrats de material
aïllant.

B1I R9 P4 Per fer el manteniment o per canviar accessoris de les màquines es desendollaran sempre.
B1I R9 P5 Si les màquines no tenen doble aïllament, es prohibeix anul.lar-hi la connexió a terra.
B1I R11 P Transportar sacs d'àrids o ciment mitjançant carretons per evitar sobreesforços.
B1I R12 P1 Quan s'emprin coles o dissolvents es mantindrà un corrent d'aire per evitar intoxicacions.
B1I R12 P2 Els recipients de coles i dissolvents s'emmagatzemaran perfectament tancats per evitar atmosferes nocives.
B1I R12 P3 Es desmuntaran els vidres de les finestres no practicables, per tal d'aconseguir una millor ventilació.
B1I R12 P4 No fumar ni menjar a les zones on es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments

tòxics.
B1I R12 P5 El personal que hagi de treballar amb dissolvents orgànics o pigments tòxics faran una profunda higiene

personal (mans i cara) abans de qualsevol tipus d'ingesta.
B1I R13 P1 Els revestiments tèxtils s'emmagatzemaran en llocs diferents dels dissolvents i coles per evitar incendis i es

posaran rètols de "perill d'incendi" i "prohibit fumar".
B1I R13 P2 A la porta dels magatzems de productes tèxtils i de dissolvents i coles, es posaran extintors de pols seca.
B1I R13 P3 No deixar els becs de gas i els bufadors encesos quan no s'utilitzin.
B1I R13 P4 S'escombraran les serradures i s'eliminaran de les plantes el més aviat possible.
B1I R13 P5 No realitzar treballs de soldadura o oxitallada en llocs pròxims a les zones on s'utilitzin pintures o altres

productes inflamables.
B1I R15 P Les màquines de polir i d'abrillantar portaran un cèrcol de protecció antiatrapaments.
B1I R16 P Comprovar el bon estat dels tubs de pressió i les connexions dels equips que utilitzin l'aire comprimit.
B1I R17 P1 Les runes i trossos, s'apilaran ordenadament per evacuar-los mitjançant trompes.
B1I R17 P2 Les plaques d'escaiola s'estintolaran amb peus drets telescòpics fins que l'autosubjecció de la placa sigui

garantida.
B1I R17 P3 Tot el material que es pugui transportar verticalment sense desembalar es mourà d'aquesta manera. Les peces

soltes es pujaran dintre de gàbies no curulles.

B.1.J.6.- Protecció col·lectiva (PC)
B1I PC1 Senyalització i/o abalisament de la zona de treball a la que puguin caure objectes o trossos.
B1I PC2 Prohibició de llençar runa directament pels buits de façana o dels patis.
B1I PC3 Senyalització de les zones per on es desplacen qualsevol tipus de vehicle automotor.

B.1.J.7.- Protecció individual (PI)
B1I R1 PI Casc de seguretat.
B1I R2 PI Manyoples, polaines i davantal de cuir.
B1I R3 PI Arnès de seguretat.
B1I R4 PI Calçat antilliscant.
B1I R5 PI Guants de protecció mecànica.
B1I R6 PI Botes amb puntera i sola metàl·liques.
B1I R7 PI Ulleres de protecció mecànica.
B1I R8 PI Guants de protecció mecànica.
B1I R9 PI Calçat aïllant.
B1I R10 PI Màscara buconasal.
B1I R12 PI Màscara amb filtre del producte tòxic que es tracti o bé equip respiratori d'aire fresc o autònom.
B1I R14 PI1 Roba ignífuga.
B1I R14 PI2 Guants de protecció tèrmica (cuir).
B1I R17 PI Casc de seguretat.

B.2. REPARACIONS I MANTENIMENT
B.2.a. Preparació de la zona de treball
B.2.A.1.- Operacions

B2A O1 Delimitació de la zona de treball amb tanques amb marge suficient de seguretat per les persones que no
intervenen en l'obra.

B2A O2 Instal·lació de corrent elèctric provisional de l'obra.
B2A O3 Fixació dels circuits de moviment de maquinària automotriu.
B2A O4 Instal·lació de dispositius de elevació de càrregues.
B2A O5 Instal·lació d'il·luminació provisional.
B2A O6 Previsió de vies i sortides d'emergència.
B2A O7 Instal·lació d'elements de lluita contra incendis.
B2A O8 Instal·lació de ventilació quan sigui necessari.
B2A O9 Construcció provisional o col·locació de barraques per menjador, vestuari i lavabo (Només quan hagin de

treballar vint o més persones durant 15 o més dies).
B2A O10 Previsió de materials i elements auxiliars.

B.2.A.2.- Equip tècnic
1.Eines normals.
2.Vehicles per transportar materials i elements modulars i auxiliars.
3.Dispositius per desplaçaments horitzontals de càrregues.
4.Dispositius per desplaçaments verticals de càrregues.

B.2.A.3.- Identificació de riscos
B2A R1 Danys a les mans.
B2A R2 Danys als peus.
B2A R3 Cops al cap.
B2A R4 Cossos estranys als ulls.
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B2A R5 Atrapaments.
B2A R6 Atropellaments per vehicles o màquines automotrius.
B2A R7 Electrocucions.
B2A R8 Sobreesforços.
B2A R9 Caigudes al mateix nivell.
B2A R10 Caiguda d'objectes.

B.2.A.4.- Riscos específics
No n'hi ha.

B.2.A.5.-  Prevenció (P)
B2A R5 P Entrenar als operaris en efectuar les feines amb risc d'atrapament amb un ordre preestablert i controlar

l'acompliment del mateix.
B2A R6 P1 Controlar que els desplaçaments de màquines automotrius i vehicles es realitzi en llocs preestablerts.
B2A R6 P2 Abalisar les zones de moviment de vehicles i màquines.
B2A R7 P Comprovar la bona qualitat dels aïllaments.
B2A R9 P Mantenir netes i il·luminades les zones de moviment del personal.
B2A R10 P Comprovar la subjecció de les càrregues que es desplacin elevades i l'integrat dels canvis de subjecció.

B.2.A.6.- Protecció col·lectiva (PC)
B2A PC1 Senyalització de les zones de maniobra de les màquines automotrius i vehicles.
B2A PC2 Abalisament de la zona de treball.

B.2.A.7.- Protecció individual (PI)
B2A R1 PI Guants de protecció mecànica.
B2A R2 PI Calçat de seguretat amb puntera metàl·lica.
B2A R3 PI Casc.
B2A R4 PI Ulleres de protecció mecànica.
B2A R7 PI1 Calçat amb sola aïllant.
B2A R7 PI2 Guants aïllants.
B2A R8 PI Faixa de protecció lumbar.

B.2.b. Treballs sota la rasant
B.2.B.1.- Operacions

B2B O1 Neteja de pous i/o clavegueram.
B2B O2 Reparacions o modificacions de conduccions subterrànies. (Consultar Subsector B1, Fase B1C i a més els sectors

corresponents als diferents tipus de conduccions)
B2B O3 Operacions de reforç o estintolament. (Consultar subsector B1, Fase B1C i B1D).

B.2.B.2.- Equip tècnic
1.Equips de neteja per rajada i succió.
2.Equips especificats als sectors, subsectors i fases esmentats anteriorment.

B.2.B.3.- Identificació de riscos
Els riscos identificats als subsectors i fases esmentats a la Secció Operacions.

B.2.B.4.- Riscos específics
B2B R1 Intoxicació o asfixia per emanacions de gasos.
B2B R2 Arrossegament pel corrent d'aigua de neteja.
B2B R3 Treballs amb la zona amb aigua.Humitat important.

B.2.B.5.- Prevenció (P)
A més de les mesures de prevenció previstes als sectors, subsectors i fases esmentats en Operacions, indicarem les següents:
B2B R1 P1 Abans de penetrar en una zona on sigui possible la manca d'oxigen o la presència de gasos tòxics, comprovar

la inexistència dels mateixos.
B2B R1 P2 Portar o col·locar a la zona de treball un dispositiu d'alarma per mancança d'oxigen o presencia de gasos

nocius .
B2B R1 P3 Tenir a l'abast un equip respiratori autònom o connectat a una font d'aire fresc.
B2B R2 P Coordinar les operacions per tal d'evitar la presència humana durant l'operació de rajada i succió.

B.2.B.6.- Protecció col·lectiva (PC)
Les indicades als sectors, subsectors i fases esmentats a Operacions, i a més:
B2B PC Comprovar el límit de la zona afectada per les emanacions gasoses i abalisar-la.

B.2.B.7.- Protecció individual (PI)
A més de les mesures de protecció previstes als sectors, subsectors i fases esmentats en Operacions , indicarem les següents:
B2B R1 PI Equip respiratori autònom o connectat a una font aire fresc.
B2B R3 PI1 Botes impermeables.
B2B R3 PI2 Roba impermeable.

B.2.c. Treballs sobre la rasant
 Consultar en allò que calgui el subsector B1, fases: B1D, B1E, B1F, B1G, B1I.

B.2.d. Treballs en instal·lacions
Consultar els sectors:
      A: Instal·lacions de distribució d'aigües.
      E: Instal·lacions elèctriques.
      F: Mesures contra incendis.
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      G: Gas.
      H: Calefacció, climatització , A.C.S. i instal·lacions frigorífiques.
      L: Aparells elevadors.

E. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
E.3. INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ, INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ I INTERIORS

E.3.a. Muntatge de línies aèries
E.3.A.1.- Operacions

E3A O1 Càrrega, assegurament i transport d'elements.
E3A O2 Descàrrega i distribució a l'obra.
E3A O3 Hissat de suports.
E3A O4 Estesa de cables.
E3A O5 Tensat  de cables.
E3A O6 Muntatge de ferratges.
E3A O7 Muntatge d'aïllants, cadenes i accessoris.
E3A O8 Connexió.

E.3.A.2.- Equip tècnic
1.Mitjans auxiliars de càrrega, descàrrega i distribució (grues, carretons elevadors).
2.Dispositius de subjecció.
3.Vehicles de transport.
4.Mitjans auxiliars per l'hissat i estesa de cables.
5.Dispositius de tensat de cables.
6.Bastides o plataformes.
7.Escales.
8.Equips de soldadura amb gasos.
9.Equips de soldadura elèctrica.
10.Eines manuals.
11.Quadres provisionals d'obres amb protecció magnetotèrmica i diferencial.

E.3.A.3.- Identificació de riscos
E3A R1 Caiguda d'objectes o càrregues.
E3A R2 Caigudes de persones a diferent nivell.
E3A R3 Caigudes de persones al mateix nivell.
E3A R4 Projecció de partícules als ulls.
E3A R5 Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d'altres).
E3A R6 Talls a les mans manipulant cables (tallant o pelant).
E3A R7 Danys a les extremitats.
E3A R8 Sobreesforços.
E3A R9 Cops contra objectes.
E3A R10 Atrapament per objectes o maquines.
E3A R11 Cremades.
E3A R12 Electrocucions.
E3A R13 Atropellament per vehicles.
E3A R14 Ambient polsegós.
E3A R15 Bolc de la grua.

E.3.A.4.- Riscos específics
No n'hi ha.

E.3.A.5.- Prevenció (P)
E3A R1 P1 Impedir el pas sota llocs on hi hagi risc de caiguda d'objectes.
E3A R1 P2 Col·locar xarxes de seguretat.
E3A R1 P3 El terra de les plataformes i bastides sense forats o escletxes que permetin la caiguda d'eines o altres objectes.
E3A R1 P4 Bastides amb entornpeus.
E3A R1 P5 Impedir el pas en les àrees d'abast de les plomes de la grua.
E3A R1 P6 Comprovar  l'estrop de les càrregues.
E3A R1 P7 Comprovar l'estat de ganxos, cables, grillons o qualsevol altre mitjà auxiliar d'elevació.
E3A R2 P1 Bastides amb baranes i ben afermades.
E3A R2 P2 Escales ben afermades.
E3A R3 P Ordre i neteja de la zona de treball.
E3A R10 P1 Efectuar les operacions amb un ordre preestablert amb l'objectiu d'evitar cops i ensopegades.
E3A R10 P2 Abalisament de les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines.
E3A R10 P3 Utilitzar sistemes antiatrapament.
E3A R12 P Utilitzar sistemes de bloqueig de les connexions amb la senyalització corresponent per evitat posades en

càrrega inadvertides.
E3A R13 P Utilitzar senyals acústics als equips de moviments de material per evitar atrapaments.
E3A R15 P Estacionament i apuntalament acurats per la grua.

E.3.A.6.- Protecció col·lectiva (PC)
E3A PC1 Senyalització o abalisament de les zones de treball.
E3A PC2 Compliment de les normes de circulació.

E.3.A.7.- Protecció individual (PI)
E3A R1 PI Casc.
E3A R2 PI Arnès de seguretat subjecte a estructures estables que permeti una caiguda màxima de 1,5 m.
E3A R3 PI Calçat antilliscant.
E3A R4 PI Ulleres de protecció mecànica.
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E3A R5 PI Pantalla de protecció contra raigs UV pel soldador i l'ajudant.
E3A R6 PI Guants de protecció mecànica.
E3A R7 PI Calçat amb puntera metàl·lica.
E3A R8 PI Faixa lumbar.
E3A R9 PI Casc.
E3A R11 PI Guants antitèrmics.
E3A R12 PI1 Guants aïllants.
E3A R12 PI2 Perxes detectores de tensió.
E3A R14 PI Màscares buconasals.

E.3.b. Muntatge de línies soterrades
E.3.B.1.- Operacions

E3B O1 Excavació de rases.
E3B O2 Càrrega, assegurament i transport de bobines.
E3B O3 Descàrrega a l'obra.
E3B O4 Estesa de cables.
E3B O5 Acabaments.
E3B O6 Unions.
E3B O7 Connexions.
E3B O8 Tallat i pelat de cables.

E.3.B.2.- Equip tècnic
1.Dispositius o màquines d'excavació.
2.Mitjans auxiliars de càrrega i descàrrega.
3.Dispositius de subjecció.
4.Vehicles de transport.
5.Equips de soldadura.
6.Equips per acabaments, unions i connexions.
7.Sistemes per a la protecció de les línies soterrades de tensió mitjana o alta.
8.Eines manuals.
9.Quadres provisionals d'obres amb protecció magnetotèrmica i diferencial.

E.3.B.3.- Identificació de riscos
E3B R1 Atrapament per esllavissament de terres.
E3B R2 Caiguda d'objectes o càrregues.
E3B R3 Caiguda de persones a diferent nivell.
E3B R4 Caigudes de persones al mateix nivell.
E3B R5 Projecció de partícules als ulls.
E3B R6 Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d'altres).
E3B R7 Talls a les mans manipulant cables (tallant o pelant).
E3B R8 Danys a les extremitats.
E3B R9 Sobreesforços.
E3B R10 Cops contra objectes.
E3B R11 Atrapament per objectes o màquines.
E3B R12 Cremades.
E3B R13 Electrocucions.
E3B R14 Atropellament per vehicles.
E3B R15 Ambient polsegós.
E3B R16 Bolc de la grua.

E.3.B.4.- Riscos específics
No n'hi ha.

E.3.B.5.- Prevenció (P)
E3B R1 P Estrebar les rases de més de 1,6 m.  de fondària o de menys si el terreny està poc compactat.
E3B R2 P1 Impedir el pas en les àrees d'abast de les plomes de la grua.
E3B R2 P2 Comprovar  l'estrop de les càrregues.
E3B R2 P3 Comprovar l'estat de ganxos, cables, grillons o qualsevol altre mitjà auxiliar d'elevació.
E3B R3 P1 Senyalitzar els punts amb diferències de nivell.
E3B R3 P2 Utilitzar escales per accedir a rases de més de 1,6 m.  de fondària.
E3B R4 P Ordre i neteja de la zona de treball.
E3B R11 P1 Efectuar les operacions amb un ordre preestablert amb l'objectiu d'evitar cops i ensopegades.
E3B R11 P2 Abalisament de les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines.
E3B R11 P3 Utilitzar sistemes antiatrapament.
E3B R13 P Utilitzar sistemes de bloqueig de les connexions amb la senyalització corresponent per evitat posades en

càrrega inadvertides.
E3B R14 P Utilitzar senyals acústics als equips de moviments de material per evitar atrapaments.
E3B R16 P Estacionament i apuntalament acurats per la grua.

E.3.B.6.- Protecció col·lectiva (PC)
E3B PC1 Senyalització o abalisament de les zones de treball.
E3B PC2 Compliment de les normes de circulació.

E.3.B.7.- Protecció individual (PI)
E3B R2 PI Casc.
E3B R4 PI Calçat antilliscant
E3B R5 PI Ulleres de protecció mecànica.
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E3B R6 PI Pantalla de protecció contra raigs UV pel soldador i l'ajudant.
E3B R7 PI Guants de protecció mecànica.
E3B R8 PI Calçat amb puntera metàl·lica.
E3B R9 PI Faixa lumbar.
E3B R10 PI Casc.
E3B R12 PI Guants antitèrmics.
E3B R13 PI1 Guants aïllants.
E3B R13 PI2 Perxes detectores de tensió.
E3B R15 PI Màscares buconasals.

E.3.c. Muntatge de quadres elèctrics
E.3.C.1.- Operacions

E3C O1 Càrrega, assegurament i transport d'elements.
E3C O2 Descàrrega i distribució a l'obra.
E3C O3 Muntatge d'estructures i suports metàl·lics.
E3C O4 Muntatge de barres col·lectores.
E3C O5 Connexió.
E3C O6 Unions.
E3C O7 Acabaments.
E3C O8 Estesa de cables sota canalitzacions.
E3C O9 Fixació d'aparells a les parets o estructures.

E.3.C.2.- Equip tècnic
1.Mitjans auxiliars de càrrega, descàrrega i distribució (grues, carretons elevadors).
2.Dispositius de subjecció.
3.Vehicles de transport.
4.Bastides o plataformes.
5.Escales.
6.Equips de soldadura elèctrica.
7.Equips de soldadura amb gasos.
8.Eines manuals.
9.Eines aïllants.
10.Comprovadors de tensió i làmpades de proves.

E.3.C.3.- Identificació de riscos
E3C R1 Caiguda d'objectes o càrregues.
E3C R2 Caigudes de persones al mateix nivell.
E3C R3 Projecció de partícules als ulls.
E3C R4 Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d'altres).
E3C R5 Danys a les extremitats.
E3C R6 Sobreesforços.
E3C R7 Cops contra objectes.
E3C R8 Cremades.
E3C R9 Electrocucions.
E3C R10 Ambient polsegós.
E3C R11 Bolc de la grua.

E.3.C.4.- Riscos específics
No n'hi ha.

E.3.C.5.- Prevenció (P)
E3C R1 P1 Impedir el pas sota llocs on hi hagi risc de caiguda d'objectes.
E3C R1 P2 Comprovar  l'estrop de les càrregues.
E3C R1 P3 Comprovar l'estat de ganxos, cables, grillons o qualsevol altre mitjà auxiliar d'elevació.
E3C R2 P1 Bastides amb baranes ben afermades.
E3C R2 P2 Escales ben afermades.
E3C R2 P3 Ordre i neteja de la zona de treball.
E3C R9 P Utilitzar sistemes de bloqueig de les connexions amb la senyalització corresponent per evitat posades en

càrrega inadvertides.
E3C R11 P Estacionament i apuntalament acurats per la grua.

E.3.C.6.- Protecció col·lectiva (PC)
E3C PC1 Senyalització o abalisament de les zones de treball.
E3C PC2 Compliment de les normes de circulació.

E.3.C.7.- Protecció individual (PI)
E3C R1 PI Casc.
E3C R2 PI Calçat antilliscant.
E3C R3 PI Ulleres de protecció mecànica.
E3C R4 PI Pantalla de protecció contra raigs UV pel soldador i l'ajudant.
E3C R5 PI Calçat amb puntera metàl·lica.
E3C R6 PI Faixa lumbar.
E3C R7 PI Casc.
E3C R8 PI Guants antitèrmics.
E3C R9 PI1 Guants aïllants.
E3C R9 PI2 Perxes detectores de tensió.
E3C R10 PI Màscares buconasals.
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E.3.d. Instal·lacions d'enllaç
E.3.D.1.- Operacions

E3D O1 Càrrega, assegurament i transport d'elements.
E3D O2 Descàrrega i distribució a l'obra.
E3D O3 Muntatge d'estructures i suports metàl·lics.
E3D O4 Muntatge de barres col·lectores.
E3D O5 Connexió.
E3D O6 Unions.
E3D O7 Acabaments.
E3D O8 Estesa de cables sota canalitzacions.
E3D O9 Fixació d'aparells a les parets o estructures.

E.3.D.2.- Equip tècnic
1.Mitjans auxiliars de càrrega, descàrrega i distribució (grues, carretons elevadors).
2.Dispositius de subjecció.
3.Vehicles de transport.
4.Bastides o plataformes.
5.Escales.
6.Equips de soldadura elèctrica.
7.Equips de soldadura amb gasos.
8.Eines manuals.
9.Eines aïllants.
10.Comprovadors de tensió i làmpades de proves.

E.3.D.3.- Identificació de riscos
E3D R1 Caiguda d'objectes o càrregues.
E3D R2 Caigudes de persones a diferent nivell.
E3D R3 Caigudes de persones al mateix nivell.
E3D R4 Projecció de partícules als ulls.
E3D R5 Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d'altres).
E3D R6 Danys a les extremitats.
E3D R7 Sobreesforços.
E3D R8 Cops contra objectes.
E3D R9 Atrapament per objectes o màquines.
E3D R10 Cremades.
E3D R11 Electrocucions.
E3D R12 Atropellament per vehicles.
E3D R13 Ambient polsegós.
E3D R14 Bolc de la grua.

E.3.D.4.- Riscos específics
No n'hi ha.

E.3.D.5.- Prevenció (P)
E3D R1 P1 Impedir el pas sota llocs on hi hagi risc de caiguda d'objectes.
E3D R1 P2 Col·locar xarxes de seguretat.
E3D R1 P3 El terra de les plataformes i bastides sense forats o escletxes que permetin la caiguda d'eines o altres objectes.
E3D R1 P4 Bastides amb entornpeus.
E3D R1 P5 Impedir el pas en les àrees d'abast de les plomes de la grua.
E3D R1 P6 Comprovar  l'estrop de les càrregues.
E3D R1 P7 Comprovar l'estat de ganxos, cables, grillons o qualsevol altre mitjà auxiliar d'elevació.
E3D R2 P1 Bastides amb baranes i ben afermades.
E3D R2 P2 Escales ben afermades.
E3D R3 P Ordre i neteja de la zona de treball.
E3D R9 P1 Efectuar les operacions amb un ordre preestablert amb l'objectiu d'evitar cops i ensopegades.
E3D R9 P2 Abalisament de les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines.
E3D R9 P3 Utilitzar sistemes antiatrapament.
E3D R11 P Utilitzar sistemes de bloqueig de les connexions amb la senyalització corresponent per evitar posades en

càrrega inadvertida.
E3D R12 P Utilitzar senyals acústics als equips de moviments de material per evitar atrapaments.
E3D R14 P Estacionament i apuntalament acurats per la grua.

E.3.D.6.- Protecció col·lectiva (PC)
E3D PC1 Senyalització o abalisament de les zones de treball.
E3D PC2 Compliment de les normes de circulació.

E.3.D.7.- Protecció individual (PI)
E3D R1 PI Casc.
E3D R2 PI Arnès de seguretat subjecte a estructures estables que permeti una caiguda màxima de 1,5 m.
E3D R3 PI Calçat antilliscant.
E3D R4 PI Ulleres de protecció mecànica.
E3D R5 PI Pantalla de protecció contra raigs UV pel soldador i l'ajudant.
E3D R6 PI1 Guants de protecció mecànica.
E3D R6 PI2 Calçat amb puntera metàl·lica.
E3D R7 PI Faixa lumbar.
E3D R8 PI Casc.
E3D R10 PI Guants antitèrmics.
E3D R11 PI1 Guants aïllants.
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E3D R11 PI2 Perxes de detecció.
E3D R13 PI Màscares buconasals.

E.3.e. Instal·lacions interiors
E.3.E.1.- Operacions

E3E O1 Càrrega, assegurament i transport d'elements.
E3E O2 Descàrrega i distribució a l'obra.
E3E O3 Muntatge d'estructures i suports metàl·lics.
E3E O4 Muntatge de barres col·lectores.
E3E O5 Connexió.
E3E O6 Unions.
E3E O7 Acabaments.
E3E O8 Estesa de cables sota canalitzacions.
E3E O9 Fixació d'aparells a les parets o estructures.

E.3.E.2.- Equip tècnic
1.Mitjans auxiliars de càrrega, descàrrega i distribució (grues, carretons elevadors).
2Dispositius de subjecció.
3.Vehicles de transport.
4.Bastides o plataformes.
5.Escales.
6.Equips de soldadura elèctrica.
7.Equips de soldadura amb gasos.
8.Eines manuals.
9.Eines aïllants.
10.Comprovadors de tensió i làmpades de proves.

E.3.E.3.- Identificació de riscos
E3E R1 Caiguda d'objectes o càrregues.
E3E R2 Caigudes de persones a diferent nivell.
E3E R3 Caigudes de persones al mateix nivell.
E3E R4 Projecció de partícules als ulls.
E3E R5 Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d'altres).
E3E R6 Danys a les extremitats.
E3E R7 Sobreesforços.
E3E R8 Cops contra objectes.
E3E R9 Atrapament per objectes o màquines.
E3E R10 Cremades.
E3E R11 Electrocucions.
E3E R12 Atropellament per vehicles.
E3E R13 Ambient polsegós.

E.3.E.4.- Riscos específics
No n'hi ha.

E.3.E.5.- Prevenció (P)
E3E R1 P1 Impedir el pas sota llocs on hi hagi risc de caiguda d'objectes.
E3E R1 P2 Col·locar xarxes de seguretat.
E3E R1 P3 El terra de les plataformes i bastides sense forats o escletxes que permetin la caiguda d'eines o altres objectes.
E3E R1 P4 Bastides amb entornpeus.
E3E R1 P5 Impedir el pas en les àrees d'abast de les plomes de la grua.
E3E R1 P6 Comprovar  l'estrop de les càrregues.
E3E R1 P7 Comprovar l'estat de ganxos, cables, grillons o qualsevol altre mitjà auxiliar d'elevació.
E3E R2 P1 Bastides amb baranes i ben afermades.
E3E R2 P2 Escales ben afermades.
E3E R3 P Ordre i neteja de la zona de treball.
E3E R9 P1 Efectuar les operacions amb un ordre preestablert amb l'objectiu d'evitar cops i ensopegades.
E3E R9 P2 Abalisament de les zones d'abast de les parts mòbils de les màquines.
E3E R9 P3 Utilitzar sistemes antiatrapament.
E3E R11 P Utilitzar sistemes de bloqueig de les connexions amb la senyalització corresponent per evitar posades en

càrrega inadvertides.
E3E R12 P Utilitzar senyals acústics als equips de moviments de material per evitar atrapaments.

E.3.E.6.- Protecció col·lectiva (PC)
E3E PC1 Senyalització o abalisament de les zones de treball.
E3E PC2 Compliment de les normes de circulació.

E.3.E.7.- Protecció individual (PI)
E3E R1 PI Casc.
E3E R2 PI Arnès de seguretat subjecte a estructures estables que permeti una caiguda màxima de 1,5 m.
E3E R3 PI Calçat antilliscant.
E3E R4 PI Ulleres de protecció mecànica.
E3E R5 PI Pantalla de protecció contra raigs UV pel soldador i l'ajudant.
E3E R6 PI1 Guants de protecció mecànica.
E3E R6 PI2 Calçat amb puntera metàl·lica.
E3E R7 PI Faixa lumbar.
E3E R8 PI Casc.
E3E R10 PI Guants antitèrmics.
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E3E R11 PI1 Guants aïllants.
E3E R11 PI2 Perxes detectores de tensió.
E3E R13 PI Màscares buconasals.

E.3.f. Proves i posada en servei
E.3.F.1.- Operacions

E3F O1 Inspecció visual prèvia.
E3F O2 Senyalització i avís a personal propi i aliè.
E3F O3 Comprovació aïllament.
E3F O4 Mesures posta a terra.
E3F O5 Establir programa de proves i coordinació.

E.3.F.2.- Equip tècnic
1.Aparells de comprovació d'aïllament.
2.Aparells de mesures de posta a terra.
3.Perxes detectores de tensió.
4.Aparells de mesurament de tensions de pas i contacte.
5.Cartells d'avís normalitzats.

E.3.F.3.- Identificació de riscos
E3F R1 Caigudes de persones a diferent nivell.
E3F R2 Danys als ulls per arcs elèctrics fent proves.
E3F R3 Cops contra objectes.
E3F R4 Electrocucions.
E3F R5 Cremades.
E3F R6 Provocació d'incendis.
E3F R7 Explosions.
E3F R8 Posada en tensió de zones llunyanes.

E.3.F.4.- Riscos específics
No n'hi ha.

E.3.F.5.- Prevenció (P)
E3F R4 P1 Controlar tota la zona susceptible de rebre tensió amb senyalització i avisos.
E3F R4 P2 Comprovació aïllaments.
E3F R4 P3 Comprovació enclavaments mecànics i elèctrics.
E3F R6 P Detecció de presència d'altres serveis en el veïnatge de la instal·lació elèctrica.
E3F R7 PEn presència d'atmosferes inflamables, ús de dispositius antideflagrants.
E3F R8 PComunicació entre llocs llunyans (extrems de línies en proves).

E.3.F.6.- Protecció col·lectiva (PC)
E3F PCSenyalització de posada en tensió de la instal·lació.

E.3.F.7.- Protecció individual (PI)
E3F R1 PI Arnès de seguretat subjecte a estructures estables que permeti una caiguda màxima de 1'5 m.
E3F R2 PI Ulleres de protecció mecànica.
E3F R3 PI Casc.
E3F R4 PI1 Guants aïllants.
E3F R4 PI2 Perxes detectores de tensió.
E3F R5 PI Guants antitèrmics.

E.3.g. Explotació i manteniment
E.3.G.1.- Operacions

E3G O1 Inspeccions visuals en les instal·lacions en càrrega.
E3G O2 Comprovacions amb aparells.
E3G O3 Manteniment i reparacions sense tensió.

E.3.G.2.- Equip tècnic
1.Equips de comprovació de tensió, intensitat, resistència de terra, aïllament.
2.Equips de posta a terra.
3.Plaques separadores dielèctriques.
4.Caputxons.

E.3.G.3.- Identificació de riscos
E3G R1 Caiguda d'objectes o càrregues.
E3G R2 Caigudes de persones a diferent nivell.
E3G R3 Caigudes de persones al mateix nivell.
E3G R4 Projecció de partícules als ulls.
E3G R5 Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d'altres).
E3G R6 Danys a les extremitats.
E3G R7 Sobreesforços.
E3G R8 Cops contra objectes.
E3G R9 Atrapament per objectes o màquines.
E3G R10 Cremades.
E3G R11 Electrocucions.
E3G R12 Atropellament per vehicles.
E3G R13 Ambient polsegós.
E3G R14 Bolc de la grua.



Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
Clau: 2022-0022245

Annex 10 – Estudi de seguretat i salut

                                      28

E.3.G.4.- Riscos específics
No n'hi ha.

E.3.G.5.- Prevenció (P)
E3G R1 P1 Assegurar la no presència de persones sota càrregues en moviment.
E3G R1 P2 Assegurar l'estrop d'objectes i càrregues.
E3G R3 P Mantenir neta i lliure d'obstacles la zona de treball.
E3G R9 P Abalisar les zones d'abast mòbils de màquines o objectes.
E3G R11 P1 Identificació de la instal·lació a l'esquema unifilar.
E3G R11 P2 Mantenir les distàncies de seguretat.
E3G R11 P3 Tallat amb tall visible de totes les fonts de tensió*.
E3G R11 P4 Enclavament o bloqueig dels aparells de tall i senyalització*.
E3G R11 P5 Reconeixement de l'absència de tensió*.
E3G R11 P6 Posta a terra i en curt circuit de totes les possibles fonts de tensió*.
E3G R12 P Organització acurada dels treballs. Comunicació.
E3G R14 P Estacionament i apuntalament acurats de la grua.

*En cas d'haver de manipular elements sense tensió (tot i que, habitualment, tinguin tensió).

E.3.G.6.- Protecció col·lectiva (PC)
E3G PCAvís a tota persona que pugui entrar en contacte amb les instal·lacions provades.
E3G PCSenyalització de seguretat delimitant la zona de treball.

E.3.G.7.- Protecció individual (PI)
E3G R1 PI Casc.
E3G R2 PI Arnès de seguretat subjecte a estructures estables que permeti una caiguda màxima de 1,5 m.
E3G R3 PI Calçat antilliscant.
E3G R4 PI Pantalla facial.
E3G R5 PI Ulleres de protecció contra raigs UV .
E3G R6 PI Guants de protecció mecànica.
E3G R7 PI Faixa lumbar.
E3G R8 PI Casc.
E3G R10 PI Guants antitèrmics.
E3G R11 PI1 Guants aïllants.
E3G R11 PI2 Perxes detectores de tensió.
E3G R13 PI Màscara buconasal.

G. GAS
G.2. CANALITZACIONS

G.2.a. Obra civil
G.2.A.1.- Operacions

G2A O1 Detecció de la presència d'altres serveis en especial de xarxa elèctrica.
G2A O2 Tanca i senyalització.
G2A O3 Excavació.
G2A O4 Moviment de terres.
G2A O5 Reposició.

G.2.A.2.- Equip tècnic
1.Màquines excavadores.
2.Pales.
3.Trepants, martells pneumàtics i mandrinadores.
4.Contenidors.
5.Tanques.
6.Llums de senyalització.
7.Planxes per tapar les rases.
8.Pales i pics manuals.
9.Compactador.
10.Compressor d'aire per les eines.

G.2.A.3.- Identificació de riscos
G2A R1 Caigudes al mateix nivell.
G2A R2 Caigudes a diferent nivell.
G2A R3 Atropellament o xoc per vehicles propis.
G2A R4 Atropellament per vehicles de la circulació general.
G2A R5 Enterrament per ensorrament de rases.
G2A R6 Electrocució per contacte amb cables elèctrics.
G2A R7 Cops al cap.
G2A R8 Cossos estranys als ulls.
G2A R9 Soroll.
G2A R10 Vibracions.
G2A R11 Humitats.
G2A R12 Objectes pesats sobre els peus.
G2A R13 Danys a les mans.

G.2.A.4.- Riscos específics
No n'hi ha.
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G.2.A.5.- Prevenció (P)
G2A R1 P Neteja de les zones de pas.
G2A R2 P1 Senyalització dels buits.
G2A R2 P2 Escales per baixar a les rases.
G2A R2 P3 Passarel·les i planxes per cobrir els forats i facilitar el pas.

 G2A R3 P1 Senyals sonors i lluminosos d'avís de circulació a efectuar per les eines automogudes que s'utilitzaran.
G2A R3 P2 Suports correctes i càrregues, dins de les possibilitats per evitar el bolc dels vehicles citats al punt anterior.
G2A R5 P1 Apuntalament a partir dels 1,60 m.  si les terres són  d'aportació recent o estan poc compactades.
G2A R5 P2 Ubicació de les terres extretes en contenidors al costat de la rasa, a més de 20 cm.  de la vora.
G2A R6 P Utilització d'un detector de cables elèctrics.
G2A R10 P No recolzar el martell pneumàtic sobre el cos.

G.2.A.6.- Protecció col·lectiva (PC)
G2A PC1 Senyalització o abalisament de les zones de treball.
G2A PC2 Tancament de rases.
G2A PC3 Senyalització lluminosa de tanques.

G.2.A.7.- Protecció individual (PI)
G2A R4 PI Armilles reflectants.
G2A R6 PI Sabates aïllants i guants dielèctrics (mínim 15.000 volts) i davantal aïllant per manegar el martell pneumàtic o

per desplaçar qualsevol cable elèctric que destorbi a l'obra.
G2A R7 PI Casc homologat provist de barballera.
G2A R8 PI Ulleres de protecció mecànica.
G2A R9 PI Orelleres o taps per les orelles.
G2A R11 PI Botes impermeables amb puntera metàl·lica per quant hi hagi aigua al fons de la rasa.
G2A R12 PI Botes amb puntera metàl·lica.
G2A R13 PI Guants contra agressions mecàniques.

G.2.b. Obra mecànica.
G.2.B.1.- Operacions

Obra mecànica (Sense presència ni risc * de presència de gas).
*Només es considera que no hi ha risc de presència de gas quan es treballa en una canonada connectada a una xarxa  si la separació entre la
zona de treball i la resta de la xarxa s'efectua mitjançant una junta cega.

 G2B O1 Maneig de canonades: descàrrega, transport a obra, col·locació a lloc de soldadura i col·locació a rasa.
G2B O2 Preparació per soldar.
G2B O3 Soldadura.
G2B O4 Comprovació de soldadures per raigs X.
G2B O5 Talls.
G2B O6 Unions embridades.
G2B O7 Col·locació d'aparells de mesura i/o control i de vàlvules i  accessoris.
G2B O8 Protecció especial i llast per canonades submarines.
G2B O9 Col·locació de canonades submarines.
G2B O10 Vigilància de la canonada submarina.
G2B O11 Vigilància aèria de la canonada d'alta pressió.

G.2.B.2.- Equip tècnic
1.Aparells d'elevació.
2.Dispositius de transport.
3.Moles.
4.Talladores radials.
5.Bufadors.
6.Dispositius de soldadura elèctrica.
7.Líquids de neteja per soldadura de plàstic.
8.Refrentadora.
9.Màquina per soldar polietilè a testa.
10.Màquina per soldadures electrosoldables.
11.Placa calefactora.
12.Màquina pneumàtica o elèctrica de collar rosques.
13.Màquina de radiografiar soldadures.
14.Llanxa i equip d'escafandrisme.
15.Helicòpter.
16.Eines de mà.
17.Gavarres equipades per bastir canonades submarines.
18.Dispositiu pel formigonat de protecció.

G.2.B.3.- Identificació de riscos
G2B R1 Cremades.
G2B R2 Cossos estranys als ulls.
G2B R3 Radiació UV als ulls.
G2B R4 Irradiació per raigs X.
G2B R5 Cops al cap.
G2B R6 Cops als peus.
G2B R7 Danys a les mans.
G2B R8 Atropellament, atrapament o bolc de màquines d'elevació.
G2B R9 Caigudes al mateix nivell.
G2B R10 Caigudes a diferent nivell.
G2B R11 Contacte amb productes químics per la preparació de soldadures de plàstic.
G2B R12 Inhalació de vapors irritants o perjudicials.
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G2B R13 Soroll.
G2B R14 Sobreesforços.
G2B R15 Accidents de descompressió.
G2B R16 Ofegament.
G2B R17 Atrapament al fons del mar.
G2B R18 Indisposicions físiques en situació d'immersió.
G2B R19 Atac d'animals hostils.
G2B R20 Accidents aeris.

G.2.B.4.- Riscos específics
G2B R4 Irradiació per raigs X.
G2B R11 Contacte amb productes químics per la preparació de soldadures de plàstic.
G2B R12 Inhalació de vapors irritants o perjudicials.
G2B R15 Accidents de descompressió.
G2B R16 Ofegament.
G2B R17 Atrapament al fons del mar.
G2B R18 Indisposicions físiques en situació d'immersió.
G2B R19 Atac d'animals hostils.
G2B R20 Accidents aeris.

G.2.B.5.- Prevenció (P)
G2B R4 P1 Assegurar que tant l'operació com les eines emprades per la radiografia de soldadures es mantinguin

estanques als raigs X.
G2B R4 P2 Utilització de plaques de control de irradiació.
G2B R8 P1 Avisos sonors de màquina en operació o en moviment.
G2B R8 P2 Revisió de cables de subjecció.
G2B R8 P3 Càrregues adequades.
G2B R8 P4 Subjecció correcte de les càrregues.
G2B R8 P5 Aixecament de prova de 10 cm.
G2B R8 P6 Prohibició de treballar o d'ésser dintre del radi d'acció de la grua.
G2B R8 P7 Manejament correcte de grues i toros.
G2B R9 P Ordre a les zones de pas i de treball.
G2B R10 P1 Senyalització o col·locació de tanques als buits verticals.
G2B R10 P2 Escales per baixar a les rases.
G2B R14 P1 Utilitzar mecanismes d'elevació i transports.
G2B R14 P2 Disseny que permeti treballar en posicions no forçades.
G2B R15 P Compliment de la normativa de descompressió.
G2B R16 P1 Control de la quantitat d'aire disponible abans de la immersió.
G2B R16 P2 Control del temps de permanència sota l'aigua.
G2B R17 P1 Sistema de senyals o equip de transmissió connectat a la nau base.
G2B R17 P2 Company preparat per immersió en qualsevol moment.
G2B R18 P1 Seguir les normes sobre menjar i beure abans de la immersió.
G2B R18 P2 Revisions mèdiques periòdiques.

 G2B R20 P Compliment estricte de tota la normativa dels vols amb helicòpter i especialment pel que fa a la perícia i
bones condicions físiques del pilot, revisió de l'aparell, condicions atmosfèriques adequades, preestudi de la
ruta i actitud prudent envers contingències geogràfiques o constructives que poden aparèixer durant el
recorregut de la canonada.

G.2.B.6.- Protecció col·lectiva (PC)
G2B PC1 Tancament de rases.
G2B PC2 Senyalització lluminosa.
G2B PC3 Senyalització de trànsit.

G.2.B.7.- Protecció individual (PI)
G2B R1 PI1 Pantalles facials (poden ésser substituïdes per la pantalla de soldadura quan sigui el cas).
G2B R1 PI2 Guants antitèrmics.
G2B R2 PI Ulleres de protecció mecànica.
G2B R3 PI Pantalla de soldadura.
G2B R5 PI Casc.
G2B R6 PI Calçat amb puntera metàl·lica.
G2B R7 PI Guants de protecció mecànica.
G2B R9 PI Botes antilliscants.
G2B R11 PI1 Ulleres antiprojecció de productes químics.
G2B R11 PI2 Guants de neoprè
G2B R12 PI Màscara buconasal.
G2B R13 PI Orelleres o taps per les orelles.
G2B R14 PI Usar faixa lumbar mentre s'estigui exposat a aquest risc.
G2B R19 PI Dispositiu del tipus ultrasons o d'altres per repel·lir les agressions.

G.2.c. Proves de pressió i estanquitat
G.2.C.1.- Operacions

G2C O1 Instal·lació d'accessoris de prova.
G2C O2 Connexió al gas de prova de pressió i estanquitat.
G2C O3 Comprovació de condicions.
G2C O4 Desconnexió del gas de prova.
G2C O5 Desconnexió d'accessoris de prova.
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G.2.C.2.- Equip tècnic
1.Manòmetres.
2.Columna d'aigua.
3.Compressor d'aire.
4.Botelles de gas inert comprimit o liquat.
5.Eines manuals.

G.2.C.3.- Identificació de riscos
G2C R1 Impactes per ruptura de canonada o despreniment d'accessoris.
G2C R2 Cossos estranys als ulls.

 G2C R3 En cas de ruptura durant la prova, quan aquesta es duu a terme mitjançant gasos inerts a llocs mal ventilats
(fons de la rasa, per exemple), hi ha risc d'asfíxia per dilució de l'oxigen.

G.2.C.4.- Riscos específics
G2C R1 Impactes per ruptura de canonada o despreniment d'accessoris.

 G2C R3 En cas de ruptura durant la prova, quan aquesta es duu a terme mitjançant gasos inerts a llocs mal ventilats
(fons de la rasa, per exemple), hi ha risc d'asfíxia per dilució de l'oxigen.

G.2.C.5.- Prevenció (P)
G2C R1 P1 Control de pressió de sortida de la font de gas a pressió, amb manòmetres i reguladors de pressió.
G2C R1 P2 Verificació de les connexions.
G2C R1 P3 Utilització, quan calgui, d'interconnexions amb tubs de pressió.

G.2.C.6.- Protecció col·lectiva (PC)
G2C PC Senyalització o abalisament de la zona de treball.

G.2.C.7.- Protecció individual (PI)
G2C R2 PI Ulleres de protecció mecànica.
G2C R3 PI Equip respiratori.

G.2.d. Treballs en presència de gas o risc de presència de gas
G.2.D.1.- Treballs programats

 G.2.D.1.1.- Operacions
En aquesta subfase, serà vàlid tot el que s'ha establert a la fase 2B en tant que obra mecànica. A més, caldrà tenir en compte els extrems que
es detallen aquí.

G2D1 O1 Col·locació de senyals de prohibició de fumar i fer foc.
G2D1 O2 Comprovació d'absència de gas.

 G2D1 O3 Bloqueig de possibles arribades de gas de qualsevol direcció possible mitjançant juntes cegues, obturacions o
tancament de vàlvules.

G2D1 O4 Instal·lacions per mantenir la continuïtat del subministrament.
G2D1 O5 Precaucions per mantenir la continuïtat elèctrica en les canonades d'acer.
G2D1 O6 Precaucions per eliminar la possibilitat de descàrregues d'electricitat estàtica.
G2D1 O7 Juncions de canonades en càrrega.

G.2.D.1.2.- Equip tècnic
1.Senyals de prohibició de fumar i fer foc.
2.Explosímetre.
3.Obturadors inflables.
4.Obturadors mecànics.
5.Bombes manuals per inflar obturadors.
6.Dispositiu per col·locar les obturacions mecàniques sense sortida de gas.
7.Eines antiguspira.
8.Màquines de fer juncions sense sortida de gas.
9.Cable elèctric per mantenir la continuïtat elèctrica de dues parts que es separin.
10.Bandes de cotó (o altre fibra no hidròfuga) mullades per descarregar a terra possibles càrregues estàtiques.

G.2.D.1.3.- Identificació de riscos
G2D1 R1 Cremades per fuites enceses.
G2D1 R2 Asfixia.
G2D1 R3 Cossos estranys als ulls.

 G2D1 R4 Guspires al separar part de canonades d'acer dotades de protecció catòdica. (Aquest risc es presenta també
quan es separen unions embridades)

G2D1 R5 Guspires al separar parts de canonades de plàstic sense la adequada posada a terra.
G2D1 R6 Soroll de sortida de gas a pressió.

G.2.D.1.4.- Riscos específics
G2D1 R1 Cremades per fuites enceses.
G2D1 R2 Asfixia.
G2D1 R4 Guspires al separar part de canonades d'acer dotades de protecció catòdica. (Aquest risc es presenta també

quan es separen unions embridades)
G2D1 R5 Guspires al separar parts de canonades de plàstic sense la adequada  posada a terra.
G2D1 R6 Soroll de sortida de gas a pressió.

G.2.D.1.5.- Prevenció (P)
G2D1 R4 P Abans de tallar una canonada o de separar dues pletines, cal unir les dues futures parts amb un cable

conductor.
G2D1 R5 P Abans de tallar una canonada de plàstic, posar les dues futures parts a terra mitjançant cintes de cotó mullades

enrotllades a la canonada i tocant a terra.
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G.2.D.1.6.- Protecció col·lectiva (PC)
G2D1 PC1 Tancament de rases.
G2D1 PC2 Senyalització lluminosa de les tanques.
G2D1 PC3 Senyalització de trànsit
G2D1 PC4 Senyals de prohibició de fer foc i fumar.

G.2.D.1.7.- Protecció individual (PI)
G2D1 R1 PI1 Roba ignífuga.
G2D1 R1 PI2 Pantalla facial.
G2D1 R1 PI3 Casc.
G2D1 R1 PI4 Guants antitèrmics.
G2D1 R1 PI5 Eines antiguspires.
G2D1 R2 PI Equip respiratori d'aire fresc o autònom.

 G2D1 R3 PI En les operacions en que no calgui dur pantalla facial, utilitzar ulleres de protecció mecànica.
G2D1 R6 PI Orelleres o taps per les orelles.

G.2.D.2.- Emergències
 G.2.D.2.1.- Operacions

En aquesta subfase, serà vàlid tot el que s'ha establert a les fases G2B i G2C i a més, el que s'estableix a continuació.

G2D2 O1 Determinació de zones amb possible presència de gas i de llocs amb possible confinament de aquest fluid.
G2D2 O2 Ventilació dels gasos confinats.
G2D2 O3 Escombrat de gasos mes densos que l'aire, acumulats en recintes tancats.
G2D2 O4 Obturació del punt de fuita.
G2D2 O5 Tancament de vàlvules.
G2D2 O6 Obturació de canonades.
G2D2 O7 Introducció de gasos inerts per la canonada amb fuita encesa.
G2D2 O8 Apagar el foc quan la pressió del gas de sortida es pròxima a zero.

G.2.D.2.2.- Equip tècnic
1.Explosímetre.
2.Dipòsits o ampolles de gas inert.
3.Accessoris d'obturació de fuites.
4.Accessoris d'obturació de canonades.
5.Extintors de pols.
6.Pila de seguretat.

G.2.D.2.3.- Identificació de riscos
G2D2 R1 Cremades.
G2D2 R2 Asfixia per dilució de l'oxigen.
G2D2 R3 Intoxicació per inhalació de fums amb contingut elevat de CO.
G2D2 R4 Soroll de sortida de gas a pressió per la fuita.
G2D2 R5 Cossos estranys als ulls.

G.2.D.2.4.- Riscos específics
G2D2 R4 Soroll de sortida de gas a pressió per la fuita.

G.2.D.2.5.- Prevenció (P)
Les previstes a les fases G2B i G2D.

G.2.D.2.6.- Protecció col·lectiva (PC)
G2D2 PC1 Tancament de rases.
G2D2 PC2 Senyalització lluminosa de les tanques.
G2D2 PC3 Senyalització de trànsit.
G2D2 PC4 Senyals de prohibició de fer foc i fumar.

G.2.D.2.7.- Protecció individual (PI)
G2D2 R1 PI1 Roba ignífuga.
G2D2 R1 PI2 Pantalla facial.
G2D2 R1 PI3 Casc.
G2D2 R1 PI4 Guants de cuir.
G2D2 R2 PI  Equip de respiració autònom o d'aire fresc.
G2D2 R3 PI  Equip de respiració autònom o d'aire fresc.
G2D2 R4 PI  Orelleres o taps per les orelles.
G2D2 R5 PI  Ulleres de protecció mecànica, quan no s'hagi de dur pantalla facial.

G.2.e. Resseguiment de canonades per detecció de fuites
G.2.E.1.- Operacions

G2E O1 Seguiment de les canonades soterrades mitjançant l'equip de superfície de detecció de fuites.
G2E O2 Perforació del paviment amb un perpal.
G2E O3 Aplicació de detector per concretar la ubicació i detectar la fuita.

G.2.E.2.- Equip tècnic
1.Equip de detecció per ionització de flama.
2.Equip de detecció per comparació de velocitats.
3.Perpals.
4.Trepants.
5.Mitjans de transport.
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G.2.E.3.- Identificació de riscos
G2E R1 Accidents de circulació.
G2E R2 Cops o talls a les mans.
G2E R3 Cremades per ona elèctrica al produir curtcircuit amb una eventual línia elèctrica soterrada.
G2E R4 Cops als peus.

G.2.E.4.- Riscos específics
No n'hi ha.

G.2.E.5.- Prevenció (P)
G2E R1 P Compliment de les normes de circulació.
G2E R3 P Detecció de cables elèctrics soterrats.

G.2.E.6.- Protecció col·lectiva (PC)
G2E PC Quan es fa la detecció per avaluar la fuita, abalisar la zona de treball.

G.2.E.7.- Protecció individual (PI)
G2E R2 PI Guants de protecció mecànica.
G2E R3 PI1 Calçat aïllant.
G2E R3 PI2 Guants dielèctrics provats a 15.000 volts.
G2E R4 PI1 Calçat de seguretat, amb puntera metàl·lica.

4. NORMATIVA APLICABLE EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

Disposicions mínimes de seguretat i de salut que han d’aplicar-se a les
obres de construcció temporals o mòbils

Directiva 92/57/CEE 24 Juny(DOCE: 26/08/92)

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE

Llei de prevenció de riscos laborals

Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals

Llei 31/1995. 8 novembre   (BOE: 10/11/95)

Llei 54/2003. 12 desembre
 (BOE 13/12/2003)

Reglament dels serveis de prevenció RD 39/1997, 17 de gener  (BOE: 31/01/97) i les seves modificacions

Modificació RD 39/1997; RD 1109/2007, y el RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

Requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o
reanudació d’ activitats en els centres de treball

Ordre TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

Disposicions mínimes de seguretat i salut para la utilització pels
treballadors dels equips de treball en matèria de treballs temporals en
alçada

RD  2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004)

Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut
en el treball

RD 485/1997. 14 abril    (BOE: 23/04/1997)

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball
en el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà. modifica i deroga alguns capítols
de l’ “ordenança de seguretat i higiene en el treball” (o. 09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997)

Llei reguladora de la subcontratació en el sector de la construcció LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006)

Modificació del RD 39/1997, pel que s’ aprova el reglament de los
serveis de prevenció i el RD 1627/97, pel que s’ estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en las obres de construcció

RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006)

Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb
risc d’amiant

RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)

Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l’ exposició al soroll

RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)
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Disposicions mínimes de seguretat  i salut relatius a la manipulació
manual de càrregues amb riscos, en particular dors lumbars, pels
treballadors

RD 487/1997 (BOE 23/04/1997)

Disposicions mínimes de seguretat i i salut relatives al treball amb
equips que inclouen pantalles de visualització de dades

RD 488/1997. (BOE: 23/04/97)

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’
exposició a agents biològics durant el treball

RD 664/1997.  (BOE: 24/05/97)

Protecció de los treballadors contra els riscos relacionats amb l’
exposició a agents cancerígens durant el treball

RD 665/1997 (BOE: 24/05/97)

Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatius a l’ utilització pels
treballadors d’ equips de protecció individual

RD773/1997. (BOE: 12/06/97)

Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels
treballadors dels equips de treball

RD1215/1997. (BOE: 07/08/97)

Protecció contra el risc elèctric RD614/2001 (BOE: 21/06/01)

Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l’ exposició a  agents químics durant el treball

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001) posteriors (30/05/2001)

Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la
construcció

O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors

Distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

Ordenança del treball per les indústries de la construcció, vidre i
ceràmica

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE:
05/09/70; 09/09/70)       correcció d'errades:   BOE: 17/10/70

Senyalització, balisament, neteja i finalització d’obres fixes en vies
fora de població

O. de 31 de agosto de 1987  (BOE: 18/09/87)

Instrucció tècnica complementària  MIE-AEM 2 del reglament
d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues torre desmuntables
per a obres

RD 836/2003. 27  juny, (BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre de 2003.
(deroga la  O. de 28 de juny de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de
abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

Ordenança general de seguretat e higiene en el treball O. de 9 de març DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció d'errades (BOE:
06/04/71)             modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I
RD 1215/1997

S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

Coordinació d'activitats empresarials RD 171/2004, de 30 de gener

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Cascs de protecció per la indústria. UNE-EN 397

Protectors auditius. Requisits generals. UNE-EN 352

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits,
assaig i marcatge.

UNE-EN 143

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres
combinats. Requisits, assaigs i marcatge.

UNE-EN 14387

Equips de protecció respiratòria. Recomanació sobre selecció, ús, cura
i manteniment.

UNE-EN 529

Protecció individual dels ulls. Especificacions. UNE-EN 166

Equips de protecció per als ulls i la cara durant la soldadura i tècniques
afins.

UNE-EN 175
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Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d’assaig. UNE-EN 420

Guants de protecció contra productes químics i  microorganismes. UNE-EN 374

Guants de protecció contra  riscos mecànics. UNE-EN 388

Equips de protecció individual. Calçat de seguretat. UNE-EN 20345

Protectors oculars i facials de malla. UNE-EN 1731
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE
L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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PRESSUPOST DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
2022-0022245 Solivella Annex 10-Estudi de Seguretat i Salut
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 SENYALITZACIÓ D'OBRA
01.01 UD Risc en el treb. ADVERTENCIA DE PELIGRO INDETERMINADO. tamany petit.

Senyal de 'advertencia de peligro indeterminado'; fabricada en material
plàstic adhesiu; segons les característiques descrites en el R.D.,
485/1997. Inclús P.P., de subministre, instal.lació, canvis de posició i re-
tirada. Tamany petit.

4 4,0000 4,0000

4,0000 2,63 10,52
01.02 UD Risc en el treb. ADVERTENCIA DEL RIESGO ELÉCTRICO. tamany petit.

Senyal de 'advertencia del riesgo eléctrico'; fabricada en material plàstic
adhesiu; segons les característiques descrites en el R.D., 485/1997. In-
clòs P.P., de subministre, instal.lació, canvis de posició i retirada. Ta-
many petit.

4 4,0000 4,0000

4,0000 2,63 10,52
01.03 UD Risc en el treb. PROHIBIDO PASO A PEATONES. tamany petit.

Senyal de 'prohibido paso a los peatones'; fabricada en material plàstic
adhesiu; segons les característiques descrites en el R.D., 485/1997. In-
clús P.P., de subministre, instal.lació, canvis de posició i retirada. Ta-
many petit.

4 4,0000 4,0000

4,0000 2,63 10,52
01.04 UD Previsió reposició senyalització

Previsió de reposició de senyalització deteriorada en el transcurs de l'o-
bra amb previsió de dues reposicions de tota la senyalització contempla-
da a l'estudi. Contempla també el desplaçament de proteccions i senya-
lització al llarg de tota l'obra

1 1,0000 1,0000

1,0000 1.126,25 1.126,25
01.05 UD Risc en el treb. PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA. tamany petit.

Senyal de 'protección obligatoria de la cabeza'; fabricada en material
plàstic adhesiu; segons les característiques descrites en el R.D.,
485/1997. Inclús P.P., de subministre, instal.lació, canvis de posició i re-
tirada. Tamany petit.

4 4,0000 4,0000

4,0000 2,63 10,52
01.06 UD Risc en el treb. PROTECCIÓN OBLIGATORIA MANOS. tamany petit.

Senyal de 'protección obligatoria de las manos'; fabricada en material
plàstic adhesiu; segons les característiques descrites en el R.D.,
485/1997. Inclús P.P., de subministre, instal.lació, canvis de posició i re-
tirada. Tamany petit.

4 4,0000 4,0000

4,0000 2,63 10,52
01.07 UD Risc en el treb. PROTECCIÓN OBLIGATORIA OIDOS. tamany petit.

Senyal de 'protección obligatoria de los oídos'; fabricada en material
plàstic adhesiu; segons les característiques descrites en el R.D.,
485/1997. Inclús P.P., de subministre, instal.lació, canvis de posició i en-
retirada. Tamany petit.

4 4,0000 4,0000

4,0000 2,63 10,52
01.08 UD Senyal vial suportada amb llast, PANEL GENÉRICO CON INSCRIPCIÓN OPORTUNA,

TS-860, 5 usos
Senyal metàl.lica rectangular suportada amb llast de 'panel genérico con
la inscripción que oportunamente corresponda'; tipus TS-860, amb fons
de contrast de color groc i simbologia de color negre. Inclús P.P., de bas-
tidor metàl.lic, peus drets metàl.lics de sustentació, cargoleria, cimenta-
ció, instal.lació, manteniment i retirada, amortitzable en 5 usos.

4 4,0000 4,0000

4,0000 25,50 102,00

 Pàgina 1
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01.09 UD Risc en el treb. PROTECCIÓN OBLIGATORIA PIES. tamany petit..
Senyal de 'protección obligatoria de los pies'; fabricada en material plàs-
tic adhesiu; segons les característiques descrites en el R.D., 485/1997.
Inclús P.P., de subministre, instal.lació, canvis de posició i retirada. Ta-
many petit.

4 4,0000 4,0000

4,0000 2,63 10,52
01.10 UD Risc en el treb. PROTECCIÓN OBLIGATORIA VISTA. tamany petit.

Senyal de 'protección obligatoria de la vista'; fabricada en material plàs-
tic adhesiu; segons les característiques descrites en el R.D., 485/1997.
Inclús P.P., de subministre, instal.lació, canvis de posició i retirada. Ta-
many petit.

4 4,0000 4,0000

4,0000 2,63 10,52
01.11 UD Risc en el treb. PROTECCIÓN VIAS RESPIRATORIAS. tamany petit.

Senyal de protección de las vías respiratorias fabricada en material plàs-
tic adhesiu; segons les característiques descrites en el R.D., 485/1997.
Inclús P.P., de subministre, instal.lació, canvis de posició i enretirada.
Tamany petit.

4 4,0000 4,0000

4,0000 2,63 10,52
01.12 UD Senyal salvament, SEÑAL DE DIRECCIÓN DE SOCORRO. Tamany petit.

Senyal de 'dirección de socorro', fabricada en material plàstic adhesiu,
amb fons de contrast de color verd i marc i simbologia en color blanc,
segons el R.D. 485/1997. Inclús P.P., de subministre, instal.lació i enreti-
rada. Tamany petit.

4 4,0000 4,0000

4,0000 2,63 10,52
01.13 UD Senyal salvament, EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS. Tamany petit.

Senyal de 'equipo de primeros auxilios', fabricada en material plàstic ad-
hesiu, amb fons de contrast de color verd i marc i simbologia en color
blanc, segons el R.D. 485/1997. Inclús P.P., de subministre, instal.lació i
enretirada. Tamany petit.

4 4,0000 4,0000

4,0000 2,63 10,52
01.14 UD Senyal salvament, LOCALIZACIÓN PRIMEROS AUXILIOS. Tamany petit.

Senyal de 'localización de primeros auxilios', fabricada en material plàs-
tic adhesiu, amb fons de contrast de color verd i marc i simbologia en co-
lor blanc, segons el R.D. 485/1997. Inclús P.P., de subministre, instal.la-
ció i enretirada. Tamany petit.

4 4,0000 4,0000

4,0000 2,63 10,52
01.15 M Risc en el treb. BANDA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO.

Banda d'advertència de perill, fabricada en cinta contínua de material
plàstico flexible a franges alternatives en colors groc i negre, segons
R.D. 485/1997. Inclús P.P., d'instal.lació, manteniment i enretirada.

300,0000 300,0000 300,0000

300,0000 0,50 150,00
01.16 UD Senyal vial, LUZ AMBAR INTERMITENTE, TL-2

Llum àmbre intermitent TL-2 per a la seva instal.lació provisional d'obra.
Inclús P.P., d'instal.lació, subministre elèctric, manteniment i retirada.

30 30,0000 30,0000

30,0000 3,41 102,30
01.17 UD Senyal vial, CONO DE BALIZAMIENTO TB-6, 5 usos.

Con d'abalisament reflectant de plàstic tipus TB-6. Inclús P.P., d'instal.la-
ció, manteniment i retirada, amortitzable en 5 usos.

30 30,0000 30,0000

30,0000 0,56 16,80
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01.18 UD Senyal vial suportada amb llast, CIRCULAR, VELOCIDAD MÁXIMA TR-301. 60 cm., de
diàmetre, 5 usos.

Senyal metàl.lica circular suportada amb llast de 'VELOCIDAD MÁXIMA
PERMITIDA'; tipus TR-301, amb fons de contrast de color groc i simbolo-
gia de colors vermell i negre, de 60 cm., de diàmetre. Inclús P.P., de
peu dret metàl.lic de sustentació, cargoleria, cimentació, instal.lació,
manteniment i retirada, amortitzable en 5 usos.

4 4,0000 4,0000

4,0000 12,63 50,52
01.19 UD Senyal vial suportada amb llast, CIRCULAR, ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO, TR-308. 60

cm., de diàmetre, 5 usos.
Senyal metàl.lica circular suportada amb llast de 'ESTACIONAMENT
PROHIBIT'; tipus TR-308, amb fons de contrast de color groc i simbolo-
gia de color vermell. TAMANY PETIT, inclús P.P., de peu dret metàl.lic
de sustentació, cargoleria, cimentació, instal.lació, mantenimento i retira-
da, amortitzable en 5 usos.

4 4,0000 4,0000

4,0000 15,62 62,48
01.20 UD Senyal vial suportada amb llast, TRIANGULAR PELIGRO 'OBRAS' TP-18; 60 cm. de

costat, 5 usos.
Senyal metàl.lica triangular suportada amb llast avisadora de 'PELIGRO
OBRAS'; tipus TP-18, amb fons de contrast de color groc i simbologia
en colors vermell i negre, tamany  60 cm. de costat. Inclús P.P., de su-
port peu dret metàl.lic, fixació, mantenimient i retirada, amortitzable en 5
usos.

4 4,0000 4,0000

4,0000 11,53 46,12
01.21 UD Senyal vial suportada amb llast, CIRCULAR, FIN DE PROHIBICIONES, TR-500. 60 cm., de

diàmetre, 5 usos.
Senyal metàl.lica circular suportada amb llast de 'FIN DE PROHIBICIO-
NES'; tipus TR-500, amb fons de contrast de color groc i simbologia de
color gris de 60 cm., de diàmetre. Inclús P.P., de peu dret metàl.lic de
sustentació, cargoleria, cimentació, instal.lació, manteniment i retirada,
amortitzable en 5 usos.

4 4,0000 4,0000

4,0000 15,00 60,00
01.22 UD Senyal vial, PANELLS DIRECCIONALS TB-5, 5 usos, suportat amb llast

Panell metàl.lic reflectant direccional alt suportat amb llast, tipus TB-5;
inclús P.P., de suports metàl.lics, fixació, manteniment i retirada, amortit-
zable en 5 usos.

4 4,0000 4,0000

4,0000 31,40 125,60
01.23 M Senyal vial, BARRERA DE SEGURIDAD NEW JERSEY, TD-1, 5 usos.

Barrera de seguretat 'New  Jersey'; portàtil tipus TD-1 de fibra de vidre
per a carregar amb aigua. Inclús P.P., de subministre, muntatge, mante-
niment i retirada, amortitzable en 5 usos.

1 30,0000 30,0000 30,0000

30,0000 11,15 334,50
01.24 UD Senyal metàl.lica rectangular, de 60 x 40 cm, amb inscripció oportuna

Senyal metàl.lica rectangular, de 60 x 40 cm, amb inscripció oportuna

TS-15a 4 4,0000 4,0000

4,0000 29,11 116,44

TOTAL CAPITOL 01 SENYALITZACIÓ D'OBRA................................................................................. 2.419,25
CAPITOL 02 INSTAL.LACIONS PRIMERS AUXILIS

02.01 UD Telèfon per a comunicacions d'urgència.
Telèfon per a comunicacions d'urgència.

1 1,0000 1,0000

1,0000 75,00 75,00
02.02 UD Farmaciola de primers auxilis

Farmaciola de primers auxilis

1 1,0000 1,0000

1,0000 93,61 93,61
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
2022-0022245 Solivella Annex 10-Estudi de Seguretat i Salut
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL CAPITOL 02 INSTAL.LACIONS PRIMERS AUXILIS............................................................... 168,61
CAPITOL 03 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

03.01 UD Botes aillants de l'electricitat.
Parell de botes fabricades amb materials aïllants de l'electricitat, fabrica-
des en vàries talles, dotades de sola antilliscant, per a protecció de tre-
balls en baixa tensió. Amb marca 'CE'; segons normes EPI.

4 4,0000 4,0000

4,0000 47,27 189,08
03.02 UD Botes de goma o material plàstic sintètic impermeables

Parell de botes impermeables, fabricades en clorur de polivinil o goma
de mitja canya, en vàries talles; amb taló i empeny reforçat. Forrades en
loneta de cotó resistent, amb plantilla antisuor. Sola dentada antilliscant.
Amb marca 'CE', segons normes EPI.

4 4,0000 4,0000

4,0000 12,38 49,52
03.03 UD Botes de seguretat en P.V.C., de mitja canya, amb plantilla contra els objectes punxants

Unitat de botes de seguretat en vàries talles, fabricada en clorur de poli-
vinil o goma de mitja canya, amb taló i empenya reforçats. Folrades
amb loneta resistent. Dotades de puntera i plantilla metàl.liques embuti-
des al material plàstic sintètic, i amb plantilla antisuor. Sola dentada con-
tra els lliscaments. Amb marca 'CE', segons normes EPI.

4 4,0000 4,0000

4,0000 14,62 58,48
03.04 UD Casc de seguretat classe 'N'

Casc de seguretat classe 'N', amb arnés d'adaptació de recolzament so-
bre el crani amb cintes textils d'esmorteiment i banda contra el suor fron-
tal. Amb marca 'CE', segons normes EPI.

4 4,0000 4,0000

4,0000 1,62 6,48
03.05 UD Cascs protectors auditius

Cascs protectors auditius esmorteïdors de soroll, per a ambdues orelles.
Fabricats amb casquets auriculars ajustables amb coixinets recanvia-
bles per a ús optatiu amb o sense el casc de seguretat. Amb marca 'CE',
segons normes EPI.

4 4,0000 4,0000

4,0000 2,67 10,68
03.06 UD Armilla reflectant

Armilla reflectant, fabricat en material tèxtil sintètic captadiopdiòptic,
ajustable a la cintura mitjançant cintes 'Velcro'.

4 4,0000 4,0000

4,0000 6,10 24,40
03.07 UD Cinturons portaeines

Cinturons portaeines formats per faixa amb sibilla de tancament, dotada
de bossa de cuir i aros tipus canana amb passador d'immobilització, per
a penjar fins a 4 eines. Amb marca 'CE', segons normes EPI.

4 4,0000 4,0000

4,0000 7,50 30,00
03.08 UD Faixa contra les vibracions.

Faixa elàstica de protecció de cintura i de vèrtebres lumbars, en diver-
ses talles, per a protecció contra moviments vibratoris o oscilatoris. Fa-
bricada en material elàstic sintètic i lleuger, ajustable mitjançant tanques
'velkro'. Amb marca 'CE', segons normes EPI.

4 4,0000 4,0000

4,0000 7,31 29,24
03.09 UD Ulleres de seguretat contra les projeccions i els impactes.

Ulleres de seguretat contra els impactes als ulls. Fabricades amb montu-
ra de vinil, pantalla exterior de policarbonat, pantalla interior contra els
impactes i cambra d'aire entre les dues pantalles. Panoràmiques, classe
D, amb marca 'CE', segons normes EPI.

4 4,0000 4,0000

4,0000 11,25 45,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

03.10 UD Guants de cuir flor i loneta.
Parell de guants fabricats en cuir flor a la parte anterior del palmell i dits
de la mà; dors en loneta de cotó. Dotats de sistema de fixació a la mà,
mitjançant bandes elàstiques textils. Fabricats en vàries talles. Amb mar-
ca 'CE', segons normes EPI.

4 4,0000 4,0000

4,0000 5,63 22,52
03.11 UD Guants de goma o de material plàstic sintètic.

Guants de goma o de material plàstic sintètic, fabricats en una sola pe-
ça, impermeables i resistents a: ciments, pintures, sabons, detergents,
amoníac, etc. Amb marca 'CE', segons normes EPI.

4 4,0000 4,0000

4,0000 0,12 0,48
03.12 UD Mascareta de paper filtrant contra la pols

Mascareta simple de paper filtrant per a retenció de pols, dotada de ban-
des elàstiques de subjecció regulable al cap. Amb marca CE., segons
normes EPI.

50 50,0000 50,0000

50,0000 0,37 18,50
03.13 UD Roba de treball a base de jaqueta i pantalons de cotó.

Roba de treball formada per pantalons amb tanca per cremallera i botó,
amb dues butxaques laterals i dues traseres; jaqueta sense folrar amb
tanca per abotonadura simple; dotada amb tres butxaques: una supe-
rior, sobre el pit a l'esquerra i dues baixes als faldons. Fabricada en cotó
100X100, en diversos colors i talles. Amb marca 'CE', segons normes
EPI.

4 4,0000 4,0000

4,0000 11,88 47,52
03.14 UD Canelleres contra les vibracions.

Parell de canelleres elàstiques de protecció contra les vibracions. Fabri-
cades en material sintètico elàstic antialèrgic. Amb marca 'CE', segons
normes EPI.

4 4,0000 4,0000

4,0000 3,50 14,00
03.15 UD Vestit impermeable a base de jaqueta i pantaló de material plàstic sintètico.

Vestit impermeable, fabricat en material plàstic sintètic, en diversos co-
lors i talles, termosoldat; format per jaqueta i pantaló. La jaqueta està do-
tada de dues butxaques laterals davanteres i de tancament per abotona-
dura simple. El pantaló se subjecta i ajusta a la cintura mitjançant cinta
de cotó embutida al mateix. Amb marca 'CE', segons normes EPI.

4 4,0000 4,0000

4,0000 10,63 42,52

TOTAL CAPITOL 03 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.............................................................. 588,42
CAPITOL 04 PROTECCIONS COL.LECTIVES

04.01 UD Tanca metàl.lica de contenció per a vianants de 2,5 metres de longitud i 1 metre d'altura,
color groc

Tanca metàl.lica de contenció per a vianants de 2,5 metres de longitud i
1 metre d'altura, color groc, amortitzable en 10 usos, inclús col.locació i
desmuntatge

1 20,0000 20,0000 20,0000

20,0000 2,26 45,20
04.02 UD Extintor d'incendis per a focs pols seca polivalent, 6 Kg, pressió incorporada

Extintor d'incendis per a focs pols seca polivalent, 6 Kg, pressió incorpo-
rada. Incluso P.P., de instalación, mantenimiento y retirada.

1 1,0000 1,0000

1,0000 50,60 50,60
04.03 UD Interruptor diferencial de 300 mA.

Interruptor diferencial de 300 mA. incluso P.P., de instalación y retirada.

1 1,0000 1,0000

1,0000 55,40 55,40
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

04.04 UD Interruptor diferencial de 30 mA.
Interruptor diferencial de 30 mA, inclús P.P. d'instal.lació i enretirada.

1 1,0000 1,0000

1,0000 30,16 30,16
04.05 M Pasarel.les de seguretat sobre rases

Pasarel.les de seguretat sobre rases formades per: Mòduls d'alumini lleu-
ger i baranes comercialitzats per a aquesta finalitat; marca 'Ischebeck
Ibérica'; o similar.

10,0000 10,0000 10,0000

10,0000 8,62 86,20
04.06 UD Portàtil de seguretat per a il.luminació elèctrica.

Portàtils de seguretat per a il.luminació elèctrica formats per: casquet
portalàmpades estanc per a intempèrie dotat de reixa de protecció de
bombeta, làmpada de 100 w. de potència i cable manguera d'intempèrie
de 15 m., dotat de clavilla connectora estanca d'intempèrie. Tot això
complint el REBT.

5 5,0000 5,0000

5,0000 12,07 60,35
04.07 UD Presa de terra normalitzada general de l'obra.

Xarxa de presa de terra normalitzada formada per: cable de coure nu, pi-
ca, baguetes de connexió, pericó de fàbrica per a connexió dotat de tapa
de formigó i tub passacables. Inclús P.P., de construcció, muntatge,
manteniment i demolició.

1 1,0000 1,0000

1,0000 177,17 177,17
04.08 M Tanca de tancament d'obra tipus RIVISA

Subministre i col.locació de tanca metàl.lica tipus RIVISA amb peu dret
(mòdul 2,5 m)

1 20,0000 20,0000 20,0000

20,0000 14,55 291,00
04.09 M Tancament de malla color taronja de 1,22 m d'alt

Tancament de malla color taronja de configuració rectangular de 1,22 m
d'alto, suportada sobre peus drets formats per barra corrugada de 10
mm cada 3 metres, hincada sobre el terreny.

1 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000 2,07 207,00
04.10 UD Gàlib de fusta de fins a 5 m d'ample i fns a 5 m d'alt per a protecció de línies elèctriques

Gàlib de fusta de fins a 5 m d'ample i fns a 5 m d'alt per a protecció de lí-
nies elèctriques, subjectat per hinca en el terreny a 1,5 m de fondària,
per a  usos

1,0000 1,0000 1,0000

1,0000 47,20 47,20

TOTAL CAPITOL 04 PROTECCIONS COL.LECTIVES........................................................................ 1.050,28
CAPITOL 05 INSTAL.LACIONS PROVISIONALS

05.01 UD Implantació i retirada de mòdul metàl.lic prefabricat de lloguer. Menjador, aseo o vestuari.
Implantació i retirada de mòdul metàl.lic prefabricat de lloguer. Menja-
dor, aseo o vestuari.

1 1,0000 1,0000

1,0000 195,18 195,18
05.02 UD Lloguer de mòdul metàl.lic prefabricat, ASEO-VESTUARI.

Lloguer mensual de mòdul metàl.lic apilable, prefabricat per a ús d'a-
seo-vestuari. Fabricat en xapa metàl.lica emparedada aïllant tèrmic. In-
clús P.P., de subministre instal.lació i enretirada.

7 7,0000 7,0000

7,0000 137,51 962,57
05.03 UD Sabonera dosificadora industrial antivandàlica; instal.lada.

Sabonera dosificadora industrial antivandàlica; instal.lada.

1 1,0000 1,0000

1,0000 11,25 11,25
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05.04 UD Escomesa d'aigua i desguassos per a vestuari aseo i menjador
Escomesa d'aigua i desguassos per a vestuari aseo i menjador

1 1,0000 1,0000

1,0000 155,99 155,99
05.05 UD Portarrotllos industrial antivandàlic per a aseos. Instal.lat

Portarrotllos industrial antivandàlic per a aseos. Instal.lat

1 1,0000 1,0000

1,0000 12,91 12,91
05.06 UD Portarrotllos industrial antivandàlic per a cel.lulosa eixugamans. Instal.lat

Portarrotllos industrial antivandàlic per a cel.lulosa eixugamans. Instal.lat

1 1,0000 1,0000

1,0000 12,91 12,91
05.07 UD Armari taquilla de xapa metàl.lica, amb pany de clau

Armari taquilla de xapa metàl.lica, amb pany de clau

4 4,0000 4,0000

4,0000 16,01 64,04
05.08 UD Banc fabricat amb fusta de pi, polit i envernissat; per a cinc persones de capacitat

Banc fabricat amb fusta de pi, polit i envernissat; per a cinc persones de
capacitat

1 1,0000 1,0000

1,0000 68,13 68,13
05.09 UD Recipient de recollida de celul.losa aixugamans usada. Fabricat en material plàstic amb

tapa abatible
Recipient de recollida de celul.losa aixugamans usada. Fabricat en mate-
rial plàstic amb tapa abatible

1 1,0000 1,0000

1,0000 6,13 6,13
05.10 UD Recipient de recollida de brossa. Fabricat en material plàstic amb tapa abatible

Recipient de recollida de brossa. Fabricat en material plàstic amb tapa
abatible

1 1,0000 1,0000

1,0000 6,13 6,13
05.11 L Sabó líquid per a saboneres dosificadores

Sabó líquid per a saboneres dosificadores

5 5,0000 5,0000

5,0000 0,94 4,70
05.12 UD Calefactor elèctric

Calefactor convector elèctric de 1000 a 2000 w.

1 1,0000 1,0000

1,0000 14,37 14,37
05.13 UD Escalfador elèctric 75 l

Escalfador elèctric 75 l

1 1,0000 1,0000

1,0000 156,26 156,26

TOTAL CAPITOL 05 INSTAL.LACIONS PROVISIONALS ................................................................... 1.670,57
CAPITOL 06 SEMAFORITZACIÓ

06.01 u Equip de tres semàfors autònoms portàtils+bateria,instal.+desmunt.

Equip de tres semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats
i amb el desmuntatge inclòs

Semaforització provisional 1 1,00 1,00

1,0000 449,12 449,12

TOTAL CAPITOL 06 SEMAFORITZACIÓ ............................................................................................ 449,12
TOTAL ................................................................................................................................................. 6.346,25
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RESUM DE PRESSUPOST
2022-0022245 Solivella Annex 10-Estudi de Seguretat i Salut
CAPITOL RESUM IMPORT %
1 SENYALITZACIÓ D'OBRA ..................................................................................................................................... 2.419,25 38,12

SENYALITZACIÓ D'OBRA
2 INSTAL.LACIONS PRIMERS AUXILIS ................................................................................................................... 168,61 2,66

INSTAL.LACIONS PRIMERS AUXILIS
3 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.................................................................................................................. 588,42 9,27

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
4 PROTECCIONS COL.LECTIVES ........................................................................................................................... 1.050,28 16,55

PROTECCIONS COL.LECTIVES
5 INSTAL.LACIONS PROVISIONALS........................................................................................................................ 1.670,57 26,32

INSTAL.LACIONS PROVISIONALS
6 SEMAFORITZACIÓ ............................................................................................................................................... 449,12 7,08

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 6.346,25

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

Solivella, a juny de 2023.
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Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
Clau: 2022-0022245

ANNEX 11. Justificació de preus



 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

A01-FEPH 19,200 h Ajudant muntador 23,68 454,66
Ajudant muntador

A0121000 128,855 h Oficial 1a 26,54 3.419,81
Oficial 1a

A0122000 1,410 h Oficial 1a paleta 26,54 37,42
Oficial 1a paleta

A0124000 6,339 h Oficial 1a ferrallista 26,54 168,22
Oficial 1a ferrallista

A012J000 10,400 h Oficial 1a lampista 27,43 285,27
Oficial 1a lampista

A012M000 658,940 h Oficial 1a muntador 27,43 18.074,72
Oficial 1a muntador

A012N000 132,968 h Oficial 1a d'obra pública 26,54 3.528,97
Oficial 1a d'obra pública

A0134000 6,339 h Ajudant ferrallista 23,68 150,10
Ajudant ferrallista

A013J000 2,600 h Ajudant lampista 23,65 61,49
Ajudant lampista

A013M000 658,640 h Ajudant muntador 23,68 15.596,60
Ajudant muntador

A0140000 693,544 h Manobre 22,11 15.334,25
Manobre

A0150000 772,038 h Manobre especialista 23,41 18.073,40
Manobre especialista

Grup A01................................. 75.184,91
A0D-0007 67,448 h Manobre 21,77 1.468,34

Manobre
Grup A0D ................................ 1.468,34

A0E-000A 5,082 h Manobre especialista 23,04 117,08
Manobre especialista

Grup A0E................................. 117,08
A0F-000R 19,200 h Oficial 1a muntador 27,43 526,66

Oficial 1a muntador
A0F-000S 88,958 h Oficial 1a d'obra pública 26,13 2.324,46

Oficial 1a d'obra pública
Grup A0F................................. 2.851,12

B011-05ME 1,122 m3 Aigua 1,78 2,00
Aigua

B0111000 1,470 m3 Aigua 1,78 2,62
Aigua

Grup B01................................. 4,62
B0310020 10,693 t Sorra p/morters 22,52 240,80

Sorra de pedrera per a morters
B0310500 507,276 t Sorra 0 a 3,5 mm 22,04 11.180,36

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
B0311010 0,057 t Sorra pedra calc. p/forms. 20,98 1,20

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons
B0330020 2,600 t Grava p/drens 22,99 59,77

Grava de pedrera, per a drens
B0331Q10 0,137 t Grava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. 20,76 2,84

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B03L-05N7 7,405 t Sorra p/morters 20,42 151,20
Sorra de pedrera per a morters

Grup B03................................. 11.636,17
B0512401 1,898 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 142,35 270,18

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0532310 657,360 kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,33 216,93
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

B054-06DH 1.935,864 kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,30 580,76
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

B055-065W 0,470 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 195,45 91,89
Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B055-067M 0,968 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 125,98 121,94
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0552100 63,600 kg Emul.bitum.catiònica p/reg adh.C60B3/B2 ADH 0,32 20,35
Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

Grup B05................................. 1.302,05
B064300C 39,512 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 86,13 3.403,13

Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B065910C 15,147 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I,>= 250kg/m3 ciment 94,25 1.427,62
Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06NLA2C 2,100 m3 Formigó neteja HL-150/P/20 82,61 173,48
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/P/20

B06NLA2CH100 362,720 m3 Formigó pobre HM-100/P/20 78,61 28.513,42
Formigó pobre, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-100/P/20

B06NN14C 0,535 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 43,86
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió
15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06QE76A 185,240 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,entre 20 i 25kg/m3 f.acer 118,19 21.893,52
Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició
IIa+E

Grup B06................................. 55.455,03
B0710150 0,074 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 55,87 4,11

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250 0,028 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 45,13 1,28
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Grup B07................................. 5,39
B083-06UD 39,178 kg Colorant en pols p/form. 4,15 162,59

Colorant en pols per a formigó
Grup B08................................. 162,59

B0A14200 12,931 kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,30 29,74
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0A61500 4,000 u Tac niló D<=5mm,+vis 0,14 0,56
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

Grup B0A ................................ 30,30
B0B27000 1.331,085 kg Acer b/corrugada B400S 1,18 1.570,68

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2
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Grup B0B ................................ 1.570,68
B0F1D2A1 2.296,591 u Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,30 688,98

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

Grup B0F................................. 688,98
B0G1U104 55,876 m2 Pedra calcària del país 6cm 72,00 4.023,04

Pedra del país 8cm igual a l'existent.

Grup B0G ................................ 4.023,04
B2RA7LP1 1.053,530 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
10,59 11.156,88

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Grup B2R ................................ 11.156,88
B96516D0 9,450 m Vorada recta, MC, C3 (28x17cm),B, H, T(R-5MPa) 8,60 81,27

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H
i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

Grup B96................................. 81,27
B9E1-0HP8 156,713 m2 Panot color+tacs 30x30x4cm o 25x25x4cm blanc/vermell igual existent 14,06 2.203,38

Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

Grup B9E................................. 2.203,38
B9H11232 9,460 t Mesc.bit.AC 16 surf B 35/50D,granul.calcari 76,88 727,28

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

Grup B9H ................................ 727,28
BBMZ1B20 3,000 m Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert. 10,15 30,45

Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical

Grup BBM ............................... 30,45
BD7JJ180 930,852 m Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=315mm,SN8kN/m2,UNE-EN

13476-3
13,01 12.110,38

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

Grup BD7 ................................ 12.110,38
BDGZU011 1.092,630 m Banda cont.plàstic,normalitzada presència servei 0,08 87,41

Banda contínua de plàstic de color, de senyalització
normalitzada per presència del servei

Grup BDG................................ 87,41
BDKZHJB0 14,000 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125 117,80 1.649,20

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124

Grup BDK................................ 1.649,20
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BFB17600 51,000 m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,24 63,24
Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB19600 771,120 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 3,01 2.321,07
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB1E600 179,112 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 8,61 1.542,15
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB2-0A83 11,000 u Deriv.polietilè injec.,dens.mitjana,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=63mm,p/soldar 6,41 70,51
Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63
mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb
ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar

BFB2-0A83DN40 85,000 u Deriv.polietilè injec.,dens.mitjana,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=40mm,p/soldar 5,41 459,85
Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63
mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb
ramal a 90° de 40 mm de DN, per a soldar

BFBA1333 4,000 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 63 o 75mm,16bar,DN ramal=75mm,p/soldar 24,35 97,40
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 63 o
75 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a
soldar

BFBA1533PN16 1,000 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN ramal=75mm,p/soldar 25,86 25,86
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110
mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar

BFBA1533PN16D40 13,000 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN ramal=40mm,p/soldar 33,12 430,56
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110
mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3 amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a soldar

BFBA1533PN16D63 4,000 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,10bar,DN ramal=63mm,p/soldar 25,86 103,44
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110
mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar

BFBA1635PN16 2,000 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,10bar,DN ramal=110mm,p/soldar 25,73 51,46
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110
mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3 amb ramal a 90° de 110 mm de DN, per a soldar

BFBB1335ManPN16 20,000 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar 40,13 802,60
Maniguet de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

BFBB1335PN16 1,000 u Colze polietilè 90°,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar 40,13 40,13
Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de
63 o 75 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar
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BFBB1535ManPN16 2,000 u Maniguet polietilè,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar 12,21 24,42
Maniguet de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 110
mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

BFBB7335CegaPN16 5,000 u Brida cega polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar 8,21 41,05
Brida cega de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 63
mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

BFBB7335PN16 13,000 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar 30,84 400,92
Colze de polietilè de 45°, manipulat, de densitat alta, de
63 o 75 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar

BFBB7535PN16 2,000 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar 22,30 44,60
Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat
alta, de 110 mm de DN i 16 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

BFBC1533PN16 2,000 u Con red.polietilè,manip.,alta,DN 110mm-75 o 63mm,PN=16bar,p/soldar 15,28 30,56
Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta,
de 110 mm a 75 o 63mm de DN de 16 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar

Grup BFB ................................ 6.549,82
BFWB1705 29,400 u Accessori p/tubs PEAD DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió 8,92 262,25

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1962 226,800 u Accessori p/tubs PEAD DN=63mm, plàst.,16bar,p/soldar 21,45 4.864,86
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de
pressió nominal, per a soldar

BFWB1E62 52,680 u Accessori p/tubs PEAD DN=110mm, plàst.,16bar,p/soldar 48,38 2.548,66
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de
pressió nominal, per a soldar

Grup BFW ............................... 7.675,77
BFYB1705 98,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=40mm,p/connec.pressió 0,06 5,88

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYB1962 756,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=63mm,16bar,p/soldar 0,39 294,84
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

BFYB1E62 175,600 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=110mm,16bar,p/soldar 1,16 203,70
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

Grup BFY ................................ 504,42
BJM12409 52,000 u Comptador aigua,p/veloc.,llautó,1" Itron Flodis 67,38 3.503,76

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1", connectat a una bateria
o a un ramal, de Itron model Flodis DN15 long 115.
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Grup BJM................................ 3.503,76
BJSDR500Solcov 52,000 u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36A004 198,66 10.330,32

Pericó per a comptador en vorera de HPDE reforçat amb
fibra de vidre model Solco V A-RQ-36AG21 o equivalent,
mides 360x220x260mm, amb tapa prefabricada en
Composite d'alta resistència al desgast i a la ruptura, cos
de tancament fabricat en llautó i baldó fabricant en acer
inoxidable, aïllament intern monoblock fabricat en
poliestirè expandit, per a instal·lació d'escomesa d'aigua
en vorera o paviment, apertura de tapa amb clau, apte
inclús per a comptador via ràdio. Inclou accessoris de
llautó reforçat AK per canonades de PE o PVC, vàlvules
d'entrada i sortida, antifrau i antirretorn. Muntatge
especial per a Logistium amb referència 17594. Inclou les
dues vàlvules entrada+sortida 1", antiretorn i antifrau.

Grup BJS................................. 10.330,32
BM213620 1,000 u Hidrant soterr.pericó reg.,1x100mm,connex.D=4" 409,81 409,81

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida
de 100 mm de diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió
a la canonada

Grup BM2................................ 409,81
BMSB31A0 1,000 u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell polipropilè,gruix=1,5mm 8,60 8,60

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè d'1,5 mm de gruix

Grup BMS................................ 8,60
BMY21000 1,000 u P.p.elements especials p/hidrants 2,02 2,02

Part proporcional d'elements especials per a hidrants
Grup BMY................................ 2,02

BN1216B0 7,000 u Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa 124,05 868,35
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de
80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

BN1216E0 2,000 u Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa 217,89 435,78
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de
125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa

BN1216E0Allargadera 9,000 u Allargadera telescòpica extensió variable per vàlvula comporta Ø100-125-150, barra
sòlida St3/Zn6 en tub protecció PVC

88,10 792,90

Allargadera telescòpica d'extensió variable segons el
diàmetre, per accionament manual de vàlvula de
comporta manual de diàmetres 100, 125 o 150mm de la
vàlvula, de barra sòlida St3/Zn6, amb tub de protecció de
PVC, per a PN-10 o PN-16.
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BN1216E0TapaAllargadera 9,000 u Tapa circular de registre extraible, per allargadera telescòpica d'extensió variable per
accionament manual de vàlvula comporta

28,50 256,50

Tapa circular de registre extraible, per allargadera
telescòpica d'extensió variable per accionament manual
de vàlvula de comporta manual, que permeti
l'accionament manual de la vàlvula.

Grup BN1 ................................ 2.353,53
BZCONQ0002 1.356,200 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003 4,64 6.292,77
BZCONQ001 4,000 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte 680,00 2.720,00

Grup BZC ................................ 9.012,77
C1101200 0,450 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 7,34

Compressor amb dos martells pneumàtics
C1105A00 83,905 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 5.638,44

Retroexcavadora amb martell trencador
Grup C11................................. 5.645,78

C1311430 3,139 h Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t 89,10 279,64
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

C1311440 24,283 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 2.624,55
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1313330 175,332 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 10.434,02
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C13350C0 0,114 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 9,55
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C133A0K0 195,165 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 1.219,78
Safata vibrant amb placa de 60 cm

Grup C13................................. 14.567,54
C1501700 428,998 h Camió transp.7 t 45,56 19.545,14

Camió per a transport de 7 t
C1505120 47,078 h Dúmper 1,5t,hidràulic 29,14 1.371,84

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic
Grup C15................................. 20.916,98

C1702D00 0,191 h Camió cisterna p/reg asf. 34,02 6,49
Camió cisterna per a reg asfàltic

C1705600 4,704 h Formigonera 165l 2,16 10,16
Formigonera de 165 l

C1705700 0,040 h Formigonera 250l 3,51 0,14
Formigonera de 250 l

C1709B00 0,095 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 62,60 5,92
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

C170D0A0 0,114 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 75,17 8,53
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170E000 0,064 h Escombradora autopropulsada 48,36 3,08
Escombradora autopropulsada

C170H000 568,960 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,64 5.484,77
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

C176-00FX 3,509 h Formigonera 165l 2,03 7,12
Formigonera de 165 l

C17H-HOSB 1,000 u Desplaçament+munt.+desmunt. d'equip estesa/fresat, mescla bitum.calent 1.500,00 1.500,00
Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip
d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent

Grup C17................................. 7.026,21
C2005000 33,431 h Regle vibratori 5,44 181,86

Regle vibratori
Grup C20................................. 181,86

M19 1,913 H. Formigonera 165 Lts 1,77 3,39

Grup M19................................. 3,39
M25 0,170 H Camió grúa 5Tn 37,47 6,37
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Grup M25................................. 6,37
MT37TPA012A 98,000 u Collaret de presa en càrrega de PVC per tub de polietilè d'alta densitat 10,00 980,00

Grup MT3 ................................ 980,00
O07 11,241 H. Oficial paleta 1ª 23,41 263,14

Grup O07................................. 263,14
O12 11,241 H. Manobre 19,54 219,64

Grup O12................................. 219,64
P1308 2,525 M3 Sorra granítica de cantera 33,20 83,81

Grup P13 ................................. 83,81
P2474 637,500 Kg Ciment portland 0,12 76,50
P2495 0,510 M3 Aigua a peu d'obra 1,20 0,61

Grup P24 ................................. 77,11
P8445 0,252 M3 Formigó HNE-15 63,78 16,10

Grup P84 ................................. 16,10
PeçaTramAVK210x210 68,000 ut Trampilló cuadrat AVK 210x210 65,00 4.420,00

Grup Peç ................................. 4.420,00

TOTAL ........................... 277.305,30

 esa, s.l.G
Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134
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A23-M5-HM15 M3 Material vari de paleteria (formigó, morter, etc.)
Morter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compres-
sió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P2474 250,000 Kg Ciment portland 0,12 30,00
P2495 0,200 M3 Aigua a peu d'obra 1,20 0,24
P1308 0,990 M3 Sorra granítica de cantera 33,20 32,87
M19 0,750 H. Formigonera 165 Lts 1,77 1,33
P8445 0,099 M3 Formigó HNE-15 63,78 6,31
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 70,80 2,12

Maquinària ...................................................................... 1,33
Materials ......................................................................... 69,42
Altres .............................................................................. 2,12

TOTAL PARTIDA........................................................... 72,87

B07F-0LT6 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra,
amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0E-000A 1,050 h Manobre especialista 23,04 24,19
B011-05ME 0,200 m3 Aigua 1,78 0,36
B054-06DH 400,000 kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,30 120,00
B055-067M 0,200 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 125,98 25,20
B03L-05N7 1,530 t Sorra p/morters 20,42 31,24
C176-00FX 0,725 h Formigonera 165l 2,03 1,47
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 24,20 0,24

Mà d´obra ....................................................................... 24,19
Maquinària ...................................................................... 1,47
Materials ......................................................................... 176,80
Altres .............................................................................. 0,24

TOTAL PARTIDA........................................................... 202,70

D060M022 m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. grandària màxima
20mm,elab.a obra,formigonera 250
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

A0150000 0,900 h Manobre especialista 23,41 21,07
B0111000 0,180 m3 Aigua 1,78 0,32
B0512401 0,150 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 142,35 21,35
B0331Q10 1,550 t Grava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms. 20,76 32,18
B0311010 0,650 t Sorra pedra calc. p/forms. 20,98 13,64
C1705700 0,450 h Formigonera 250l 3,51 1,58
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,10 0,21

Mà d´obra ....................................................................... 21,07
Maquinària ...................................................................... 1,58
Materials ......................................................................... 67,49
Altres .............................................................................. 0,21

TOTAL PARTIDA........................................................... 90,35

D0701641 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistèn-
cia a compressió, elaborat a l'obra

A0150000 1,000 h Manobre especialista 23,41 23,41
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,78 0,36
B0512401 0,250 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 142,35 35,59
B0310020 1,630 t Sorra p/morters 22,52 36,71
C1705600 0,700 h Formigonera 165l 2,16 1,51
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 23,40 0,23

Mà d´obra ....................................................................... 23,41
Maquinària ...................................................................... 1,51
Materials ......................................................................... 72,66
Altres .............................................................................. 0,23

TOTAL PARTIDA........................................................... 97,81
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D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra,
amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0150000 1,050 h Manobre especialista 23,41 24,58
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,78 0,36
B0532310 400,000 kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,33 132,00
B0512401 0,200 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 142,35 28,47
B0310020 1,530 t Sorra p/morters 22,52 34,46
C1705600 0,725 h Formigonera 165l 2,16 1,57
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 24,60 0,25

Mà d´obra ....................................................................... 24,58
Maquinària ...................................................................... 1,57
Materials ......................................................................... 195,29
Altres .............................................................................. 0,25

TOTAL PARTIDA........................................................... 221,69

D0B27100 kg Acer b/corrug.obra man.taller B400S
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B400S, de
límit elàstic >= 400 N/mm2

A0134000 0,005 h Ajudant ferrallista 23,68 0,12
A0124000 0,005 h Oficial 1a ferrallista 26,54 0,13
B0B27000 1,000 kg Acer b/corrugada B400S 1,18 1,24
B0A14200 0,010 kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,30 0,02
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,30 0,00

Mà d´obra ....................................................................... 0,25
Materials ......................................................................... 1,26

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,51

 esa, s.l.G
Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134
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BGDZ01001 Ml Banda de senyalització presència de servei color específic
Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de ser-
vei, col·locada, de color adient depenent del servei a senyalitzar.

O12 0,001 H. Manobre 19,54 0,02
O07 0,001 H. Oficial paleta 1ª 23,41 0,02
BDGZU011 1,050 m Banda cont.plàstic,normalitzada presència servei 0,08 0,08

Mà d´obra ....................................................................... 0,04
Materials ......................................................................... 0,08
Costos indirectes ............................. 4% 0,00

TOTAL PARTIDA........................................................... 0,12

E3Z113P1 m2 Cap.net/anivell. g=15cm, formigó neteja HL-150/P/20
Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de camió

A0140000 0,180 h Manobre 22,11 3,98
A0122000 0,090 h Oficial 1a paleta 26,54 2,39
B06NLA2C 0,150 m3 Formigó neteja HL-150/P/20 82,61 12,39
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,40 0,10

Mà d´obra ....................................................................... 6,37
Materials ......................................................................... 12,39
Altres .............................................................................. 0,10

Suma la partida............................................................... 18,86
Costos indirectes ............................. 4% 0,75

TOTAL PARTIDA........................................................... 19,61

EJM12409FlodisDN15 u Comptador aigua velocitat Itron Flodis DN15 long 115.,llautó,connect.bat./ramal
Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de dià-
metre nominal fins a 1", connectat a una bateria o a un ramal, de Itron mo-
del Flodis DN15 long 115. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà
càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el
contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

A013J000 0,050 h Ajudant lampista 23,65 1,18
A012J000 0,200 h Oficial 1a lampista 27,43 5,49
BJM12409 1,000 u Comptador aigua,p/veloc.,llautó,1" Itron Flodis 67,38 67,38
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,70 0,10

Mà d´obra ....................................................................... 6,67
Materials ......................................................................... 67,38
Altres .............................................................................. 0,10

Suma la partida............................................................... 74,15
Costos indirectes ............................. 4% 2,97

TOTAL PARTIDA........................................................... 77,12

EMSB31A2 u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell polipropilè,gruix=1,5mm,col.fixat mecànicament
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

A012M000 0,300 h Oficial 1a muntador 27,43 8,23
BMSB31A0 1,000 u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell

polipropilè,gruix=1,5mm
8,60 8,60

B0A61500 4,000 u Tac niló D<=5mm,+vis 0,14 0,56
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,20 0,12

Mà d´obra ....................................................................... 8,23
Materials ......................................................................... 9,16
Altres .............................................................................. 0,12

Suma la partida............................................................... 17,51
Costos indirectes ............................. 4% 0,70

TOTAL PARTIDA........................................................... 18,21

F2191305 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.
Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb com-
pressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

A0150000 0,100 h Manobre especialista 23,41 2,34
C1101200 0,050 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 0,82
C1313330 0,024 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 1,43
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A%AUX001 0,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,30 0,00

Mà d´obra ....................................................................... 2,34
Maquinària ...................................................................... 2,25

Suma la partida............................................................... 4,59
Costos indirectes ............................. 4% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................................... 4,77

F2194AK5 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.
Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre ca-
mió amb mitjans mecànics

C1313330 0,036 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 2,14
C1105A00 0,072 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 4,84

Maquinària ...................................................................... 6,98

Suma la partida............................................................... 6,98
Costos indirectes ............................. 4% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................................... 7,26

F2194JK5 m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.
Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins
a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

C1313330 0,029 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 1,73
C1105A00 0,078 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 5,24

Maquinària ...................................................................... 6,97

Suma la partida............................................................... 6,97
Costos indirectes ............................. 4% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................................... 7,25

F2194XK5 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.
Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

C1313330 0,018 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 1,07
C1105A00 0,065 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 4,37

Maquinària ...................................................................... 5,44

Suma la partida............................................................... 5,44
Costos indirectes ............................. 4% 0,22

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,66

F219FBA0 m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimi-
tar la zona a demolir

A0150000 0,150 h Manobre especialista 23,41 3,51
C170H000 0,150 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,64 1,45
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,50 0,05

Mà d´obra ....................................................................... 3,51
Maquinària ...................................................................... 1,45
Altres .............................................................................. 0,05

Suma la partida............................................................... 5,01
Costos indirectes ............................. 4% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,21

F219FFA0 m Tall paviment form. h>=10cm
Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb mà-
quina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zo-
na a demolir

A0150000 0,200 h Manobre especialista 23,41 4,68
C170H000 0,200 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,64 1,93
A%AUX001 0,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,70 0,00
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Mà d´obra ....................................................................... 4,68
Maquinària ...................................................................... 1,93

Suma la partida............................................................... 6,61
Costos indirectes ............................. 4% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,87

F220A13 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora
Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i
càrrega amb les terres deixades a la vora

A0140000 2,000 h Manobre 22,11 44,22
A%AUX001 0,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 44,20 0,00

Mà d´obra ....................................................................... 44,22

Suma la partida............................................................... 44,22
Costos indirectes ............................. 4% 1,77

TOTAL PARTIDA........................................................... 45,99

F2225121 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en ter-
reny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

A0140000 0,080 h Manobre 22,11 1,77
C1313330 0,133 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 7,91
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,80 0,03

Mà d´obra ....................................................................... 1,77
Maquinària ...................................................................... 7,91
Altres .............................................................................. 0,03

Suma la partida............................................................... 9,71
Costos indirectes ............................. 4% 0,39

TOTAL PARTIDA........................................................... 10,10

F227500A m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compacta-
ció del 90% PM

A0140000 0,065 h Manobre 22,11 1,44
A0150000 0,100 h Manobre especialista 23,41 2,34
C133A0K0 0,100 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 0,63
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,80 0,06

Mà d´obra ....................................................................... 3,78
Maquinària ...................................................................... 0,63
Altres .............................................................................. 0,06

Suma la partida............................................................... 4,47
Costos indirectes ............................. 4% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................................... 4,65

F2285D0F m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant,95%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material selec-
cionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

A0150000 0,550 h Manobre especialista 23,41 12,88
C133A0K0 0,550 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 3,44
C1313330 0,060 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 3,57
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,90 0,19

Mà d´obra ....................................................................... 12,88
Maquinària ...................................................................... 7,01
Altres .............................................................................. 0,19

Suma la partida............................................................... 20,08
Costos indirectes ............................. 4% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................................... 20,88

F2285M00 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tonga-
des de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

A0150000 0,200 h Manobre especialista 23,41 4,68
B0310500 1,800 t Sorra 0 a 3,5 mm 22,04 39,67
C133A0K0 0,200 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 1,25
C1313330 0,060 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 3,57
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A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,70 0,07

Mà d´obra ....................................................................... 4,68
Maquinària ...................................................................... 4,82
Materials ......................................................................... 39,67
Altres .............................................................................. 0,07

Suma la partida............................................................... 49,24
Costos indirectes ............................. 4% 1,97

TOTAL PARTIDA........................................................... 51,21

F2422033 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,rec.fins a 2km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a
reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2
km

C1501700 0,045 h Camió transp.7 t 45,56 2,05
C1311440 0,022 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 2,38

Maquinària ...................................................................... 4,43

Suma la partida............................................................... 4,43
Costos indirectes ............................. 4% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................................... 4,61

F2441020 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals
Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans
manuals

A0140000 0,200 h Manobre 22,11 4,42
C1505120 0,150 h Dúmper 1,5t,hidràulic 29,14 4,37
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,40 0,04

Mà d´obra ....................................................................... 4,42
Maquinària ...................................................................... 4,37
Altres .............................................................................. 0,04

Suma la partida............................................................... 8,83
Costos indirectes ............................. 4% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,18

F2R6423A m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport
de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C1501700 0,356 h Camió transp.7 t 45,56 16,22
C1311430 0,010 h Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t 89,10 0,89

Maquinària ...................................................................... 17,11

Suma la partida............................................................... 17,11
Costos indirectes ............................. 4% 0,68

TOTAL PARTIDA........................................................... 17,79

F2RA71H1 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de cons-
trucció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA71H1 1,450 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

12,53 18,17

Altres .............................................................................. 18,17

Suma la partida............................................................... 18,17
Costos indirectes ............................. 4% 0,73

TOTAL PARTIDA........................................................... 18,90

F2RA7LP1 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

B2RA7LP1 1,000 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

10,59 10,59
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Materials ......................................................................... 10,59

Suma la partida............................................................... 10,59
Costos indirectes ............................. 4% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................................... 11,01

F31521G1H100 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HM-10/P / 20 / I,camió
Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-10/P / 20 / I de consis-
tència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, apte per a classe
d'exposició I, abocat des de camió

A0140000 0,250 h Manobre 22,11 5,53
B06NLA2CH100 1,000 m3 Formigó pobre HM-100/P/20 78,61 78,61
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,50 0,08

Mà d´obra ....................................................................... 5,53
Materials ......................................................................... 78,61
Altres .............................................................................. 0,08

Suma la partida............................................................... 84,22
Costos indirectes ............................. 4% 3,37

TOTAL PARTIDA........................................................... 87,59

F9365G11 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual, reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàsti-
ca, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

A0140000 0,450 h Manobre 22,11 9,95
A012N000 0,150 h Oficial 1a d'obra pública 26,54 3,98
B064300C 1,000 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 86,13 90,44
C2005000 0,150 h Regle vibratori 5,44 0,82
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,90 0,21

Mà d´obra ....................................................................... 13,93
Maquinària ...................................................................... 0,82
Materials ......................................................................... 90,44
Altres .............................................................................. 0,21

Suma la partida............................................................... 105,40
Costos indirectes ............................. 4% 4,22

TOTAL PARTIDA........................................................... 109,62

F9365G11Fibres m3 Paviment form.+fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,f.acer=entre 20 i 25kg/m3, camió+vibr.manual, reglejat
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, amb un
contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb aca-
bat reglejat

A0140000 0,450 h Manobre 22,11 9,95
A012N000 0,150 h Oficial 1a d'obra pública 26,54 3,98
B06QE76A 1,000 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,entre 20 i

25kg/m3 f.acer
118,19 118,19

C2005000 0,150 h Regle vibratori 5,44 0,82
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,90 0,21

Mà d´obra ....................................................................... 13,93
Maquinària ...................................................................... 0,82
Materials ......................................................................... 118,19
Altres .............................................................................. 0,21

Suma la partida............................................................... 133,15
Costos indirectes ............................. 4% 5,33

TOTAL PARTIDA........................................................... 138,48

F96516D5 m Vorada recta de formigó T3, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada
C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistèn-
cia mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
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A0140000 0,500 h Manobre 22,11 11,06
A012N000 0,240 h Oficial 1a d'obra pública 26,54 6,37
B06NN14C 0,054 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 4,87
B0710250 0,003 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 45,13 0,14
B96516D0 1,000 m Vorada recta, MC, C3 (28x17cm),B, H, T(R-5MPa) 8,60 9,03
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,40 0,26

Mà d´obra ....................................................................... 17,43
Materials ......................................................................... 14,04
Altres .............................................................................. 0,26

Suma la partida............................................................... 31,73
Costos indirectes ............................. 4% 1,27

TOTAL PARTIDA........................................................... 33,00

F9H11232 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 35/50D,granul.calcari est-compact.
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

A0140000 0,086 h Manobre 22,11 1,90
A012N000 0,019 h Oficial 1a d'obra pública 26,54 0,50
B9H11232 1,000 t Mesc.bit.AC 16 surf B 35/50D,granul.calcari 76,88 76,88
C13350C0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 1,01
C170D0A0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 75,17 0,90
C1709B00 0,010 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 62,60 0,63
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,40 0,04

Mà d´obra ....................................................................... 2,40
Maquinària ...................................................................... 2,54
Materials ......................................................................... 76,88
Altres .............................................................................. 0,04

Suma la partida............................................................... 81,86
Costos indirectes ............................. 4% 3,27

TOTAL PARTIDA........................................................... 85,13

F9J13J40 m2 Reg adher.,emul.bitum.catiònica C60B3/B2 ADH, 1kg/m2
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH,
amb dotació 1 kg/m2

A0150000 0,003 h Manobre especialista 23,41 0,07
B0552100 1,000 kg Emul.bitum.catiònica p/reg adh.C60B3/B2 ADH 0,32 0,32
C1702D00 0,003 h Camió cisterna p/reg asf. 34,02 0,10
C170E000 0,001 h Escombradora autopropulsada 48,36 0,05
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,10 0,00

Mà d´obra ....................................................................... 0,07
Maquinària ...................................................................... 0,15
Materials ......................................................................... 0,32

Suma la partida............................................................... 0,54
Costos indirectes ............................. 4% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................................... 0,56

FBBZ1120 m Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat
Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a
terra formigonat

A0140000 0,100 h Manobre 22,11 2,21
A0122000 0,050 h Oficial 1a paleta 26,54 1,33
D060M022 0,028 m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera
250

90,35 2,66

BBMZ1B20 1,000 m Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert. 10,15 10,15
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,50 0,05

Mà d´obra ....................................................................... 4,16
Maquinària ...................................................................... 0,05
Materials ......................................................................... 12,13
Altres .............................................................................. 0,06

Suma la partida............................................................... 16,40
Costos indirectes ............................. 4% 0,66

TOTAL PARTIDA........................................................... 17,06
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FDD26534 m Paret pou 85x85cm,g=14cm,maó calat,arreb./llisc.int./esqdj.ext.1:6
Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, ar-
rebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment
1:6

A0140000 5,224 h Manobre 22,11 115,50
A012N000 5,224 h Oficial 1a d'obra pública 26,54 138,64
B0111000 0,007 m3 Aigua 1,78 0,01
B0512401 0,017 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 142,35 2,47
B0F1D2A1 129,400 u Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,30 39,60
D0701641 0,267 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3

ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
97,81 28,20

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 254,10 3,81

Mà d´obra ....................................................................... 260,89
Maquinària ...................................................................... 0,44
Materials ......................................................................... 63,03
Altres .............................................................................. 3,88

Suma la partida............................................................... 328,23
Costos indirectes ............................. 4% 13,13

TOTAL PARTIDA........................................................... 341,36

FDKZHJB4 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolza-
da, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

A012N000 0,450 h Oficial 1a d'obra pública 26,54 11,94
A0140000 0,450 h Manobre 22,11 9,95
B0710150 0,005 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 55,87 0,29
BDKZHJB0 1,000 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

600x600mm,B125
117,80 117,80

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,90 0,33

Mà d´obra ....................................................................... 21,89
Materials ......................................................................... 118,09
Altres .............................................................................. 0,33

Suma la partida............................................................... 140,31
Costos indirectes ............................. 4% 5,61

TOTAL PARTIDA........................................................... 145,92

FFB19625 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de
la rasa

A013M000 0,220 h Ajudant muntador 23,68 5,21
A012M000 0,220 h Oficial 1a muntador 27,43 6,03
BFWB1962 0,300 u Accessori p/tubs PEAD DN=63mm, plàst.,16bar,p/soldar 21,45 6,44
BFYB1962 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=63mm,16bar,p/soldar 0,39 0,39
BFB19600 1,000 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 3,01 3,07
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,20 0,17

Mà d´obra ....................................................................... 11,24
Materials ......................................................................... 9,90
Altres .............................................................................. 0,17

Suma la partida............................................................... 21,31
Costos indirectes ............................. 4% 0,85

TOTAL PARTIDA........................................................... 22,16

FFB1E625 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons
rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de
la rasa

A013M000 0,320 h Ajudant muntador 23,68 7,58
A012M000 0,320 h Oficial 1a muntador 27,43 8,78
BFWB1E62 0,300 u Accessori p/tubs PEAD DN=110mm, plàst.,16bar,p/soldar 48,38 14,51
BFYB1E62 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=110mm,16bar,p/soldar 1,16 1,16
BFB1E600 1,000 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 8,61 8,78
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,40 0,25
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Mà d´obra ....................................................................... 16,36
Materials ......................................................................... 24,45
Altres .............................................................................. 0,25

Suma la partida............................................................... 41,06
Costos indirectes ............................. 4% 1,64

TOTAL PARTIDA........................................................... 42,70

FFZA3A10 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 60 i 63mm
Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàs-
tica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en conduccions de diàme-
tre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del for-
migó

A0140000 0,100 h Manobre 22,11 2,21
A0121000 0,100 h Oficial 1a 26,54 2,65
D0B27100 8,640 kg Acer b/corrug.obra man.taller B400S 1,51 13,05
B065910C 0,070 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I,>= 250kg/m3 ciment 94,25 6,80
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,90 0,12

Mà d´obra ....................................................................... 7,02
Materials ......................................................................... 17,69
Altres .............................................................................. 0,12

Suma la partida............................................................... 24,83
Costos indirectes ............................. 4% 0,99

TOTAL PARTIDA........................................................... 25,82

FJSDR50GSolcov u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36AG21 360x220x260mm o equiv., amb vàlvules, antifrau i
antirretorn
Subministrament i instal·lació de pericó per a comptador en vorera de HP-
DE reforçat amb fibra de vidre model Solco V A-RQ-36A004 o equivalent,
mides 360x220x260mm, amb tapa prefabricada en Composite d'alta resis-
tència al desgast i a la ruptura, cos de tancament fabricat en llautó i baldó
fabricant en acer inoxidable, aïllament intern monoblock fabricat en polies-
tirè expandit, per a instal·lació d'escomesa d'aigua en vorera o paviment,
apertura de tapa amb clau, apte inclús per a comptador via ràdio. Inclou
accessoris de llautó reforçat AK per canonades de PE o PVC, vàlvules d'en-
trada i sortida fins a 1", antifrau i antirretorn. Totalment instal·lat. L'execu-
ció i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora
del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de
gestionar la seva subcontractació.

A0140000 1,000 h Manobre 22,11 22,11
A0121000 1,000 h Oficial 1a 26,54 26,54
B0330020 0,050 t Grava p/drens 22,99 1,15
BJSDR500Solcov 1,000 u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36A004 198,66 198,66
A013M000 1,000 h Ajudant muntador 23,68 23,68
A012M000 1,000 h Oficial 1a muntador 27,43 27,43
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 99,80 1,50

Mà d´obra ....................................................................... 99,76
Materials ......................................................................... 199,81
Altres .............................................................................. 1,50

Suma la partida............................................................... 301,07
Costos indirectes ............................. 4% 12,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 313,11

FM213628 u Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext.
Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exte-
rior

A013M000 3,000 h Ajudant muntador 23,68 71,04
A012M000 3,000 h Oficial 1a muntador 27,43 82,29
BM213620 1,000 u Hidrant soterr.pericó reg.,1x100mm,connex.D=4" 409,81 409,81
BMY21000 1,000 u P.p.elements especials p/hidrants 2,02 2,02
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 153,30 2,30
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Mà d´obra ....................................................................... 153,33
Materials ......................................................................... 411,83
Altres .............................................................................. 2,30

Suma la partida............................................................... 567,46
Costos indirectes ............................. 4% 22,70

TOTAL PARTIDA........................................................... 590,16

FN1216B7 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-50
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàme-
tre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fo-
sa, muntada superficialment

A013M000 0,660 h Ajudant muntador 23,68 15,63
A012M000 0,660 h Oficial 1a muntador 27,43 18,10
BN1216B0 1,000 u Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa
124,05 124,05

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 33,70 0,51

Mà d´obra ....................................................................... 33,73
Materials ......................................................................... 124,05
Altres .............................................................................. 0,51

Suma la partida............................................................... 158,29
Costos indirectes ............................. 4% 6,33

TOTAL PARTIDA........................................................... 164,62

GFBA1333PN16 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 63 o 75mm,10bar,DN ramal=75mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 63 o 75 mm de DN i
16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de
75 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

A013M000 0,250 h Ajudant muntador 23,68 5,92
A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 27,43 6,86
BFBA1333 1,000 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 63 o 75mm,16bar,DN

ramal=75mm,p/soldar
24,35 24,35

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,80 0,19

Mà d´obra ....................................................................... 12,78
Materials ......................................................................... 24,35
Altres .............................................................................. 0,19

Suma la partida............................................................... 37,32
Costos indirectes ............................. 4% 1,49

TOTAL PARTIDA........................................................... 38,81

GFBA1533PN16 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN ramal=75mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm de DN i 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75
mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

A013M000 0,420 h Ajudant muntador 23,68 9,95
A012M000 0,420 h Oficial 1a muntador 27,43 11,52
BFBA1533PN16 1,000 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN

ramal=75mm,p/soldar
25,86 25,86

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,50 0,32

Mà d´obra ....................................................................... 21,47
Materials ......................................................................... 25,86
Altres .............................................................................. 0,32

Suma la partida............................................................... 47,65
Costos indirectes ............................. 4% 1,91

TOTAL PARTIDA........................................................... 49,56
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GFBA1533PN16D40 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm de DN i 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 40
mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

A013M000 0,420 h Ajudant muntador 23,68 9,95
A012M000 0,420 h Oficial 1a muntador 27,43 11,52
BFBA1533PN16D40 1,000 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN

ramal=40mm,p/soldar
33,12 33,12

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,50 0,32

Mà d´obra ....................................................................... 21,47
Materials ......................................................................... 33,12
Altres .............................................................................. 0,32

Suma la partida............................................................... 54,91
Costos indirectes ............................. 4% 2,20

TOTAL PARTIDA........................................................... 57,11

GFBA1533PN16D63 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,10bar,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm de DN i 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63
mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

A013M000 0,420 h Ajudant muntador 23,68 9,95
A012M000 0,420 h Oficial 1a muntador 27,43 11,52
BFBA1533PN16D63 1,000 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,10bar,DN

ramal=63mm,p/soldar
25,86 25,86

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,50 0,32

Mà d´obra ....................................................................... 21,47
Materials ......................................................................... 25,86
Altres .............................................................................. 0,32

Suma la partida............................................................... 47,65
Costos indirectes ............................. 4% 1,91

TOTAL PARTIDA........................................................... 49,56

GFBA1635PN16 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN ramal=110mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm de DN i 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 110
mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

A013M000 0,493 h Ajudant muntador 23,68 11,67
A012M000 0,493 h Oficial 1a muntador 27,43 13,52
BFBA1635PN16 1,000 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,10bar,DN

ramal=110mm,p/soldar
25,73 25,73

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 25,20 0,38

Mà d´obra ....................................................................... 25,19
Materials ......................................................................... 25,73
Altres .............................................................................. 0,38

Suma la partida............................................................... 51,30
Costos indirectes ............................. 4% 2,05

TOTAL PARTIDA........................................................... 53,35

GFBB1335ManPN16 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Maniguet de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN
i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i
col·locat al fons de la rasa

A013M000 0,220 h Ajudant muntador 23,68 5,21
A012M000 0,220 h Oficial 1a muntador 27,43 6,03
BFBB1335ManPN16 1,000 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar 40,13 40,13
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,20 0,17
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Mà d´obra ....................................................................... 11,24
Materials ......................................................................... 40,13
Altres .............................................................................. 0,17

Suma la partida............................................................... 51,54
Costos indirectes ............................. 4% 2,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 53,60

GFBB1335PN16 u Colze polietilè 90°,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 o 75 mm de
DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, sol-
dat i col·locat al fons de la rasa

A013M000 0,220 h Ajudant muntador 23,68 5,21
A012M000 0,220 h Oficial 1a muntador 27,43 6,03
BFBB1335PN16 1,000 u Colze polietilè 90°,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar 40,13 40,13
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,20 0,17

Mà d´obra ....................................................................... 11,24
Materials ......................................................................... 40,13
Altres .............................................................................. 0,17

Suma la partida............................................................... 51,54
Costos indirectes ............................. 4% 2,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 53,60

GFBB1535ManPN16 u Maniguet polietilè,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Maniguet de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 110 mm de DN i 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i
col·locat al fons de la rasa

A013M000 0,386 h Ajudant muntador 23,68 9,14
A012M000 0,386 h Oficial 1a muntador 27,43 10,59
BFBB1535ManPN16 1,000 u Maniguet polietilè,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar 12,21 12,21
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,70 0,30

Mà d´obra ....................................................................... 19,73
Materials ......................................................................... 12,21
Altres .............................................................................. 0,30

Suma la partida............................................................... 32,24
Costos indirectes ............................. 4% 1,29

TOTAL PARTIDA........................................................... 33,53

GFBB7335CegaPN16 u Brida cega,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Brida cega, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pres-
sió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al
fons de la rasa

A013M000 0,386 h Ajudant muntador 23,68 9,14
A012M000 0,386 h Oficial 1a muntador 27,43 10,59
BFBB7335CegaPN16 1,000 u Brida cega polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar 8,21 8,21
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,70 0,30

Mà d´obra ....................................................................... 19,73
Materials ......................................................................... 8,21
Altres .............................................................................. 0,30

Suma la partida............................................................... 28,24
Costos indirectes ............................. 4% 1,13

TOTAL PARTIDA........................................................... 29,37

GFBB7335PN16 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta, de 63 o 75
mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a sol-
dar, soldat i col·locat al fons de la rasa

A013M000 0,220 h Ajudant muntador 23,68 5,21
A012M000 0,220 h Oficial 1a muntador 27,43 6,03
BFBB7335PN16 1,000 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar 30,84 30,84
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,20 0,17

 Pàgina 11



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 11,24
Materials ......................................................................... 30,84
Altres .............................................................................. 0,17

Suma la partida............................................................... 42,25
Costos indirectes ............................. 4% 1,69

TOTAL PARTIDA........................................................... 43,94

GFBB7535PN16 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta, de 110 mm
de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar,
soldat i col·locat al fons de la rasa

A013M000 0,386 h Ajudant muntador 23,68 9,14
A012M000 0,386 h Oficial 1a muntador 27,43 10,59
BFBB7535PN16 1,000 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar 22,30 22,30
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,70 0,30

Mà d´obra ....................................................................... 19,73
Materials ......................................................................... 22,30
Altres .............................................................................. 0,30

Suma la partida............................................................... 42,33
Costos indirectes ............................. 4% 1,69

TOTAL PARTIDA........................................................... 44,02

GFBC1533PN16 u Con reducció polietilè,manip.,dens.alta,DN 110mm-75 o 63mm,PN=16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 110 mm a 75
o 63 mm de DN de 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

A013M000 0,386 h Ajudant muntador 23,68 9,14
A012M000 0,386 h Oficial 1a muntador 27,43 10,59
BFBC1533PN16 1,000 u Con red.polietilè,manip.,alta,DN 110mm-75 o

63mm,PN=16bar,p/soldar
15,28 15,28

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,70 0,30

Mà d´obra ....................................................................... 19,73
Materials ......................................................................... 15,28
Altres .............................................................................. 0,30

Suma la partida............................................................... 35,31
Costos indirectes ............................. 4% 1,41

TOTAL PARTIDA........................................................... 36,72

GFZA2A90 u Dau ancoratge colzes 45-90º cond.D=entre 60 i 225mm
Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàs-
tica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de
diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

A0140000 0,450 h Manobre 22,11 9,95
A0121000 0,450 h Oficial 1a 26,54 11,94
D0B27100 1,400 kg Acer b/corrug.obra man.taller B400S 1,51 2,11
B065910C 0,055 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I,>= 250kg/m3 ciment 94,25 5,34
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,90 0,55

Mà d´obra ....................................................................... 22,24
Materials ......................................................................... 7,10
Altres .............................................................................. 0,55

Suma la partida............................................................... 29,89
Costos indirectes ............................. 4% 1,20

TOTAL PARTIDA........................................................... 31,09

GFZA3A40 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 100 i 110mm
Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàs-
tica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en conduccions de diàme-
tre entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del
formigó
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A0140000 0,330 h Manobre 22,11 7,30
A0121000 0,330 h Oficial 1a 26,54 8,76
D0B27100 16,100 kg Acer b/corrug.obra man.taller B400S 1,51 24,31
B065910C 0,267 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I,>= 250kg/m3 ciment 94,25 25,92
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,10 0,40

Mà d´obra ....................................................................... 20,09
Materials ......................................................................... 46,21
Altres .............................................................................. 0,40

Suma la partida............................................................... 66,69
Costos indirectes ............................. 4% 2,67

TOTAL PARTIDA........................................................... 69,36

GFZA4A10 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 60 i 63mm
Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàs-
tica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en conduccions de diàme-
tre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del for-
migó

A0140000 0,045 h Manobre 22,11 0,99
A0121000 0,045 h Oficial 1a 26,54 1,19
D0B27100 2,140 kg Acer b/corrug.obra man.taller B400S 1,51 3,23
B065910C 0,027 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I,>= 250kg/m3 ciment 94,25 2,62
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,20 0,06

Mà d´obra ....................................................................... 2,72
Materials ......................................................................... 5,32
Altres .............................................................................. 0,06

Suma la partida............................................................... 8,09
Costos indirectes ............................. 4% 0,32

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,41

GFZA4A40 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 100 i 110mm
Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàs-
tica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en conduccions de diàme-
tre entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del
formigó

A0140000 0,172 h Manobre 22,11 3,80
A0121000 0,172 h Oficial 1a 26,54 4,56
D0B27100 8,420 kg Acer b/corrug.obra man.taller B400S 1,51 12,71
B065910C 0,137 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I,>= 250kg/m3 ciment 94,25 13,30
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,40 0,21

Mà d´obra ....................................................................... 10,47
Materials ......................................................................... 23,91
Altres .............................................................................. 0,21

Suma la partida............................................................... 34,58
Costos indirectes ............................. 4% 1,38

TOTAL PARTIDA........................................................... 35,96

GJM37BE4MASAPN16DN65 u Ventosa trifuncional automatica vàlv. aill. i purgador MASA o equiv. PN16 DN65 en brida, en nova arqueta
Subministrament i instal·lació de ventosa tri funcional equipada amb vàlvu-
la d'aïllament per desmuntatge i manteniment, fabricant MASA o equiva-
lent, PN16 DN65 amb brida, instal·lada en nova arqueta. Cos i tapa de fun-
dició dúctil, xemeneia d'evacuació d'acer inoxidable AISI 304, anella de tan-
cament, obturador de fundició dúctil, boquilla i purgador de llautó, flo-
tants d'acer docol 1000DP, volant d'acer imprès, cargoleria d'acer inoxida-
ble A2 (X5 CrNi 18-10), recobriment anti-corrossiu interior i exterior amb
pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostàtica-
ment. El diàmetre de la vàlvula de ventosa anirà en funció del DN de la ca-
nonada amb la seguent relació (DN ventosa /DN tub):
DN Ventosa 50 a 65 per DN tub 65 a 350; DN Ventosa 80/100 per DN tub
400 a 600; DN Ventosa 150 per DN tub 700 a 900; DN Ventosa 200 per
DN tub 1000 a 1200.
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A012M000 1,430 h Oficial 1a muntador 27,43 39,22
A013M000 1,430 h Ajudant muntador 23,68 33,86
BJM37BE0MASAPN16DN651,000 u Ventosa trifuncional FD i nox. MASA PN16 DN65 978,43 978,43
BJM37BE0MASAboquilla 1,000 u Boquilla expulsió aire 38,00 38,00
A%AUX001 0,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 73,10 0,00

Mà d´obra ....................................................................... 73,08
Altres .............................................................................. 1.016,43

Suma la partida............................................................... 1.089,51
Costos indirectes ............................. 4% 43,58

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.133,09

GN1216E4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-5
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de dià-
metre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

A013M000 1,620 h Ajudant muntador 23,68 38,36
A012M000 1,620 h Oficial 1a muntador 27,43 44,44
BN1216E0 1,000 u Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa
217,89 217,89

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 82,80 1,24

Mà d´obra ....................................................................... 82,80
Materials ......................................................................... 217,89
Altres .............................................................................. 1,24

Suma la partida............................................................... 301,93
Costos indirectes ............................. 4% 12,08

TOTAL PARTIDA........................................................... 314,01

GN1216E4Allargadera u Allargadera telescòpica extensió variable Belgicast o equivalent per vàlv. comporta Ø100-125-150, barra
St3/Zn6, tub protec. PVC
Allargadera telescòpica d'extensió variable segons el diàmetre, per acciona-
ment manual de vàlvula de comporta manual de diàmetres 100, 125 o
150mm de la vàlvula, de barra sòlida St3/Zn6, amb tub de protecció de
PVC, per a PN-10 o PN-16, marca Belgicast o equivalent, muntat en pericó
de canalització soterrada.

A013M000 1,000 h Ajudant muntador 23,68 23,68
A012M000 1,000 h Oficial 1a muntador 27,43 27,43
BN1216E0Allargadera 1,000 u Allargadera telescòpica extensió variable per vàlvula comporta

Ø100-125-150, barra sòlida St3/Zn6 en tub protecció PVC
88,10 88,10

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 51,10 0,77

Mà d´obra ....................................................................... 51,11
Materials ......................................................................... 88,10
Altres .............................................................................. 0,77

Suma la partida............................................................... 139,98
Costos indirectes ............................. 4% 5,60

TOTAL PARTIDA........................................................... 145,58

GN1216E4TapaAllargadera u Tapa circular arqueta registre per allargadera telescòpica i vàlvula de comporta manual Belgicast o
equivalent
Tapa circular de registre extraible, per allargadera telescòpica d'extensió
variable per accionament manual de vàlvula de comporta manual, que per-
meti l'accionament manual de la vàlvula.

A013M000 0,350 h Ajudant muntador 23,68 8,29
A012M000 0,350 h Oficial 1a muntador 27,43 9,60
BN1216E0TapaAllargadera1,000 u Tapa circular de registre extraible, per allargadera telescòpica

d'extensió variable per accionament manual de vàlvula comporta
28,50 28,50

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,90 0,27
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Mà d´obra ....................................................................... 17,89
Materials ......................................................................... 28,50
Altres .............................................................................. 0,27

Suma la partida............................................................... 46,66
Costos indirectes ............................. 4% 1,87

TOTAL PARTIDA........................................................... 48,53

IFA010ConexEscomesaMant u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable a nova xarxa, fins DN=40mm escomesa a matenir
Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que
uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable a renovar amb l'escomesa a
mantenir, continua en tot el reccorregut sense unions o empalmament intermedis
no registrables, formada pels accessoris de connexió nous per connectar el tub d'es-
comesa a mantenir amb la nova xarxa projectadda o a renovar, de 40mm de diàme-
tre, amb els seus corresponents accessoris i peces especials, collaret de presa en
càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis d'enllaç entre la
presa i l'escomesa a mantenir.

A012M000 0,750 h Oficial 1a muntador 27,43 20,57
A013M000 0,750 h Ajudant muntador 23,68 17,76
MT37TPA012A 1,000 u Collaret de presa en càrrega de PVC per tub de polietilè d'alta

densitat
10,00 10,00

BFWB1705 0,300 u Accessori p/tubs PEAD DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió 8,92 2,68
BFYB1705 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=40mm,p/connec.pressió 0,06 0,06
A%AUX001 0,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 38,30 0,00

Mà d´obra ....................................................................... 38,33
Materials ......................................................................... 12,74

Suma la partida............................................................... 51,07
Costos indirectes ............................. 4% 2,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 53,11

IFA010RenovEscomesa u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable, fins DN=40mm renovació escomesa
Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que
uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable amb la instal·lació general de l'-
habitatge o edifici, continua en tot el reccorregut sense unions o empalmament in-
termedis no registrables, formada per canonada soterrada de polietilè d'alta densi-
tat, de 40mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèvia-
ment excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces especials, collaret de
presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis d'enllaç
entre la presa i la caixa de comptadors encastada en la façana de l'habitatge. L'exe-
cució i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del
servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la
seva subcontractació.

A012M000 2,500 h Oficial 1a muntador 27,43 68,58
A013M000 2,500 h Ajudant muntador 23,68 59,20
B031S400 1,750 t Sorra de reciclat mixt form./ceràm. 0 a 5mm 10,25 17,94
MT37TPA012A 1,000 u Collaret de presa en càrrega de PVC per tub de polietilè d'alta

densitat
10,00 10,00

BFB17600 2,000 m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,24 2,53
BFWB1705 0,300 u Accessori p/tubs PEAD DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió 8,92 2,68
BFYB1705 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=40mm,p/connec.pressió 0,06 0,06
A%AUX001 0,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 127,80 0,00

Mà d´obra ....................................................................... 127,78
Materials ......................................................................... 15,27
Altres .............................................................................. 17,94

Suma la partida............................................................... 160,99
Costos indirectes ............................. 4% 6,44

TOTAL PARTIDA........................................................... 167,43

P2R4-HR44 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 15 i fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorre-
gut de més de 15 i fins a 20 km

C1501700 0,299 h Camió transp.7 t 45,56 13,62
C1311440 0,022 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 2,38
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Maquinària ...................................................................... 16,00

Suma la partida............................................................... 16,00
Costos indirectes ............................. 4% 0,64

TOTAL PARTIDA........................................................... 16,64

P9E1-DN0Y m2 Paviment panot vorera color blanc/vermell ratllat igual existent,30x30x4cm o 25x25x4cm,col.truc
macet.mort.,beurada color
Paviment de panot per a vorera de color blanc o vermell ratllat igual a l'e-
xistent de 30x30x4cm o 25x25x4cm, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

A0D-0007 0,439 h Manobre 21,77 9,56
A0F-000S 0,579 h Oficial 1a d'obra pública 26,13 15,13
B011-05ME 0,001 m3 Aigua 1,78 0,00
B055-065W 0,003 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 195,45 0,60
B083-06UD 0,250 kg Colorant en pols p/form. 4,15 1,06
B07F-0LT6 0,030 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra
202,70 6,39

B9E1-0HP8 1,000 m2 Panot color+tacs 30x30x4cm o 25x25x4cm blanc/vermell igual
existent

14,06 14,34

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 24,70 0,37

Mà d´obra ....................................................................... 25,45
Maquinària ...................................................................... 0,05
Materials ......................................................................... 21,57
Altres .............................................................................. 0,38

Suma la partida............................................................... 47,45
Costos indirectes ............................. 4% 1,90

TOTAL PARTIDA........................................................... 49,35

P9HC-HOSA u Desplaçament+munt.+desmunt. d'equip estesa/fresat, mescla bitum.calent
Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de
mescla bituminosa en calent

C17H-HOSB 1,000 u Desplaçament+munt.+desmunt. d'equip estesa/fresat, mescla
bitum.calent

1.500,00 1.500,00

Maquinària ...................................................................... 1.500,00

Suma la partida............................................................... 1.500,00
Costos indirectes ............................. 4% 60,00

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.560,00

PAAMPS u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de
la companyia i la Direcció Facultativa.

BPAAMPS 1,000 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la
companyia i de la direcció facultativa

130,00 130,00

Suma la partida............................................................... 130,00
Costos indirectes ............................. 4% 5,20

TOTAL PARTIDA........................................................... 135,20

PC06 PA Preparació i formació esplanada acopi materials i d'obra a parcel·la facilitat per Ajuntament
Partida alçada d'import màxim per la preparació i formació d'explanada d'un ter-
reny facilitat per l'Ajuntament assignada per l'obra per acopi de materials, runes,
casetes d'obra, equipament de seguretat i salut a l'obra, inclou tot el desplaça-
ment del material acopiat, senyalitzacio i tancament, manteniment durant el termi-
ni de l'obra, i actuacions finals per netejar i condicionar l'espai al terminar l'obra.

M03-Autogrua 4,000 H. Camió autogrua, càrrega material acopiat 37,47 149,88
M08 4,000 H. Excavadora-carregado.s/erugues 54,64 218,56
M03 4,000 H. Camió 20 Tn 33,61 134,44
O07 3,000 H. Oficial paleta 1ª 23,41 70,23
O12 4,000 H. Manobre 19,54 78,16

Suma la partida............................................................... 651,27
Costos indirectes ............................. 4% 26,05

TOTAL PARTIDA........................................................... 677,32
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PD73-IQRV m Claveguera tub PEØ315 de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i exter-
na corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre no-
minal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·lo-
cat al fons de la rasa

A013M000 0,210 h Ajudant muntador 23,68 4,97
A012M000 0,210 h Oficial 1a muntador 27,43 5,76
BD7JJ180 1,000 m Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè

HDPE,B,U,DN=315mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3
13,01 13,27

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,70 0,16

Mà d´obra ....................................................................... 10,73
Materials ......................................................................... 13,27
Altres .............................................................................. 0,16

Suma la partida............................................................... 24,16
Costos indirectes ............................. 4% 0,97

TOTAL PARTIDA........................................................... 25,13

PFB2-3XNXPN16 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie
SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a
soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

A01-FEPH 0,200 h Ajudant muntador 23,68 4,74
A0F-000R 0,200 h Oficial 1a muntador 27,43 5,49
BFB2-0A83 1,000 u Deriv.polietilè injec.,dens.mitjana,DN 63mm,SDR 11,DN

ramal=63mm,p/soldar
6,41 6,41

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,20 0,15

Mà d´obra ....................................................................... 10,23
Materials ......................................................................... 6,41
Altres .............................................................................. 0,15

Suma la partida............................................................... 16,79
Costos indirectes ............................. 4% 0,67

TOTAL PARTIDA........................................................... 17,46

PFB2-3XNXPN16DN40 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie
SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a
soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

A01-FEPH 0,200 h Ajudant muntador 23,68 4,74
A0F-000R 0,200 h Oficial 1a muntador 27,43 5,49
BFB2-0A83DN40 1,000 u Deriv.polietilè injec.,dens.mitjana,DN 63mm,SDR 11,DN

ramal=40mm,p/soldar
5,41 5,41

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,20 0,15

Mà d´obra ....................................................................... 10,23
Materials ......................................................................... 5,41
Altres .............................................................................. 0,15

Suma la partida............................................................... 15,79
Costos indirectes ............................. 4% 0,63

TOTAL PARTIDA........................................................... 16,42

TrampAVK210x210 u SiC trampilló quadrat  AVK 210x210 per vàlvules i accessoris
Subministrament i instal·lació del conjunt de l'obra hidràulica per la renovació d'es-
comeses de 1" 1/4 a vorera, format per una vàlvula de registre AVK 1"1/4-45 de
fundició Belgicast o equivalent, un trampilló quadrat AVK 145x145 (purdie), 2 enlla-
ços de rosca mascle 45 de llautó a PE, 1 ut de conjunt de juntes (2 juntes EPDM,
8 mascles zincats, 8 femelles), inclòs mà d'obra, materials, mitjans auxiliars, com-
provacions i neteja i desinfecció. Totalment acabat. L'execució i supervisió d'a-
questes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable
i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

PeçaTramAVK210x210 1,000 ut Trampilló cuadrat AVK 210x210 65,00 65,00
A012M000 0,350 h Oficial 1a muntador 27,43 9,60
A013M000 0,350 h Ajudant muntador 23,68 8,29
A%AUX001 0,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,90 0,00

 Pàgina 17



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 17,89
Materials ......................................................................... 65,00

Suma la partida............................................................... 82,89
Costos indirectes ............................. 4% 3,32

TOTAL PARTIDA........................................................... 86,21

U060402Servpetit Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis
Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de costat
o diàmetre fins a 80cm, de qualsevol tipus de servei, per col·locació a la nova co-
ta del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i tapa, posterior recol·loca-
ció a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, fei-
nes auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris per a dei-
xar-ho totalment acabat.

O12 0,600 H. Manobre 19,54 11,72
O07 0,600 H. Oficial paleta 1ª 23,41 14,05
M25 0,010 H Camió grúa 5Tn 37,47 0,37
A23-M5-HM15 0,150 M3 Material vari de paleteria (formigó, morter, etc.) 72,87 10,93

Mà d´obra ....................................................................... 25,77
Maquinària ...................................................................... 0,57
Materials ......................................................................... 10,41
Altres .............................................................................. 0,32

Suma la partida............................................................... 37,07
Costos indirectes ............................. 4% 1,48

TOTAL PARTIDA........................................................... 38,55

U9B3U310 m2 Paviment de pedra calcària del país, gruix 6cm, amb morter mixt
Paviment de pedra calcària del país, 6cm de gruix, col.locada a truc de maceta amb
morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ci-
ment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra. Totalment acabat.

A0121000 0,800 h Oficial 1a 26,54 21,23
A0140000 0,400 h Manobre 22,11 8,84
B0G1U104 1,020 m2 Pedra calcària del país 6cm 72,00 73,44
D070A4D1 0,030 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra
221,69 6,65

A%AUX00100100 1,000 % Mitjans auxiliars 30,10 0,30

Mà d´obra ....................................................................... 30,81
Maquinària ...................................................................... 0,05
Materials ......................................................................... 79,30
Altres .............................................................................. 0,31

Suma la partida............................................................... 110,46
Costos indirectes ............................. 4% 4,42

TOTAL PARTIDA........................................................... 114,88

ZCONQ0001 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte
Proves de pressió segons normativa vigent total xarxa àmbit projecte. L'execució i
supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei
d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva
subcontractació.

BZCONQ001 1,000 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte 680,00 680,00
Altres .............................................................................. 680,00

Suma la partida............................................................... 680,00
Costos indirectes ............................. 4% 27,20

TOTAL PARTIDA........................................................... 707,20

ZCONQ0002 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003
Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. L'execució i supervi-
sió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua
potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcon-
tractació.

BZCONQ0002 1,000 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003 4,64 4,64
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Altres .............................................................................. 4,64

Suma la partida............................................................... 4,64
Costos indirectes ............................. 4% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................................... 4,83

 esa, s.l.G
Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134
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1. ARTICLE 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA

La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a
la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les
llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització.

Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials
sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i exteriors, que
per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que definitivament hagin
de quedar.

2. ARTICLE 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA

El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a
la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a Director.

Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les
obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són
adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les
condicions del Contracte.

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i
legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el
Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els
perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos acomplerta
eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves
funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els col·laboradors estan
integrats en la Direcció.

El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició
de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el
Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats.
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director.

Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta
alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més
avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement
de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió fins
a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit.

3. ARTICLE 3.- CONTRACTISTA

El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra.

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o
l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.
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Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de
reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara
que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista.

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que
adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni.

El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o
ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

4. ARTICLE 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS

El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el cita el
Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions.

En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al·legació o reclamació que l'assisteix a tals actes i
ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents
que se'n derivin dels mateixos.

Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les al·legacions
oportunes mitjançant escrit adreçat al Director.

Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres entre
les quals s'hi compten:

- Mesures de seguretat, assenyalaments i barrats;

- Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els
elements i les obres provisionals o auxiliars;

-Assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a
tercers;

-Neteja i vigilància;

-Arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis
que es deriven de l'execució de les obres;

-Els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres,
amb exclusió dels que són específics de  l'Administració; i

-Disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director.
On hi ha d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre
d'ordres. En demés s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar
i també les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar.

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la
recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé
per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé per supòsit fortuït.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més
absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers.

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l'incumbeixen
en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que
l'afecten.
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Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots
els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del
Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l'autorització del Director.

El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució de les
obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències
que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers.

Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a
indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres
que pot cometre durant la seva construcció.

És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el
personal degudament assegurat.

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres
contractades.

La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc.,
que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i
instal·lacions.

La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.

A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols
informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se abans del
començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig.

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de
l’obra. Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al
contractista la presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. En el cas
d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si
dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells
amb càrrec al contractista.

Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament de
l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual.

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el contractista
els cedeix gratuïtament a la propietat.

5. ARTICLE 5.- PERSONAL

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu
a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al
dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l'execució de
les obres i posar en pràctica les ordres del Director.

La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar
per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes.

El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant
l'execució de les obres.

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és
convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació
professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal
facultatiu necessari sota la dependència d'aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou Delegat o
de qualsevol facultatiu que d'ell depèn.
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A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta
pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i
experiència.

El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té, a
cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que
consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència.

Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica.

L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de
les seves obligacions i responsabilitats.

La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista.

6. ARTICLE 6.- GENERALITATS

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el coneixement
previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple esteses
d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui
actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de
serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda
obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de
començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7.

L’exacta localització, mitjançant cales, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels
treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de
rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses
en els preus unitaris.

No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries,
etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon
a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert
l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el
projecte tal i com s’ha dit.

Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les
autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus
de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.

El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs
aconsella la seva reparació o renovació.

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els
defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són
d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.

Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú
projecte addicional d’obres.

L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o
en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les
superfícies i/o volums que s’han d’abonar.
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la
pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es
consideren sempre incloses en els respectius preus.
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7. ARTICLE 7.- MATERIALS

Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part
integrant de les obres i les instal·lacions.

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous,
sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes
promulgades per l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense
perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec. Tot el material utilitzat en l’execució de
les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al contractista la presentació del certificat de que el
material emprat presenta el marcatge CE.

Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica,
precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.

Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment
per l’Empresa subministradora del servei.

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, amb
aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les
anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les
qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los,
encara que estiguin col·locats o suposin demolir parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el
Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el
que preveu l'epígraf núm. 12. S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona
conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions.

L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després
de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o
defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i
certificacions. Les despeses que s'originen sempre són a càrrec del Contractista.

8. ARTICLE 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al
seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les obres, però
no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals,
així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules
administratives, són:

-memòria,
-plànols,
-plec de condicions,
-pressupostos parcials;
-quadre de preus d'unitats d’obra, i
-pressupost general.

La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la realitat.

Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de l'exactitud i
procurar-se aquells altres que pot necessitar.

En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer.

Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat
com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida
i tingui preu en el Contracte.
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9. ARTICLE 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn
com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, així com els punts
fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora.
Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura
un exemplar al Contractista.

En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als
documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del
Contracte.

Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte,
s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a
l'Administració perquè resolgui.

El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig.

Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de
presentar el Programa de Treball que ha de contenir:

-programa de les obres a realitzar, classe i volum;
-mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà;
-valoració mensual i acumulada de l'obra programada;
-representació gràfica de les diverses activitats;
-el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i
-el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.

10. ARTICLE 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES

10.1. Generalitats

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de Treball
aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització.

La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que el
Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l'execució de
les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director.

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del
Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat d'exigir
la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb
fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés
és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida
alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha
d’indemnitzar.

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del Director,
es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi
ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés d’obra no és admissible, el
Contractista està obligat a demolir-la.

Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi hagin.

El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest
Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra.

S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de
cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar
perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació.
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10.2. Treballs nocturns

Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats
d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que el
director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns.

10.3. Construcció i conservació de desviaments

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos
necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o
totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents
documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit
que han de suportar i segons les ordres del director. La seva conservació durant el termini d’utilització és
a compte del contractista.

10.4. Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra

El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els
mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això,
ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient
i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent.

En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva
senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista.

Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants
com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les
gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat,
etc.).

Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de
l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques
viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses
incloses en els preus unitaris del projecte.

La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment,
etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta
responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves
funcions de direcció de treballs.

La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a
d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)

La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al
Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns.

10.5. Precaucions especials durant l’execució de les obres

-Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en
perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i
mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir
totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts
d’obra malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que
s’assenyala en aquestes prescripcions.

-Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control
d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions
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tècniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per
evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels
que es requereixen per a l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que
es poden produir.

-Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els
explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les
instruccions especials complementàries que dicta el director.

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de
300 m de la carretera o de qualsevol construcció.

En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i
s’ha d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents.

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada
de treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona
afectada per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre
del radi d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins
després que hagin esclatat totes.
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a
distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat.

El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de
reconeguda pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions
adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions.

El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al
públic del seu treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de
garantir, sempre, la perfecta visibilitat.

Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es
puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc.

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en
conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del
Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.)

Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives.

El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin
produir.

10.6. Obres de condició especial

Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular,
requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats perquè el contractista
triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del
quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte
d’indemnització per despeses generals.

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix
condicions especials.

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o
contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de
demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu
compte.

Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una
manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la
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fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que
pugui tenir a judici del director.

La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri
qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. Qualsevol dubte, deficiència o
omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa referència.

11. ARTICLE 11.- CONTROL DE QUALITAT

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les
condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i
normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons
determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin
quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona
execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El
Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal
necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import màxim de
l'1% del pressupost de l'obra.

De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l'obra.

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori oficial
designat pel Director, perquè les efectuï.

Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al
contractista la presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE.

12. ARTICLE 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE

No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el programa
de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al
projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi.

L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegir-ne
altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte
no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en el cas d’excedir-
ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord.

Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les
modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o
naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar
per escrit que es tinguin en compte i  l'Administració acordarà el que cregui adient.

El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades al
Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi
figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de
determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que
figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació.

Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les.

L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui
convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de
la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació.
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13. ARTICLE 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha
d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui
oportunes.

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements necessaris per
poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d'avisar amb temps
suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu
bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat.
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en presència del
Director.
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les
prescripcions particulars quant a això.

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu
nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de preus
corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament la forma
d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la
pràctica habitual.

14. ARTICLE 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES

14.1. Generalitats

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les
modificacions autoritzades.
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis
establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs
realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar
la seva conformitat i objeccions.

Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què
donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la
rectificació.

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus
d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen
contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i
del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els
pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són
resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts
corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa
població o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s'entenen a risc i ventura
del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de
qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els
especificats en la descomposició o en la descripció dels preus.

14.2. Valoració d’obres defectuoses acceptables

Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la
contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la
rebaixa que sembli justa en el preu.
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El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la,
d’acord amb les expressades condicions.

14.3. Preus contradictoris

Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a
la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha
d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema:

a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva
signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.

b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar.

Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita
diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el
preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti
la resolució que estimi convenient als seus interessos.

14.4. Excés d’obra

El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i
la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització.

Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció
facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.5. Obres incompletes

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten,
segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren,
i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es
pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre.

En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als
preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits
preus.

14.6. Partides alçades.

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser
executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants,
d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses
en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció
d’obra.

Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les
condicions adequades.

No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest
índole són incloses als corresponents preus unitaris.
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14.7. Abonaments de provisions

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les
obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de
preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que
reconeguin les condicions esmentades.

14.8. Obres imprevistes

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segons el  volum d’obra
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus
contradictoris precisos.

El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost
d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat
el contractista a acceptar-los.

14.9. Esgotaments

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra
pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al
personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats.

14.10. Mitjans auxiliars

En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del
constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels
treballs.

Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la
Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els
4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits
mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les
obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc.

15. ARTICLE 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES

Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se
suficientment, sinó en el decurs dels treballs.

S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el
Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte.

16. ARTICLE 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI

Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha
de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest
requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent.

Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui
produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la
pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les
instal·lacions i el personal.
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17. ARTICLE 17.- REVISIÓ DE PREUS

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o
indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula
revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte.

18. ARTICLE 18.- RESCISSIÓ

Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança.

En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués
perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les
provisions que s’haguessin efectuat.

19. ARTICLE 19.- FIANCES

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació,
dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de
Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa
de concurs.

A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les
liquidacions parcials.

20. ARTICLE 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ

Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de
l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament dels
treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el
present Plec de Condicions.

Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una
multa de quantitat a fixar pel Director.

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la
data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part
de la Direcció d’Obra.

En cas que la Contracta no comencés a reprendre els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a
terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança.

21. ARTICLE 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al
Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i les rep
l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la
recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al
Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que s'estimin pertinents. En cas
d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de deu dies.

En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a la
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per
efectuar-ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions
seran de compte i càrrec de la contracta.
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Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no
ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable.

22. ARTICLE 22.- TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació distinta.

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec o les
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l'obra,
a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o
Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  dret al reembossament de l'import dels treballs
que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes.

23. ARTICLE 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA

Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se
acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es
relacionen amb les obres. En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i
nets els locals i terrenys, que hagin ocupat.

24. ARTICLE 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES

Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les
parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució.

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos
parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de
trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén que n'està
conforme.

25. ARTICLES 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE.

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui,
respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada
amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.

Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a
escriptura pública en qualsevol estat de l’obra.

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres
contribucions, impostos i arbitris.

Municipi de Solivella, juny de 2.023

L’Enginyer Industrial
Col·legiat núm. 16.134

Josep Barberillo Nualart
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en
el seu cas sobre les condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals.
Aquest plec consta de les següents parts:

1. CONDICIONS GENERALS ........................................................................................................................ 4
1.1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES .............................................. 4
1.2. TERMINI D’EXECUCIÓ ................................................... 4
1.3. DISPOSICIONS GENERALS ................................................ 4

2. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA ........................................................................................................ 5
2.1. II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG DE LES OBRES ...... 5
2.1.1. Esbrossada i neteja dels terrenys. ................................... 5
2.1.1.1. Definició ........................................................ 5
2.1.1.2. Mesurament i abonament. .......................................... 6
2.2. EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY ............................ 6
2.2.1. Definició ............................................................ 6
2.2.2. Mesurament i abonament. .............................................. 7
2.3. TERRAPLENS ........................................................... 7
2.3.1. Definició ............................................................ 7
2.3.2. Característiques i tipus de terrenys ................................. 8
2.3.3. Mesurament i abonament. .............................................. 8
2.3.4. Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. ...... 9
2.3.5. Descripció de proves i assaigs ....................................... 9
2.4. DEMOLICIONS ......................................................... 10
2.4.1. Definició. .......................................................... 10
2.4.2. Execució de les obres. .............................................. 10
2.4.3. Mesurament i abonament. ............................................. 10
2.5. ENDERROCS DE MURS ................................................... 10
2.6. EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM ....................... 11
2.6.1. Condicions mínimes d’acceptació. .................................... 11
2.6.2. Esgotaments ......................................................... 11
2.6.3. Apuntalaments i estrebades .......................................... 12
2.7. ENCREUAMENTS DE VIAL ................................................ 12
2.7.1. Encreuaments de subministrament d’aigua. ............................ 13
2.7.2. Encreuaments de gas. ................................................ 13
2.7.3. Encreuaments de la xarxa telefònica. ................................ 13
2.7.4. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 13
2.7.5. Encreuaments d’enllumenat públic. ................................... 13
2.7.6. Mesurament i abonament. ............................................. 13
2.8. CONDUCCIONS DE DRENATGE ............................................. 13
2.8.1. Definició ........................................................... 13
2.8.2. Condicions generals ................................................. 14
2.8.3. Forma i dimensions .................................................. 14
2.8.4. Execució de les obres ............................................... 14
2.8.5. Execució del llit d’assentament a la canonada ....................... 14
2.8.6. Col·locació del material filtrant ................................... 14
2.8.7. Mesurament i abonament. ............................................. 14
2.9. LA SUBBASE GRANULAR ................................................. 14
2.9.1. Condicions mínimes d’acceptació. .................................... 15
2.9.2. Mesurament i abonament. ............................................. 15
2.10. VORADES, ENCINTATS I RIGOLES ........................................ 15
2.10.1. Vorades de pedra .................................................... 16
2.10.2. Vorades de formigó .................................................. 16
2.10.2.1. Procedència ..................................................... 16
2.10.2.2. Característiques generals ....................................... 16
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2.10.2.3. Normes de qualitat .............................................. 17
2.10.2.4. Recepció ........................................................ 17
2.10.2.5. II.10.2.5 Mesurament i abonament ................................ 17
2.10.3. Rigola de llosetes blanques de morter comprimit ..................... 17
2.10.3.1. Definició ....................................................... 17
2.10.3.2. Procedència ..................................................... 17
2.10.3.3. Característiques generals ....................................... 17
2.10.3.4. Normes de qualitat .............................................. 17
2.10.3.5. Recepció ........................................................ 18
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1. CONDICIONS GENERALS

1.1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

L’abast territorial i funcional és la renovació de la xarxa d’aigua municipal en la zona Solivelleta (Raval Sarral i
voltant) a Solivella, amb la demolició dels elements de vialitat necessaris afectats, excavació de rases, la
renovació de les infraestructures de serveis, com la xarxa d’aigua potable, reblert de rases i reposició de
paviments, a l’àmbit d’obres indicat als plànols.

1.2. TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució queda definit a l’annex del Pla d’obres del projecte. EL contractista, durant el procés de
licitació, podrà oferir una reducció del termini d’execució, ajustant-se als criteris definits al Plec de Condicions que
regeixi la contractació de les obres d’execució. El termini d’execució, un cop contractades les obres, passarà a
ser contractual.

1.3. DISPOSICIONS GENERALS

En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents:

-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94)

-Normes UNE  de compliment obligatori.
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i
complementàriament, la resta de les normes UNE.

-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern
136/1960 de 4 de febrer).

-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials.

-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de
Construcció.
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2. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA

Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents:

NORMATIVA II

Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat,

Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa,

Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de
l’I.T.E.C.c.c.,

Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i
normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual,

Ley 2/2013 de 29 de maig de Protecció i ús sostenible del litoral,

Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de
l’Associació tècnica de derivats del ciment,

N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i
Experimentació d’Obres Públiques,

Orden de 13 de Julio de 1993 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de conducciones de
vertidos desde tierra al mar i

Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores
(O.M.:30.6.81).

2.1. II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG DE LES OBRES

2.1.1. Esbrossada i neteja dels terrenys.

2.1.1.1. Definició

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en
materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, l’esbrossada
suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execució.

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials
i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes,
escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execució inclou les operacions següents:
-Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.
-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els
corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses.

El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem
municipal pel seu posterior aprofitament.

Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements.
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El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura de no
danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada confluïdes les obres quedaran
sota la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà
entès que es realitza a càrrec seu.

Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les
precaucions necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les
estructures existents, d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà
i marcarà els elements que calgui conservar intactes.

Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé
o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu
desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins
a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de
manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota de l’esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre
superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta
centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja
inferior a 1 m. s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per
sota de l’esplanada definitiva.

2.1.1.2. Mesurament i abonament.

S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres.

En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es
realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra
definida al projecte. En tot cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i
totes les operacions esmentades a l’apartat precedent.

Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres,
a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al preu de
l’excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, es considerarà
inclòs als preus unitaris del Contracte.

II.1.2 Replanteig general de les obres.

Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada vint
metres de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació de cota
roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat
de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres.

2.2. EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY

2.2.1. Definició

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig
general de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres.

La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com
llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja esmentada,
s’abonarà al preu d’excavació del Quadre de Preus del projecte.
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Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada
refinada i totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran
inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries,
el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada
mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions.

Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada
es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de
l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses
en els preus definits al projecte pels moviments de terres.

2.2.2. Mesurament i abonament.

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos
abans i després dels treballs.

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi
on s’hagi d’excavar.

S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les
excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny.

Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics
que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació.

Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les Obres
els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de
sobrepreu el possible increment de distància de transport.

El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les
assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense reclamar compensació
econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més
pròximes.

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els
auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra.

2.3. TERRAPLENS

2.3.1. Definició

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials per
a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat característiques i tipus de terrenys.

El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies,
efectuant, els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el
contacte amb el terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè
pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot
el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes.
S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada.

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions
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exigides, i sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi
reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar.

2.3.2. Característiques i tipus de terrenys

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les
condicions de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execució i
d’acceptació executats per un laboratori homologat.
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es classifiquen
en:

Sòls inadequats: (SI)

.No compleixen les condicions dels sòls tolerables.

Sòls tolerables: (ST)

.Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm.

.Límits d’Atterberg:
-Límit líquid < 40.
-Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid.

.Densitat del pròctor > 1,450.

. C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3

.Contingut matèria orgànica < 2%

Sòls adequats: (SA)

.Sense pedres de mida > 10 cm.

.Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm.

.Límit líquid < 40 (Atterberg)

.C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5.

.Contingut de matèria orgànica < 1%.

Sòls seleccionats: (SS)

.Sense pedres de mida > 8 cm.

.Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm.

.Límit líquid < 30 (Atterberg).

.Índex plàstic < 10 (Atterberg).

.C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables).

.Sense matèria orgànica.

Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions
d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament
es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls
adequats o seleccionats. Així mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada
(darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Pròctor
Modificat a tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Pròctor Normal.

2.3.3. Mesurament i abonament.

 Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats
per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs.
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El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè
inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, estesa
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar l’excavació a
determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcel·les
en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es
mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

2.3.4. Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del
terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació,
anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè.

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les Obres les zones de
préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient.

2.3.5. Descripció de proves i assaigs

Rebliments

Materials:

Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els següents assaigs:

- 2 pròctors segons NTL-107
- 2 Continguts en humitat segons NTL-102

Execució:

Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs:

- 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat.

Sorra de pedra calcària

Materials:
Per cada 100 m3 de material:

- 1 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 equivalent de sorra segons NLT-113
- 1 pròctor modificat segons NLT-108

Execució:

Per cada 1000 m2 o fracció de capa col·locada:

- 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat
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2.4. DEMOLICIONS

2.4.1. Definició.

 Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció
d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).
La seva execució inclou les operacions següents:

-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses.

-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu.

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la
resta dels documents del Projecte.

2.4.2. Execució de les obres.

L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran
amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a
les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà
els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs.

2.4.3. Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte.

El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com la
manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució.

El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilització
o d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra.

2.5. ENDERROCS DE MURS

El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres.

La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. S’han de protegir els elements de servei
públic que es pugui fer malbé.
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals.
Quan l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol.
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols.

Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. Durant
els treballs es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes
s’han d’abocar cap l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació
de material. Al acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els murs d’alçària superior a 20
vegades el seu gruix.

No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
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2.6. EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al
projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram.

Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es
considerarà no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al
preu únic definit d’excavació.

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa,
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà
comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres
a l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte
d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric
dels plànols del Projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà
d’obra necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de
desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el
transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; i l’arranjament de les àrees afectades.
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs amb mitjans
manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones
condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques etc., o de
qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests
conceptes.

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El
Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que
els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu.
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran els
materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i transport
dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre
de Preus núm. 1, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol “Rasa tipus
clavegueram tub SANECOR o equivalent”.

2.6.1. Condicions mínimes d’acceptació.

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o superior a la
dels sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats
o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95%
de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi
terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a
l’assaig Pròctor.

2.6.2. Esgotaments

L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips
d’esgotament.

Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic durant
tots els treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de tenir el vistiplau
de la D.F.
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Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent:
La instal·lació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua a la que
s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida d’aigua que la
desguassa en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós conduccions,
realitza el funcionament.

El contractista deurà aportar per a la instal·lació del sistema:
- Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres.
- Gas-oli i olis o força elèctrica (380 10V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega de 5
fils, 3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 17 KW.
- Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves).
- Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores.
- Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes dièsel i nivells d’oli del depressor i el seu estat
en els sistemes elèctrics.

La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la
realització de l’esgotament de tota l’obra.

2.6.3. Apuntalaments i estrebades

El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de
l’extradós dels col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina plàstica junt als plafons de
l’apuntalament amb contacte amb el formigó.

En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un sistema
alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, sense cap tipus
d’increment econòmic.

La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de seguretat,
exigir al contractista l’apuntalament de la rasa.

La D.F. podrà sol·licitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses
addicionals importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil.

En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament.

L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament.

Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten,
en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal.

Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el treball
relacionat amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i
permanent a càrrec del personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i estintolament, i s’exigirà
particularment la constant atenció del falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi minvada la seva efectivitat en
cap punt de la zona protegida.

2.7. ENCREUAMENTS DE VIAL

Definició

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les
simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest
motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada.

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta
manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada.
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2.7.1. Encreuaments de subministrament d’aigua.

Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó
o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i
el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de
l’assaig Pròctor Modificat.
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Modificat.

2.7.2. Encreuaments de gas.

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les
mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua.

Si es col·loca prèviament una intubació de formigó per a instal·lar canonada de gas amb posterioritat tindrà en
compte la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors.

2.7.3. Encreuaments de la xarxa telefònica.

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el document núm.
2. El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats
fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases.

2.7.4. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió.

Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15.
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases.

2.7.5. Encreuaments d’enllumenat públic.

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15.

2.7.6. Mesurament i abonament.

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment
executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de
l’encreuament.

2.8. CONDUCCIONS DE DRENATGE

2.8.1. Definició

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació
d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament
compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament
impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics
elevats o als límits de calçades amb zones de jardí.

Llur execució inclou les operacions següents:

- Execució del llit d’assentament de la canonada.
- Col·locació de la canonada.
- Rebliment de la rasa de drenatge.
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2.8.2. Condicions generals

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material
sancionat per l’experiència.

La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran
forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

2.8.3. Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les
assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció.

La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental o local,
sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs.

2.8.4. Execució de les obres

L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment de rases
i pous”.

2.8.5. Execució del llit d’assentament a la canonada

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de ser
també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així mateix
permeable.

En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la
rasa.

2.8.6. Col·locació del material filtrant

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el
rebliment amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix inferiors a vint
centímetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició.

2.8.7. Mesurament i abonament.

Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml)
realment executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari
corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtre, replè,
compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la unitat.

L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es
consideri als preus unitaris definits.

2.9. LA SUBBASE GRANULAR

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada. La
capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de
calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de
treball per a executar la resta de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades.

Els materials podran ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves
naturals.
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2.9.1. Condicions mínimes d’acceptació.

La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions:

- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,40
UNE.

- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada.

- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent.

TAMISSOS S1 S2 S3
ASTM UNE
2" 50 100 100 -
1" 25 - 75-95 100
3/8" 10 30-65 40-75 50-85
Nº 4 5 25-65 30-60 35-65
Nº 10 2 15-40 20-45 25-50
Nº 40 0,40 8-20 15-30 15-30
Nº 200 0,080 2-8 5-15 5-15

La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, inferior a 35.

La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20.
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25).

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions:

Límit líquid inferior a 25 (LL<25)
Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6)
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima
obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora
pous, embornals o elements singulars.

2.9.2. Mesurament i abonament.

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonarà
per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre
que el preu comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes les operacions, materials
auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada.

La subbase granular actua com a superfície d’assentament de la vorada.

2.10. VORADES, ENCINTATS I RIGOLES

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular
mitjançant un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les
voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres
d’implantació de serveis.

L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada,
facilitant la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element
senyalitzador del final de calçada.
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2.10.1.  Vorades de pedra

Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions:
- Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta.
- Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so clar
en ser copejats amb un martell.
- Tenir adherència als morters.

La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols.
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà que el
deu per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un metre (1m).
Les seccions extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça.

En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm) en més o menys.

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustarà a la
curvatura de l’element constructiu on s’hagi de col·locar.

Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla s’acabaran
amb buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta
de la vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a obtenir superfícies
aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada.
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3).

Resistència a la No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat
compressió: (1.300 kgf/cm2).
Coeficient de Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm).
desgast:

Resistència a la Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no
intempèrie: presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible.

Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i
totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari.

2.10.2. Vorades de formigó

2.10.2.1. Procedència

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.

2.10.2.2. Característiques generals

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte.

Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l’article
610 del PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran
de vint mil·límetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350.

La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s’ajustarà
a la curvatura de l’element constructiu on s’hagin de col·locar.

Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm). Aquest
espai es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament.

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin
aprovades per la Direcció d’Obra.
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2.10.2.3. Normes de qualitat

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim
tres-centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2)

Desgast per fregament:
- Recorregut : sis-centes (600 m)
- Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2)
- Abrasiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida)
- Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm)

2.10.2.4. Recepció

Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades
a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm).

2.10.2.5. II.10.2.5 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  col·locat i
totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu
corresponent al Quadre de Preus núm. 1. El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries
per a deixar la unitat d’obra totalment acabada.

2.10.3. Rigola de llosetes blanques de morter comprimit

2.10.3.1. Definició

És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una
capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.

2.10.3.2. Procedència

Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada.

2.10.3.3. Característiques generals

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i
vuit centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície
llisa. Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc.

2.10.3.4. Normes de qualitat

- Absorció aigua (UNE 127.002)  10%
- Resistència al desgast (UNE 127.005) < 1,5 mm
- Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):

- Cara a tracció  55 kg/cm2

- Dors a tracció  35 kg/cm2

-Gelatibilitat (UNE 127.003):
Absència de senyals de trencament o deteriorament.

- Toleràncies:
Dimensions  0,4 mm
Gruix  0,3 mm
Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:  0,4 mm
Rectitud d’arestes:  0,2 mm
Vessaments:  0,5 mm
Planor:  0,85 mm

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001
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La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara plana.
No pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre:
Llarg x Ample x Gruix.

- Gruix de la capa fina:  6 mm
- Absorció d’aigua (UNE 127.002)  10 %
- Resistència al desgast (UNE 127.005)  3 mm
- Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007):

- Cara a tracció:  55 kg/cm2

- Dors a tracció:  35 kg/cm2

- Gelatibiltat (UNE 127.003):
Absència de senyals de trencament o deteriorament.

- Toleràncies:
-Dimensions  0,4 mm
- Gruix  8 %
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: 0,4 mm
- Rectitud d’arestes:  0,2 mm
- Vessaments:  0,5 mm
- Planor  2 mm

El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra
impactes. La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001.

2.10.3.5. Recepció

No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més o menys.
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra.

Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs.

2.10.3.6. Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment
acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent del Quadre de preus
núm.1.

Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació:

- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta.

- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics.

- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm)

- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2

- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar
alteracions visibles.
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3. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de
forma coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita l’espai públic i l’espai
parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas
canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió.

Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:

NORMATIVA III:

Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri
d’Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974).

Real Decret 606/2003, de 23 de maig, Reglament del Domini Públic Hidràulic

Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades”

Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40)

Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals)

Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE
de 21 de novembre de 1973)

Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos

3.1. ABASTAMENT D’AIGUA

3.1.1. Definició de materials

3.1.1.1. Canonades.

Cada tub portarà impreses les següents característiques:

- Marca del fabricant
- Any de fabricació
- Diàmetre nominal
- Timbratge
- Pressió nominal
- Norma segons la que ha estat fabricat

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada,
es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del
MOPU.

Canonades d’amiant-ciment

Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades
d’Abastament” i la norma UNE 88-203.

Canonades de polietilè

El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat, i
53.133 per al polietilè d’alta densitat.
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments
ni incrustacions.

Canonades de PVC

Els tubs compliran la norma UNE 53.112
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S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients
corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i s’ha d’expressar
en mil·límetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major de 1 hora. Comportament
al toc (53.315) de forma autoextingible.

El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar  3 m.

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col·locar-se en posició
horitzontal plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m.

Canonades de fosa

Fabricació dels tubs

Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim serà de
300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 1000 i d’un
7 % per als diàmetres nominals DN 1200 a 1800.

Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan l’allargament
mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als
diàmetres nominals 1200 a 1800.

Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 segons,
aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als de la norma).

DN Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar)

60 a 30 60

350 a 600 50

700 a 1600 40

1800 32

Tipus de junt

Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer
EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.

A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a l’emmagatzemament
dels elastòmers vulcanitzats.

Gruix dels Tubs

El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531.

Marcat

Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any
i número d’identificació.

Revestiments

Revestiment interiors

Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179.

El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn.
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Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent:

DN GRUIXOS (mm)

Normal Valor mig
 mínim

Valor mínim en un punt

60 - 300 3 2,5 1,5

350 - 600 5 4,5 2,5

700 - 1200 6 5,5 3,0

1400 - 2000 9 8,0 4,0

Revestiment exterior

Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl·lic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179;
la quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). Desprès del zincat
els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el mitjana de gruix de la pintura no serà inferior a 70
micres, en conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179.

Fabricació de les peces especials

Les peces especials de fosa dúctil seran modelades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 300
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %.

Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 bar, o
bé, amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531.

Tipus de junt

Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic.

El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o equivalent
en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.

En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a l’emmagatzemament
dels elastòmers vulcanitzats.

Gruix de les peces especials

La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes
serà K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

Marcat

Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant,
any, angle de colzes i brides (PV i DN).

Revestiments

Revestiments interior i exteriors

Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de
70 micres, o d’un revestiment epoxi assegurant una protecció equivalent.
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Normativa d’obligat acompliment

ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió.
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter

de ciment centrifugat. Prescripcions generals.
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc.
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè.
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar.
ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials.

3.1.1.2. Unions de tubs.

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub.

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs.

Unió de tubs de polietilè

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior de la
copa de la peça d’unió.

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície
exterior del tub per un sistema de con de rosca.
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub.

Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura.
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura
controlada i el premsat dels tubs entre si.

Unió de tubs de PVC

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma.

La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les.

Unió de tubs de fosa

Neteja de l’endoll i de l’extrem llis

Es netejarà curosament amb un raspall metàl·lic i un drap l’interior de l’endoll i en especial l’allotjament de
l’anell de junt.

Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt.

Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat de
l’endoll menys i cm.

Endollat del tub

Una vegada col·locat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la superfície aparent
del mateix i l’extrem llis del tub.

Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel fins
que la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran utilitzar altres mitjans
sempre que no danyin el tub.

Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàl·lica la posició correcta del junt en el seu
allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior.
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Tall dels tubs

Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el xamfrà
que permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del junt.

Es restablirà el revestiment amb pintura epoxi d’eixugat ràpid.

Desviacions angulars

Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents:

- De DN 60 a 150: 5º
- De DN 200 a 300: 4º
- De DN 350 a 600: 3º
- De DN 700 a 800: 2º
- De DN 900 a 1800: 1º 30’

3.1.1.3. Peces especials.

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable.

S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada
la marca del fabricant.
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior.
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines.

Els materials a emprar per cada classe de tub seran:

Per tubs de fibrociment Ferro colat
Per tubs de polietilè Polietilè
Per tubs de PVC P.V.C.
Per tubs de fosa Fosa

S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat.

Corbes.

- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi interior del
tub com a mínim.

Cons.

- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.

Derivació en T.

- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre.
- no podran produir cap estrangulació.

Collarets.

S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les
derivacions de menys de 40 mm de diàmetre.

Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el
collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols.

3.1.1.4. Vàlvules.

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors de la xarxa.
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En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: fosa
grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer.

El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les
sobrepressions que es puguin produir.

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal
sobre una sola cara sense esforços excessius.
El tancament serà estanc en totes les vàlvules

S’instal·laran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la
inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l’arqueta.

Vàlvules de comporta.

S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25
Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació.

La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície
d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou
resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara.
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault.

L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer.

Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional ISO 7259
tipus A

Dimensions cara a cara

Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO
5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares).

Extremitats amb brides

Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la
norma internacional ISO 7005-2.

Eix de maniobra

Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix estarà
garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula estigui amb pressió
i en posició d’obertura màxima.

Revestiment

Desprès de netejar i granallar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment de
pols epoxi amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no haurà
d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús.

Materials

El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083.
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred.

Assajos

Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208:
- Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible.
- Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible.
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Vàlvules de papallona.

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres
superiors a 200 mm.

El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions
superiors.

Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de
seient metàl·lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col·locats en coixinets autolubricats.

Maniobra de la vàlvula

La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament oberta a una
posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la seva
instal·lació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux.
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reducció,
papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa.

Mecanisme de reducció

La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari
i posicionat sota un carter hermètic.

El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat
amb un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la papallona. El mecanisme
estarà dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de pressió diferencial i estarà
dissenyat, com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i
d’aigua.

Normativa d’obligat acompliment

ISO 1083: Fosa de granit esferoidal o granit nodular.
ISO 7259 Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau

per a instal·lacions enterrades.
ISO 5752 Aparells de valvuleria metàl·lica utilitzats en canonades amb brides.
ISO 7005-2 Brides en fosa. Característiques i dimensions
ISO 5210 Connexió de servomotors multi voltes als aparells de valvuleria
ISO 5210 Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria
ISO 5208 Assajos de pressió per a aparells de valvuleria.
Vàlvules de retenció.

Seran del tipus de bola, o amb comporta

El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions
superiors.

Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes
d’elastòmer.

La tanca sempre serà estanca

3.1.1.5. Boques de reg.

El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma UNE
23-400, d’aliatge d’alumini o bronze, DN 45 o 70.

S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable.
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3.1.1.6. Boques d’incendis subterrànies

S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid segons
la Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc.

3.1.1.7. Columnes hidrants contra incendis.

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable.
Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la
pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat,

3.1.2. Execució de les obres.

3.1.2.1. Rases.

Les rases per instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm., o una amplada de 15 cms.
superior al diàmetre exterior del tub, i una fondària suficient per instal·lar la canonada de forma que quedi una
alçada mínima entre la generatriu superior de tub i la superfície de 80 cm. quan s’instal·li sota voreres, i de
100 cm. quan s’instal·li sense protegir sota calçades. Es situarà a la seva posició correcta prenent com a
referència la cota superior de la vorada col·locada.

El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. Un cop
muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant
perfectament els costats del tub.

La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat (5)
(rebliment de rases).

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una densitat
superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig pròctor modificat.

Per a totes les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior;

3.1.2.2. Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes.

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries
màximes d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El trampilló
d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm.

Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran de
planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim
de 0,60 m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat, amb marc
del mateix material.

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas.

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri.

En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la
companyia concessionària.

3.1.3. Mesurament i abonament de les obres.

- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es mesuraran
i abonaran per metre lineal realment construït.

- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i
tots els materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat definida als
apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran per unitat
realment executada, sempre que el pressupost del projecte així ho especifiqui.
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3.2. CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

3.2.1. Definició de materials

3.2.1.1. Canonades

Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret corrugada
(SANECOR o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 20.000 Kg/m2 mòdul
de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta elastòmera de llavis incorporada
al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs sencers o
parcials.

Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra són:
L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet amb junta
elàstica recobert d’arena.

Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, i la quarta per
fer l’enllaç entre pous de registre canonada principal.
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol
altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials
(gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de
sanejament del MOPU.

3.2.1.2. Tronetes i pous de registre.

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge
longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó).

Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions
Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25.

3.2.1.3. Embornals.

Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de
comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que
en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs.

Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent.

3.2.2. Execució de les obres.

3.2.2.1. Canonades

L’execució de les obres inclou les operacions següents:

-Subministrament i emmagatzematge del tub.
-Transport i manipulació.
-Preparació de l’assentament.
-Muntatge dels tubs.
-Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades.
El rejuntat serà interior i exterior.
-Execució de la junta.
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó.
-Rebliment de la rasa
-Proves canonades instal·lades.

-Subministrament i emmagatzematge del tub.
El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un metre,
de forma indeleble i ben visibles les dades següents:
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-Nom del fabricant o marca comercial
-Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal.
-Tot en el mateix ordre.

L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà  1.5 m.

La col·locació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de
Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986)

Col·locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert les
unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. La
preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació
etc) i l’execució d’un llit, per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera
de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de
l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2.

Un cop preparat l’esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la col·locació dels
tubs, en sentit ascendent.

La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans
com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista
estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses.

-Transport i manipulació.

Transport
- No patiran cops ni fregaments.
- Es col·locaran en posició horitzontal i paral·lelament a la direcció del medi de transport.
- Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin el 50 %
de les de prova.

Manipulació

- No es deixaran caure ni rodar sobre pedres.
- Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió per
mitjà de brides de cinta ampla.
- El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i
descàrrega.

Descàrrega

- Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat
d’on es pensa dipositar els productes d’excavació.
- S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats.

-Preparació de l’assentament.

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació,
etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera
de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de
l’assentament. el formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2.

- Muntatge dels tubs.

- S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa.
- A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., abans de
muntar.
- Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment.
- Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos.
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-Rebliment de la rasa
- Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.
- En general no es col·locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial
- La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en base
a l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert.

-Proves canonades instal·lades

Proves per trams
Abans de començar les proves, han d’estar col·locades en posició definitiva tots els accessoris de la conducció.
El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal·lació final ens indicaran els punts on es creu
convenient situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d’ariet no previstos en
projecte en qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F.

- Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada.
- El director de l’Obra definirà els trams a provar.
- Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà
al Director d’Obra per fer les proves.
- Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües
amunt del tram a provar.
- Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous.
- A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció de
pèrdues.
- En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  amb
pèrdues i es farà una nova prova.
- Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista.

-Revisió general.
- Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa,
abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si
existeixen, verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall.
- El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.

3.2.2.2. Tronetes i pous de registre.

L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que es
prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o col·locar les
peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en
l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades
es farà amb morter.

Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de
forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.

3.2.3. Mesurament i abonament

3.2.3.1. Canonades

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds
de les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.
L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els
entroncaments amb tronetes o altres canonades.

Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, s’entendrà
que el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, queda inclòs al preu
unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-se serà d’abonament
independent.
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3.2.3.2. Tronetes i pous de registre.

Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran
i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament independent l’execució
d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà deduït de l’alçada mitja de pous.

3.2.3.3. Embornals.

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà
inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i rebliment llevat prescripció
en contra.

També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més pròxim, sempre
que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció.

-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonarà per unitats
realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i
operacions necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat.

3.3. XARXES D’ENERGÍA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC

3.3.1. Condicions per a la instal·lació

A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals,
especificades als següents documents:

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R. D. 842/2002 de 2 d’agost).
- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig
del 1954).
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre).
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores,
aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949.
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà.
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment.
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”.
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de Obras
Públicas”.

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra.

El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Permisos, llicències i dictàmens
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta
en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de
visat del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent.

El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia
del Projecte i l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la Generalitat.

Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al Tècnic
Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han
d’utilitzar a l’obra.
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent:
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- Bàculs i columnes

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, característiques del
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte.
Certificat de "colada".

- Llums
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum,
concretament del reflector. Corbes fotomètriques.
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.)

- Làmpades
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós.

- Equip d’encesa
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.

- Cables
Certificat d’homologació del cable

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. Aquest
control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de
l’Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de
Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats.

Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà
manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin
avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament
en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per l’Empresa
Subministradora d’electricitat, i previ el vistiplau del Director de l’Obra.

3.3.2. Condicions dels materials

3.3.2.1. Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i
el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció.
El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm.

3.3.2.2. Suports de llums

Característiques
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer
hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les
accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua
de pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de condensació. Els suports, els seus ancoratges i les
fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin resistir les sol·licitacions mecàniques, tenint en
compte particularment l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els
llums complets instal·lats en el suport.

Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a l’equip
elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà situada, pel
cap baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons
l’UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir
mitjançant la utilització d’eines especials i disposarà d’una presa de terra quan sigui metàl·lica.
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Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no
permetin la instal·lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se aquests en la
part superior, en un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica.

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.

3.3.2.3. Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols.

L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en
aquesta les arestes arrodonides.

La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una
resistència superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva
col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les
femelles de subjecció i llurs volanderes.

3.3.2.4. Llums

Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb
capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb
grau de protecció IP 54, classe I.

Característiques indicatives
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN
60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors.

- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.

- El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de
protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes.
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres.

- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les
mides dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.

- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin
que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades
superior al de la lluminària equipada.

- La instal·lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i
els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 hores de
funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura
superior a l’admesa.

3.3.2.5. Quadres de protecció, mesura i control

Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció i control;
les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les
sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra
sobretensions quan els equips instal·lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels
interruptors diferencials, que podran ser de reenganxament automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la
resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ω.
Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la
resistència de posada a terra en la posada en servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω,
respectivament.
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Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà
a més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència dels dispositius
esmentats.

L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, segons
l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, per part del
personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els
elements de mesures estaran situats en un mòdul independent.

Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra.

3.3.2.6. Xarxa d’alimentació

Cables
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV.

El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit.

Tipus
Xarxes subterrànies

S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la
ITC-BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els
tubs per a les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció
mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats
el grau de resistència a l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4.

Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior
del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm.

Per sobre, s’hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat
exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub.

En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instal·larà, pel
cap baix, un tub de reserva.

La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en distribucions
trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà la que
s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07.
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l’interior dels
suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que
garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanquitat del conductor.

Xarxes aèries

S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades descrites en l’ITC-BT-05.

Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els
cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer.

La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions
trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, pel cap
baix, la meitat de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa
de distribució, l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell.

Xarxes de control i auxiliars

S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima dels
conductors serà de 2,5 mm2.
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3.3.2.7. Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports

En la instal·lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents:
- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de
0,6/1kV, pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports.
- En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció
suplementària de material aïllant mitjançant la prolongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi.
- La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre
els terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran
elements de derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de
protecció necessaris per el punt de llum.

3.3.2.8. Protecció contra contactes directes i indirectes

Els llums seran de la Classe I o de la Classe II.

Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta
prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general.
Per a l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un
espai accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les parts metàl·liques dels quioscos,
marquesines, cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una
distància inferior a 2 m de les parts metàl·liques de la instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles
a ser tocades simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra.

Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant
un cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima
de 2,5 mm2 en coure.

3.3.2.9. Posades a terra

La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol
època de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàl·liques accessibles
de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc).

La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que
surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control.

En les xarxes de terra s’instal·larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i
sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia.

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser:
- Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran
per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació
- Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb
conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció
que els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l’interior de les
canalitzacions dels cables d’alimentació.

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar
aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm2de
coure.

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres
elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.

3.3.2.10. Conduccions per a baixa tensió

Cables per a línies aèries de baixa tensió
Conductors
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin
característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats.
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Conductors aïllats

Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi
una bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la
norma UNE 21.030.

La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2,  i  en els de coure de 10 mm2. La
secció mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una
conductivitat elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment.

Cables per a línies soterrades de baixa tensió

Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats amb
mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que
pugui provocar el terreny on s’instal·lin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços
a que puguin estar sotmesos.

Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir
els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests conductors
serà l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a
6 mm2per a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini.

Cables per a línies de mitjana tensió

Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament
serà de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.).

Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta semiconductora,
una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues.

La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a una part
metàl·lica.

La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.)
seran setze mil·límetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament.

La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat
compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.).

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.

3.3.3. Mesurament i abonament de les obres

3.3.3.1. Estació transformadora

Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació segons
esquemes que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. Tots els
treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra.
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada.

3.3.3.2. Aparellatge interior de l’Estació Transformadora

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del
transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació Transformadora. Així mateix
inclou els circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància,
senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de l’E.T.
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada.
Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució
complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides.
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada.
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3.3.3.3. Cables

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport,
carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents.
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats.

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió

El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s’assenyalen
als plànols corresponents.
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als
cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris
per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades).
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el
llit i protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants.
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat.
Es mesurarà per metre lineal (ml.).

3.3.3.4. Punt de llum

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d’encesa,
llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al
conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la
pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada.

3.3.3.5. Centre i quadres de maniobra

S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta
maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques rellotge horari,
comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris,
comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el
quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc.

Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l’obra
civil d’assentament del mateix.

Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei.

3.4. XARXA TELEFÒNICA

Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les
especificacions de la Companya Telefònica.

3.4.1. Materials

Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als plànols i al
present plec.

Materials homologats a Telefònica.
-Tubs de PVC rígid  110,  63 i  40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 510.505 (110 x
1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2).

-Colzes  de PVC rígid  110 i  63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 (110
/90/490), 510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).
-Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.
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-Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203.

-Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta
tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables).

-Tapes per arquetes tipus D, H i M

Canalitzacions

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya
Telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima de la voravia i el sostre del prisma
serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota calçada,
l’esmentada altura mínima serà de seixanta centímetres (0,60 m).

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària
normalment de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o 4o mm.
Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu escomeses i que un tub de 40
mm pot portar un màxim de quatre escomeses. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa
principal exterior amb armaris de connexió i xarxa secundària la que condueix únicament escomeses dels
armaris de connexió als edificis.
Notes: - Tot el formigó serà HM-15

- Totes les separacions entre tubs  110 serà de 3 cm
- Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs  63  i  40 que les
establertes per als tubs  110.
- També es mantindran les alçades mínimes corresponents
- A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima.
- Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de pròctor modificat (1)
- Per situar els tubs  63 i  40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels tubs

 110
- En la instal·lació dels tubs es tindrà prevista la col·locació d’un filferro per passar fils.

Canalitzacions Telefòniques

Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, elements
separadors normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 kg per centímetre
quadrat de resistència característica (HM-15).

Pericons i elements singulars

Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són
elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de
registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés
de la zona de voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que un sector de sòl
urbanitzable normalment solament es construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector
amb la portada general del Servei Telefònic.

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels
tipus anomenats D, H i M.

3.4.2. Col·locació de canonades i Formigonat de les canalitzacions telefòniques

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre aquesta, es
col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70
m). Col·locada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres centímetres (0,03 m), col·locant
llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes (0,03 m), col·locant llavors la segona capa. L’operació
es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l’última una protecció
de vuit centímetres (0,08 m) de formigó.
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Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte d’ un
d’ells amb l’extrem de la copa de l’altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolució de PVC, dissolvent
orgànic volàtil. Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar la mida de vint-i-cinc mil·límetres (0,025m)
en un vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensió de
trenta mil·límetres (0,030 m).

Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de longitud i
del diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E.

3.4.3. Mesurament i pagament de les obres

Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades.  El
preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de l’obra, exceptuant els
materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari
solament inclourà el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per
entrada i connexions.
Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El preus
unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó (canalitzacions
telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els
materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies.

3.5. XARXA DE GAS CANALITZAT

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria amb tot
el que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministeri d’Indústria i Energia
relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la Companya
concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. L’empresa adjudicatària executarà les
obres civils d’execució i rebliment de rases així com la protecció de les canonades.

L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat II.6 relatiu a rebliment de
rases.

3.5.1. Materials

Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida mínim de 50 anys a
temperatures de 20ºC.

3.5.2. Execució de les obres

El transport i emmagatzemament de les canonades s’efectuarà seguint les recomanacions del fabricant.
L’aplegament dels tubs tindrà una alçada màxima de 1 metre.

La col·locació dels tubs i connexions de servei s’efectuaran per un instal·lador homologat.

Profunditat de soterrament

Profunditats mínimes segon reglament

Tipus de distribució Lloc d’instal·lació

Vorera Calçada

AP 0,60 0,80

MP i BP 0,50 0,60
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                                        Distàncies mínimes a altres serveis

Tipus de distribució Encreuaments Paral·lelismes

AP 0,20 0,40

MP i BP 0,10 0,20

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, hauran de col·locar-se entre la canonada de gas i
els servei més proper, proteccions mecàniques, de diferents tipus.

3.5.3. Mesurament i abonament de les obres

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, l’obra civil de la xarxa de gas canalitzat es
mesurarà i abonarà per metres cúbics d’excavació i de rebliment de rases els preus definits al quadre de preus
núm. 1 del projecte, Així mateix els materials de protecció (generalment sorra de riu) s’abonarà als preus
definits.

S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres
amb la qualitat definida.
La canonada de gas es mesurarà i s’abonarà per metres lineals de tub col·locat, i les connexions de servei
per unitats, especificant en la justificació de preus el desglossat d’elements.

3.6. ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments
entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i
zones amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats
serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres
xarxes.

Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme.

Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió

ENCREUAMENTS
(Distàncies mínimes en m)

PARAL·LELISME
(Distàncies mínimes en m)

Gas 0,20 Aigua 0,20

Aigua 0,20 Gas 0,25

B.T. 0,25 B.T. 0,25

A.T. 0,25 A.T. 0,20

Telèfon 0,20 en tubs Telèfon 0,20

A façanes 0,40
Telèfon

ENCREUAMENT I PARAL·LELISME
(distàncies mínimes en m)

A.T. 0,25

B.T. 0,20

Altres serveis 0,30

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la
canonada o cables de la instal·lació aliena.
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Aigua

ENCREUAMENT
(distàncies mínimes en

m)

PARAL·LELISME
(distàncies mínimes en
m)

0,10 0,25

3.7. IMPERMEABILITZACIONS

3.7.1. Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits

La impermeabilització de fissures en les parets de dipòsits, generalment de formigó, s’efectua amb
l’aplicació de varis components, seguint els següents passos:

- Neteja de la superfície a tractar
- Aplicació de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà, armat amb
TEXNON 50 o similar.
- Aplicació de resina epoxi a l’aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar.

A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin
idèntiques característiques.

TEXNON 50/TEXNON 20

Geotèxtil no teixit per a muntar revestiments elàstics.
Producte

Geotèxtil no teixit a base de filaments continus de polièster per a armadura de revestiments elàstics.

Propietats

- de fàcil col·locació
- d’alta estabilitat dimensional per la baixa absorció d’humitat
- difícilment inflamable
- resistent als rajos U.V.
- alta tenacitat
- resistent als microorganismes
- inalterable als canvis tèrmics
- alta resistència química als àcids àlcali i dissolvents  orgànics
- bon mullant pels diferents lligats elàstics que hi ha al mercat

Presentació
En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d’amplada.

Forma d’ús
Estendre el TEXNON damunt la primera mà de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el corró.
Un cop s’ha assecat donar la segona mà, de manera que quedi el TEXNON retingut entre dues capes (quedant
com un entrepà) que és la forma idònia de treballar amb un geotèxtil.
La diferència d’usar el 20 o el 50, ens dóna llurs característiques mecàniques, la qual cosa ens proporcionarà
més resistència segons veiem en la taula de dades tècniques.

Aplicacions
Per les seves característiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elàstics tipus REVETON
CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet l’absorció de fissures del suport sense que
s’esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparèixer un punt d’entrada d’aigua en el paràmetre tractat.
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Dades tècniques

PROPIETATS MECÀNIQUES PRODUCTE
TEXNON 50 TEXNON 20

Resistència trencament a tracció L/T 2.800/2.200 N/m 1.140/1.120 N/m
Allargament al màxim esforç L/T 57/85% 28/34%
Retracció 6%  3%
Temperatura de treball de –75ºC a +200ºC de –75ºC a +200ºC

PROPIETATS FÍSIQUES
Massa superficial 50gr/m2 25gr/m2
Gruix 0,60mm 0,13mm
Llargària rotlle 50m. 50m.
Color Blanc Blanc
Amplada 1,00m. 1,00m.

EPOPINT DC-70

Pintura epoxi en emulsió aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor.
Una vegada barrejats, s’aconsegueix una pintura de fàcil aplicació que s’adhereix i protegeix amb un acabat
brillant, el formigó de terres i murs enfront  de l’abrasió i els agents químics.

Propietats

- Fàcil aplicació
- Alta protecció del formigó
- Adherència a la majoria de superfícies en la construcció, així com les superfícies sensibles als dissolvents com
l’asfalt, quitrà, i poliestirè expandit.
- Resistent als àcids diluïts, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resistència en casos particulars.

Presentació

En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A l’envàs de la Base hi té
cabuda  el Reactor i l’aigua de dilució.

Emmagatzematge

En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, el temps d’emmagatzematge recomanat és d’un any.
Forma d’ús

a) Suport
Les superfícies han d’ésser sòlides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, brutícia i en general
material mal adherit.
Els suports de formigó o morter hauran de tenir un acabat remolinat però no enlluentat.
En els  terres de formigó amb beurada, s’eliminarà la  beurada mitjançant poliment superficial seguit d’un raspallat
i aspiració de la pols que si pugui formar.
Si l’acabat és llis, es tractarà amb una solució d’àcid clorhídric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment s’esbaldirà
amb aigua i es deixarà assecar.

b) Preparació de la barreja
S’aboca el Reactor dins de la Base i s’agita mecànicament (agitador de l’ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir una
barreja uniforme.
Si la temperatura ambient és inferior a 20ºC s’escalfaran ambdós components a 25ºC. Una vegada feta la barreja
el producte està llest per a ser usat.

c) Aplicació
Es pot aplicar amb brotxa , corró o per projecció “air-less”.
Per a la primera capa, en superfícies absorbents com el formigó, cal diluir-lo amb 20 % d’aigua.
En el cas de cadolles es poden massillar un cop s’ha aplicat la primera capa afegint càrrega MORDUR R-2, a la
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barreja EPOPINT DC-70, les capes s’han de donar amb el mínim de gruix i de manera uniforme. Els possibles
excessos de pintura s’hauran d’eliminar amb el corró.
Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilització.

Precaucions

Eviteu el contacte de L’EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental
s’ha d’eliminar tot seguit amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi.

Aplicacions

- Per a la protecció de sòls industrials i estacionaments enfront l’abrasió, olis i detergents.
- Al no haver-hi dissolvents resulta força interessant en locals mal ventilats, així com en la indústria de l’alimentació
i locals públics.
- Com acabat decoratiu de fàcil neteja en murs i dipòsits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes
emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517).

MACDEPOX KC

Elastòmer líquid per a impermeabilització, per al 100% dels sòlids.
Massilla a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10ºC es
transforma en un material elastòmer autoanivellant que vulcanitza sense retracció i sense estar afectat per la
humitat.

Propietats

- Molt bona adherència a tots els materials de construcció
- Excel·lent adherència damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu adormiment.
- Autoanivellant sense retracció .
- Gran durada amb tendència a engroguir-se
- Inalterable a l’aigua i derivats del petroli
- Bona resistència química àcids diluïts bases, sals i alguns dissolvents.
- Absorbeix fissures d’1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNON50, aplicat sobre formigó.

Presentació

En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs.

Emmagatzematge

En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, i a una temperatura superior a 10ºC , el temps
d’emmagatzematge màxim és d’un any.

Forma d’ús

a) Suport
Les superfícies han d’estar exemptes de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit i totalment seques.
La qualitat de l’acabat està en funció del suport i de la seva preparació.

b) Preparació de la barreja
Per sota de la temperatura ambient de 20ºC, s’ha d’escalfar l base al “bany maria” per facilitar la barreja i aplicació.
La barreja es farà mecànicament (agitador d’unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos suficient per a utilitzar
el joc complet es faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 1/2.

c) Aplicació
- Closa de juntes. La barreja s’introdueix abocant-se per l’espai de la junta, prèvia col·locació d’un fons de junta.
- Fissures i juntes de treball de formigó en superfícies horitzontals. Obrir en forma de “v” i reomplir amb
MACDEPOX. Si damunt s’ha d’aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que endureixi el
MACDEPOX, s’empolvorarà càrrega silícia.
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. S’aplica a pala plana, una primera capa de producte “en fresc” es
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col·loca l’armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L’endemà s’aplica una segona
capa de producte fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el dipòsit és per a aigua potable, és imprescindible
aplicar damunt del tractament anterior un acabat amb EPOPINT DC-70.
-Fissures en dipòsits. És el mateix procediment que per a la impermeabilització de dipòsits.

Precaucions

Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s’aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental
s’ha d’eliminar mecànicament i tot seguit rentar  amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi.
La neteja de les eines es farà amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilització.

Aplicacions

- Closa de juntes transitables de formigó o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a
sol·licitacions mecàniques.
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua.
- Impermeabilització de fissures “vives” armat amb TEXNON

3.7.2. Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica

La impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica resistent s’efectua amb l’aplicació de varis components,
seguint els següents passos:

- Emprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.
- Aplicació de làmines MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m2 de betum polimèric,
armada amb film de polietilè de 95 g/m2.
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric,
armada amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd.

A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin
idèntiques característiques.

PREJUNTER HD-1

Emprimació de cautxú asfàltic d’aplicació en fred i elevat poder de cobriment.

Producte

Emprimació cautxú/asfàltic a base de betum modificat i dissolvents.

Propietats

- Aplicació en fred
- Penetració en substrats porosos
- Excel·lent adherència als suports tradicionals en la construcció.
- Elasticitat
- Aplicació homogènia
- Alt poder de cobriment
- Alt rendiment a l’aplicar-se com una pel·lícula fina

Presentació i emmagatzematge

Envàs d’1, 10, 25 i 50 Kg. Envàs de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps màxim d’emmagatzematge: un any en
envasos ben tancats i resguardats de la intempèrie.

Aplicacions
PREJUNTER HD-1 s’utilitza com a preparació de superfícies (formigó, morter, etc.) damunt les quals, s’han
d’aplicar làmines impermeabilitzants.
Forma d’ús
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El PREJUNTER HD-1 s’ha d’agitar abans d’usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1.
Cal esperar fins que sigui enganxós per evaporació del dissolvent, adherint-se a la làmina mitjançant foc, amb el
bufador de propà, pressionant una vegada es produeixi la fusió, damunt de tota la superfície de la làmina.
Quan la superfície de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s’ha de donar una emprimació prèvia amb
PREJUNTER HD-1 per suavitzar les asprós i permetre un òptim contacte entre tela i base.

Rendiment

Depèn de la mitigació de les asprós de les superfícies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre quadrat.

Dades tècniques

Densitat: 0,92 +/- 0,02 g/cc
Viscositat: 500 a 10.000 cps
% sòlids: 58 +/- 2%
Assecament: Depèn de la temperatura ambient, oscil·la entre 5 i

10 minuts.
Adherència: Bona en els materials de construcció, no clivella a

baixes temperatures.

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE

És una làmina impermeabilitzant no protegida, constituïda per una armadura de polietilè d’alta densitat recoberta
per ambdues cares de betum plastomèric que a la coberta, constitueix una triple capa impermeabilitzant contínua:
1.- Plàstic de recobriment
2.- Betum plastomèric
3.- Armadura de polietilè
4.- Betum plastomèric
5.- Plàstic de recobriment

Propietats

- Fàcil col·locació i adaptabilitat a la coberta
- Absorció de moviments de la coberta
- Flexibilitat a temperatures molt baixes
- Excel·lent resistència a altes temperatures

Presentació (valors nominals)

- En rotlles de 10 m. de llargària i 1,10 m. d’amplada
- Pes: 4 kg/m2
- Gruix: 3,4 mm.

Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles.

Emmagatzematge

El temps màxim recomanat és d’un any, protegits de la intempèrie, col·locant els rotlles en horitzontal, i en paral·lel
(no creuats), no apilant-ne més de 6.

Armadura

Film de polietilè d’alta densitat. Gruix de 0,095m.

Material antiadherent

2 films de polietilè de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix.



Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
Clau: 2022-0022245

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

                                     45

Característiques tècniques

Resistència a la tracció UNE 104-281/6.6 >100 N75cm
Allargament al trencament UNE 104-281/6.6 Superior al 300% ambdós sentits
Resistència al calor UNE 104-281/6.3 No goteja ni hi ha lliscament  a 100ºC
Doblegament UNE 104-281/6.4 No es trenca al doblegar a –15ºC
Punt de reblaniment UNE 104-281/1.3 > 115º C

Aplicacions

- Impermeabilització de cobertes amb pendent igual o superior a l’1 %.
- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la protecció de la
membrana i d’acord amb els substrat.
- Cementació i com a protecció contra les humitats
- Pàrquings subterranis, etc.

Forma d’ús

En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions contínues, cal que la col·locació la realitzi
personal especialitzat.

Sistema d’aplicació

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la protecció i el
pendent.
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg s’aplica normalment a foc, mitjançant bufador de propà.

Suport

El suport on s’ha d’aplicar MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts.
Tanmateix cal que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la làmina.

Col·locació de la làmina

S’estén la làmina en tota la seva llargària i correctament encarada. Per adherir-la a la superfície del suport es
realitzarà de la següent manera:
- Soldadura a foc, prèvia emprimació del suport amb pintura asfàltica PREJUNTER HD-1 o Emulsió.
- Asfalt en calent.

Encavalcaments

Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm.

Rendiment

1,10 m2 de làmina cobreix 1m2 de superfície (no s’inclouen perímetres ni encavalcament de testa).

Normativa

Designació segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P.
Està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR.

MORTEPLAS FP + FV MINERAL

Morteplas FP +FV Mineral és una làmina autoprotegida de betum plastomèric, constituïda per dues armadures,
una de feltre de polièster (FP) i l’altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o grànul en la part
exterior i un film antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-se LBM-50/G-FP, i està
en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR.
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Propietats

- Làmina autoprotegida, fabricada amb màstic de betum plastomèric, ric en polímers que aporten a la làmina:
· Excel·lent resistència a la intempèrie i màxima durabilitat
· Gran resistència a les altes temperatures. És una làmina dura, fàcil d’aplicar inclòs en dies
calorosos.

- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat
dimensional i un no-teixit de polièster mandrinada de 140 gr/m2, que dóna a la làmina magnífiques propietats
mecàniques, resistència a la tracció, mandrinada, etc.
- En el cas de làmina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d’aplicació en monocapa.

Presentació i emmagatzematge

Pes ( KG) Dimensions Rotlles/Palets Emmagatz.

Morteplas FP +FV
4 Kgs .Mineral

        4  10 m. x 1 m.           25  Vertical

Morteplas FP +FV
5 Kgs Mineral

        5   8 m. x 1 m.            25  Vertical

Es presenten en dos acabats (pissarra i grànul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd.
Temps màxim d’emmagatzematge, 1 any protegits de la intempèrie.

Armadures

SUPERIOR: No teixit de polièster mandrinada de 140gr/m2
INFERIOR: Tel de vidre reforçat longitudinalment de 60 gr/m2

Suport i acabat

Ha d’estar sec i presentar una superfície ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa.

Aplicacions

- Cobertes sense protecció pesada, no transitables, Membranes GA-I (monocapa amb làmines de 5 Kgs/m2) GA-
2 GA-5 GA-8 (membranes bicapa).
- Mansardes
- Cobertes inclinades

Productes auxiliars

PRODUCTE APLICACIÓ CONSUM
APROXIMAT

PRESENTACIÓ

Emufal I Emulsió bituminosa
que s’usa com a
emprimació del suport

0,3 Kg/m2 Pot de 24 Kg.

Prejunter HD-1 Adhesiu bituminós de
tipus cautxú asfàltic

0,66 Kg/m2 Pot de 8,5 KG
Pot de 22,5 KG

Dades tècniques

Resistència a la tracció: UNE 104-281/6.6 Longitudinal > 500 N/5cm
Transversal > 300 N/5cm

Allargament al trencament:
UNE 104-281/6.6

Longitudinal > 30 %
Transversal > 80 %
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3.7.3. Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica

La impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica s’efectua amb l’aplicació de dos components, seguint
els següents passos:

- Emprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric,
armada amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd.

La descripció d’aquests elements és idèntica a la realitzada en l’apartat III.7.2
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4. PAVIMENTACIÓ

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis i
d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l’obra
d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voravies (normalment
les llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa de base de calçada i les capes
de paviment.

Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:

NORMATIVA IV:

Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial
de 6.2.76).

Instruccions de carreteres del M.O.P.U.

Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de
26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72).

Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985)

Codi de circulació vigent

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”.

“Ley de 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteras”.

Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68).

4.1. FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES

Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la
construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els elements
singulars situats a la voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a col·locar la capa de
formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de serveis
construïdes.

Condicions mínimes d’acceptació.

El formigó serà de consistència intermèdia entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec,
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament
del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència característica mínima a
obtenir serà de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte no
indiqui una resistència superior.

Mesurament i abonament de les obres.

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment
executats mesurats sobre perfil teòric.
S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els
encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots
els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d’obra.

4.2. CAPES DE BASE

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú
artificial) o de grava-ciment.
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4.2.1. Bases de tot-ú artificial.

El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de tipus
continu.

Condicions mínimes d’acceptació:

Granulometria:

- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE,
mesurades en pes.
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada.
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre:

              TAMISSOS
                UNE

acumulat en %

Z1 Z2 Z3

50 100 --- ---

40 70-100 100 ---

25 55-85 70-100 100

20 50-80 60-90 70-100

10 40-70 45-75 50-80

5 30-60 30-60 35-65

2 20-45 20-45 20-45

0,4 10-30 10-30 10-30

0,08 5-15 5-15 5-15

- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d’elements
amb dues o més cares de fractura.

- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30).

- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35

- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar).

- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor Modificat.

- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior a 100
kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2.
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat obtinguda
a l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la
capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada).

Mesurament i abonament.

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric desprès
de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de subbase i totes les
operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada.
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4.2.2. Bases de grava-ciment

Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de
treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades.

Condicions mínimes d’acceptació:

- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre:

TAMISSOS
UNE

Acumulat en %

GC1 GC2

40 ---- 100

25 100 75-100

20 70-100 65-90

10 50-80 40-70

5 35-60 30-55

0,2 25-45 22-42

0,40 10-24 10-22

0,080 1-8 1-8

-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més
cares de fractura.

- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els
àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30)

- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos d’argila
inferior al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %.

- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %).

- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Pròctor
modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2).

- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior
al noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de la barreja amb
ciment.
- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva
compactació.

Mesurament i abonament.
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen la
preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i
operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra.

4.3. PAVIMENTS ASFÀLTICS

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en
fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent.
Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit.
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4.3.1. Paviments asfàltics en calent.

Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes.
Condicions mínimes d’acceptació:

Betums asfàltics fluïdificats (art. 211 PG3)
Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3)
Regs d’emprimació. (Art 530 PG3)
Regs d’adherència. (Art 531 PG3)
Tractament superficial. (Art. 532 PG3)
Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3)
Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3)
Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3)

Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100.

- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament Contindrà com a mínim un 75 %
en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre
les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

mescles a emprar: rodament: tipus D. tipus S - intermèdia: tipus D, S, G o A

GRUIX EN CM DE LA CAPA TIPUS DE MESCLES A EMPRAR

Menor o igual que 4 D, S, G, A 12

Entre 4 i 6 D, S, G, A 20

Major que 6 D, S, G, A 25

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es
prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de
trànsit i quaranta (0,40) en capes de base intermèdies. L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (<30).
(Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant).

- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció
de carreteres (PG3).

- La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40).

- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució, i proves de l’Assaig
Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3).

Mesurament i abonament de les obres.

S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la
preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes les operacions i
materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra.
Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75)

CARACTERÍSTIQUES UNITAT PESAT MIG LLEUGER

Min Màx. Min Màx. Min Màx.

Núm. de cops en cada
cara

75 75 50

Estabilitat kgf 1000* 750 50

Deformació mm 2,00 3,50 2,00 3,50 2,00 4,00
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Buits en mescles %

Capa de rodament 3** 5 3 5 3 5

Capa intermedi 3** 5 3 5 3 5

Capa base 3 8 3 8 3 8

Buits en àrids %

Mescles D.S.G. 12 15 15 15

Mescles D.S.G. 20 14 14 14

Mescles D.S.G. 25 13 13 13

(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf.
(**) Valor mínim desitjable, 4%

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:

Àrids i filler

Tamisos superiors al 2,5 UNE 4% de pes total d’àrids
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids
Tamís 0,008 UNE 1% del pes total d’àrids

Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de
treball i en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC)

4.3.2. Mescles asfàltiques en fred.

- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per
la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i
abonaran d’igual manera que les mescles en calent.

4.3.3. Descripció de proves i assaigs

Subbases granulars
Materials
Per cada 2.000 m3 de material:

- 1 resistència al desgast segons NLT-149
- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111
- 5 equivalent d’arena segons NLT-113
- 5 límits d’Atterberg segons NLT105 i NLT-106
- 2 Pròctor modificat segons NLT-108

Execució

En cada 200 m2 o fracció de capa col·locada:
- 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat.

Mescles bituminoses en calent
Materials
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut:

- Resistència al desgast segons NLT-149
- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 poliment accelerant segons NLT-174
- 1 adherència segons NLT-166
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Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi:
- Igual que l’àrid gruixut.

Per cada 100 m3 de filler:

- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 densitat aparent segons NLT-176
- 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180

Per cada 500 m3 de barreja d’àrids:

- 2 equivalents d’arena segons NLT-113
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador

Per cada 50 tones de betum asfàltic:

- 1 contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 penetració segons NLT-124
- 1 ductilitat segons NLT-126
- 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130

Execució

Per cada 1.000 m2 de mescla:

- 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159

Regs d’emprimació

Materials
Per cada 25 tones o fracció de betum:

- 1 Contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133
- 1 destil·lació segons NLT-134
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124

Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat:

2 granulometria per tamisat segons NLT-104
2 contingut d’humitat segons NLT-103

Regs d’adherència

Materials

Per cada 25 tones o fracció de lligant:

- 1 contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133
- 1 destil·lació segons NLT-134
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124

Execució

- Control de temperatura del lligant.
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4.4. PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-cinc
centímetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció
o serades.

Condicions mínimes d’acceptació:
- Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció s’ajusta
més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la
resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre
quadrat (HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció
serà superior a quaranta.

- La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55.

- La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb assentaments del
con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm).

 - A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en
pes de la sorra sigui de tipus silici.

- La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre:

Tamís UNE Acumulat en %
5 90-100
2,5 65-90
1,25 45-75
0,63 27-55
0,32 10-30
0,16   2-10
0,080   0-5

- El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior a trenta-
cinc (>35)

- Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció de
formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació.

- Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà interior
a vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds serà inferior
a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60ºC)

- Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30
cm).

- Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.

- Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals
característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat
d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.)

- Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de
col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la
llosa.

Mesurament i abonament
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per
metres cúbics realment col·locats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la
superfície de base, fabricació i col·locació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i
tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d’obra.
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4.5. PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i
disposició definides al projecte, després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de
llambordes).

Condicions mínimes d’acceptació

- La col·laboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del
projecte.

- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.

- Toleràncies de dimensions.

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades.

Tolerància màxima de mides en planta +- 2 mm
Tolerància màxima de gruix +- 3 mm

-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà
superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 cm, UNE
7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborúndum i per a un recorregut de 1000 m, serà inferior
a dos mil·límetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració
visible.

- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El
contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La
corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre:

mm % que passa
1,76 95-100
2,28 80-100
1,19 50-85
0,595 25-60
0,297 10-30
0,149   5-15
0,074   0-10

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat.

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució
i contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm.
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm).

-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de
manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre.

Mesurament i abonament.

Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment
correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat
i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra.
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4.6. PAVIMENTS LLEUGERS VIANANTS, TRÀNSIT RESTRINGIT I VORAVIA

Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit que
disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia).

Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector (desprès
de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà. Ens referim
als següents tipus de paviment:

- Paviments de formigó amb disseny de juntes.
Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada.

- Paviments asfàltics
Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada.

- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes)
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls,
zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigirà
densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast
inferior a tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense
presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070).

- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica.
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà també tot el
que s’especifica al PG3 (art. 532).

Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica.

El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per
tapar desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i
tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA >60).

- Paviment de rajols hidràulics.
Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre
un llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (HM-10) o
superior si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre un explanada de sòls
adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base.

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la
cara plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix.

Gruix de la capa fina:  6 mm
Absorció d’aigua (UNE 127.002)  10 %
Resistència al desgast (UNE 127.005)  3 mm
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):

- Cara de tracció:  55 kg/cm2
- Dors a tracció:  35 kg/cm2

Gelatibilitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament.

Toleràncies:
Dimensions  0,4 mm
Gruix  8 %
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi  0,4 mm
Rectitud d’arestes  0,2 mm
Vessaments  0,5 mm
Planor  2 mm

El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra
impactes. La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001
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Junts

Junts de dilatació

Perfil elastomèric d’ànima circular
El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del junt. El
junt de dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte.

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó s’ha de
fer amb vibració i no han de quedar buits a la massa.

El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc.
Toleràncies d’execució:

- Situació dins de la peça formigonada:  10 mm
- Coincidència eix perfil-eix junt:  2 mm
- Amplària del junt de dilatació:  3 mm

En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. Les
disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonatge.

Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per calor i
pressió. La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil.

Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser fetes a
la fàbrica.

El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.

No hi ha norma d’obligat compliment.

Placa de poliestirè
La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col·locada en tota la llargària prevista, sense
interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al pla del parament
ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.

Junt entre plaques  2 mm

Toleràncies d’execució:

- Fondària prevista respecte al parament:  2 mm

Segellat asfàltic
El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d’aire
i amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària respecte al pla de
parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat
amb el parament.

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.

Tolerància d’execució:

- Gruix del segellat:  10 %
- Fondària prevista respecte al parament:  2 mm

En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s’ha
d’aplicar forçant-ne la penetració.

La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.)
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Junts de dilatació

La banda expandible a base de bentonita s’ha de col·locar damunt del formigó enfortit. No s’ha de prendre
cap precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó (instal·lació de l’armadura,
encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instal·lació de la banda expandible. Es presenta en rotllos de fàcil
maneig, que s’instal·len durant els treballs d’armadura de la segona fase.

Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible omple perfectament les irregularitats i els buits en els junts
de la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l’esquinçament durant el
formigonat.

4.7. SENYALITZACIÓ

La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els senyals de
circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a
l’execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es
complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català per al desenvolupament del transport (Normes
de Senyalització vertical urbana).
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5. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:

NORMATIVA V:
Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 de Maig
de 1997.
Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre
construccions metàl·liques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107).
Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del Govern, de
5 de maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972).
Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977).
Norma MV-201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola.
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol de 2008.
Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 11.5.72)
Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures d’acer. Institut
Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment.
Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l’habitatge.
Plec de condicions tècniques de la direcció general d’arquitectura.
N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació.
Normes sismorresistents P.D.S.-1.
I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàl·lics i previsió dels efectes dinàmics de les sobrecàrregues en
els formigons armats.

5.1. DEFINICIÓ

Condicions generals

Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions tècniques
generals, per a la recepció d’aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig.

Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a aquest plec.

Tipus a utilitzar a les obres

D’acord amb les definicions contingudes a l’esmentat RC-97 els tipus de ciment que s’utilitzaran en les obres,
d’acord amb l’establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els següents:

Classe
Resistent

Resistència a compressió N/mm2 Temps de Fraguat Expansió

Resistència Inicial Resistència normal Principi Final

2 dies 7 dies 28 dies minuts hores mm

32,5 -  16
 32,5 52,5

 60

12 10

32,5R  13,5 -

42,5  13,5 -
 42,5  62,5

42,5R  20,0 -

52,5  20,0 -
 52,5 -  45

52,5R  30,0 -

R = Alta resistència inicial
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Manipulació i emmagatzematge

El ciment serà transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en què haurà de constar expressament el
tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest cas haurà d’acompanyar a
cada remesa el document d’enviament amb les mateixes indicacions esmentades. No es permetrà enviar
ciment en envasos de jute o teixits similars.

El ciment s’emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l’adequada inspecció d’identificació
de cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra i de les parets.

En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del
magatzem i deixant un passadís entre les diferents piles amb l’objectiu de permetre el pas al personal i
aconseguit una bona ventilació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es col·locarà un taulell o
tarima que permeti la ventilació de les piles dels sacs.

Inspecció d’assajos

Cada una de les partides de ciment que es rebin a l’obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als assajos de
recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants hidràulics a les obres
de caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que garanteixi el compliment del ciment
amb tot l’exigit en el plec abans esmentat.

Independentment dels assajos, quan l’esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi estat
emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la comprovació que
les condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran els assajos de recepció
abans indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Mètodes d’assaig per a verificar el
compliment de les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment.

Haurà de repetir-se l’assaig de comprovació de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis setmanes,
o més, des de l’anterior fins el moment de la seva utilització.

En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l’enginyer encarregat podrà variar
al seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a l’enginyer encarregat de reduir la sèrie
completa d’assajos de recepció a les proves d’adormiment, estabilitat a l’aigua calenta i resistència del morter
normal als set dies, si ho considera oportú.
El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos que s’han
esmentat.

5.1.1. Àrids fins per a morters i formigons

Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes planes,
exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides.

Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que compleixin
els requisits de l’agregat gruixut.

L’enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no acceptables.

Granulometria

L’àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l’ús definit per les corbes límits de l’article 28
de la Instrucció de Formigó Estructural. (EHE).

Quantitat

La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà els límits, que a continuació es
relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra:
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Terrosos d’argila 1,00
Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050 5,00
Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050
i que flota en un líquid, el pes específic del
qual és 2 0,50
Compostos de sofre, expressats en SO3 i
referit a l’àrid sec 1,00

L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis del ciment.

No s’utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més fosc
que el de la substància padró segons l’assaig M.E. 1.32 de la instrucció.

Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles serà inferior
al deu per cent o quinze per cent respectivament.

Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als
mètodes d’assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l’Institut E.T. de la Construcció i el
Ciment.

L’anàlisi granulomètric s’executarà d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i
Mecànica del Sòl”. Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, mitjançant
l’execució de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer encarregat.

5.1.2. Àrids gruixuts per a formigons

L’àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals.

Es composarà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres planes,
allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes adherides.
L’enginyer encarregat podrà exigir el rentat dels àrids fins a l’eliminació de les impureses no acceptables.
Granulometria

Complirà en tot cas les condicions de l’article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.
La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 28.2 de la Instrucció.

Quantitat

La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gruixut, no excedirà dels límits que a
continuació es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra:

Terrosos d’argila 0,25
Partícules toves 5,00
Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i
que flota en un líquid el pes específic del qual és 2 1,00
Compostos de sofre, expressats en SO3 i referits a l’àrid sec 1,00

L’àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb l’àlcali del
ciment. La pèrdua de pes de l’àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic o magnèsic no serà
superior al dotze per cent o divuit per cent respectivament.

El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Àngeles” no serà superior a un quaranta per cent.

Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als
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mètodes d’assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de l’Institut Eduardo Torroja de
la Construcció i el Ciment.
L’anàlisi granulomètrica s’executarà d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del Transport i
Mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques”.

Les característiques de l’àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les series
completes d’assajos que consideri oportunes l’enginyer encarregat.

5.1.3. Aigua per a morters i formigons

Característiques generals

Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions següents:

a) Valor pH comprés entre 5 i 8.
b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre.
c) Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 1 grams per litre.

Assajos

Tots els assajos s’executaran d’acord amb els mètodes d’assaigs de la H.A. 61. Les característiques de l’aigua
a utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les sèries
completes o reduïdes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director.

5.1.4. Additius

Condicions generals

S’autoritza l’ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si desprès
d’agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec.

El projecte contempla l’acció d’additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, en previsió
d’ambients agressius.

Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l’enginyer director, tenint en compte que una vegada
aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una nova aprovació.
Abans de l’ús inicial de qualsevol addicció, s’informarà a l’enginyer director, per escrit i amb quinze dies
d’antelació indicant el nom i l’origen de cada addició.

Ventilació

El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l’enginyer director en tot el formigó que s’usi de revestiment i
estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que demostri que el producte
reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de l’enginyer director, alliberarà al constructor
de la responsabilitat que el formigó compleixi totes les condicions d’aquest plec.

La quantitat d’aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó.

El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la “Instrucció H.A. 61”, hauran de complir les
següents condicions:

a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà del
seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire.

b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al vuitanta per
cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant.
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Plastificant

El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d’estructures. Aquest plastificant
haurà d’afegir-se a l’aigua en el moment del pastat.

El constructor haurà d’enviar a l’enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament del
plastificant i els seu efecte en la resistència del formigó en vàries edats. El plastificant subministrat, haurà de
comportar-se a l’obra exactament igual que als assajos realitzats.

Productes filmògens

Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pel·lícula endurida o
impermeable. Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; que sigui
capaç de formar una pel·lícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície del formigó; que
aquesta pel·lícula sigui flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva aplicació i que no
reaccioni perjudicialment al formigó. La pèrdua de l’aigua a l’assaig ASTM, designació C-156 no serà superior
a 0,055 grams per centímetre quadrat. Hauran de ser de color clar preferiblement blanc, admetre un període
d’emmagatzematge no inferior a noranta dies i complir amb les ASTM designació C-309, i AASH0 M-148.

Impermeabilització

El constructor haurà d’utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a base d’altres
elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzarà en la confecció de formigons submergits. Ha d’evitar la pèrdua
d’elements fins (ciments més fins).

La dosificació d’emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del fabricant.

5.1.5. Morter Hidràulic

Condicions generals

Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s’utilitzarà el tipus
de morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació.

Materials

Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest plec.

El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i ràpid.

Dosificació

La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter.

El volum d’arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres.

Fabricació

La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis impermeable, barrejant
en sec el ciment i l’arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual s’afegirà la quantitat
d’aigua estrictament necessària perquè una vegada batut, tingui la consistència necessària per a la seva
aplicació a l’obra.

Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat l’abonament i el
que hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat.
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5.1.6. Formigons

Condicions Generals
Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE)”. Sempre que
en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot el que s’indica en eles
instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons fabricats amb diferents tipus
de conglomerants.

Materials
Els materials que necessàriament s’utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles del present
plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos.

Tipus
Per a la seva utilització en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resistència característica exigible als
vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres d’alçada, es regirà
pel que s’assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents.

No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o rebliment.

No s’admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització expressa de la
D.F.

Dosificacions
Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d’acord amb les indicacions donades
en l’article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l’enginyer encarregat.

La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, amb l’única
excepció de l’aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum.

- Dosificació del ciment:

La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m3).
- Dosificació dels àrids:

La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic.(Kg/m3).

- Dosificació de l’aigua:

La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m3).

- Dosificació dels additius:

Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de productes
sancionats per l’experiència i que hagin estat definits en el present plec.

Les dosificacions hauran de ser fixades per l’enginyer director a la vista de les circumstàncies que
concorren a cada tipus d’obra.

Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball
L’execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d’iniciar-se fins que la seva corresponent fórmula
de treball hagi estat estudiada i aprovada per l’enginyer director.

L’esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i mida de l’àrid
gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, i en volum d’aigua,
tot per metre cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies admissibles seran les següents:

- L’u per cent en més o menys, en els àrids
- L’u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua.
- La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor òptim, tenint
en compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims racons de l’encofrat,
embolcallant completament les armadures, en el seu cas.
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En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin les
quantitats mínimes de resistència indicades en l’article 30.
Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la
consistència de les mescles en funció dels mitjans de posada a l’obra, tipus d’encofrat, etc., es fabricaran cinc
masses representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en con d’Abrams, i limitant-
se a les Normes indicades en el mètode d’assaig M.E. 1.8d. un mínim de sis provetes per cada una de les
cinc pastades corresponents a cada dosificació. S’obtenen d’aquesta forma trenta provetes per cada
dosificació corresponent a cada tipus de formigó. Conservades aquestes provetes en ambient normal, es
trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 1.8d. de la “Instrucció Especial per a Estructura de formigó Armat de
l’I.T.E.C.C.”). Així mateix, si l’enginyer director ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de
resistència flexotracció,, els assentaments i resistències característiques obtingudes s’augmentaran i
disminuiran respectivament, en un quinze per cent per tenir en compte la diferent qualitat dels formigons
executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els límits que prescriguin. Si els resultats són favorables,
la dosificació es pot admetre com a bona.

Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de provetes,
amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivalència entre la ruptura als set dies
i als vint-i-vuit. .

5.1.7. Acer per a armadures

Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat del qual
és suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar juntament amb el formigó en els
demés esforços.

Acer ordinari
Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni minves de
secció superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d’elasticitat serà superior a un milió vuit-cents mil
quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2).

S’entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació romanent de 0,2 per cent.

Acer especial d’alta resistència
El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per mil·límetre quadrat (510 N/mm2).
L’allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) diàmetres.

No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180ºC) efectuat a vint graus
centígrads (20ºC) sobre un mandrí de diàmetre n, sent n no superior a cinc (5).

Complirà la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrancada prescrit en la “Instrucció de
Formigó Estructural” (EHE).

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES CORRUGADES

Designació Classes d’acer Límit elàstic
fy en N/mm2,

no menor
que

Càrrega
unitària de

ruptura fy en
N/mm2 no

menor que (1)

Allargament de
ruptura en %
sobre base de
5 diàmetres no
menor que

Relació fs/fy a
assaig no

menor que (2)

B 400 S Soldable 400 440 14 1,05

B 500 S Soldable 500 550 12 1,05

(1) Per al càlcul dels valors unitaris s’utilitzarà la secció nominal
(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada assaig.
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Assajos

Les característiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es comprovaran
abans de la seva utilització de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director de
l’obra.

5.1.8. Fusteria i ferramenta

Fustes

Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran
completament exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que indiquin
malaltia del material i que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de l’obra.

Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols.

L’obra s’executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les unions
entre aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció.

Ferro dolç

El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o agre, sense
altres imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència.

Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas.
El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro.

Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran contínues a llurs
estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin manca i aquelles
en les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre.

Ferramenta i claus

Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa.

Els d’acer provindran de l’anomenat dolç, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peça que el cos,
i no s’admetran els obtinguts per soldadura.

Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’un mateix diàmetre i dimensions intercanviables.

5.2. EXECUCIÓ DE LES OBRES

5.2.1. Formigons

Fabricació de formigó

El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executarà d’acord amb la vigent instrucció
de Formigó Estructural EHE.

El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi les
condicions d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel fabricant. En el
pastat en formigoneres, s’efectuarà l’abocament dels elements de tal manera que la seva integració
successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua.

Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a partir del
moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de tres metres
cúbics de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a l’anterior en quinze segons per cada metre cúbic
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en excés sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s’haurà d’augmentar si és necessari , per assegurar
la uniformitat i consistència requerida pel formigó. El formigó que s’hagi barrejat menys temps que el requerit
en aquest plec o per l’enginyer director, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver
començat a dormir-se, serà rebutjat a espesses del contractista.

Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es permetrà
tornar a pastar el formigó que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi estat parada més de
trenta minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous materials.

Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagarà immediatament i es mantindrà fora
d’ús fins que sigui degudament arranjada.

Les addiccions s’afegiran en una part de l’aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que garanteixi la
distribució uniforme del producte en el formigó.

Transport del formigó

El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes aprovats per
l’enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació d’aigua, o intrusió de cossos
estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la col·locació en l’obra de formigons que acusin un principi
d’adormiment o presència de qualsevol altra alteració.

La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d’un metre,
procurant que la descàrrega del formigó en l’obra es realitzi el més prop possible del lloc de situació definitiva.
Per reduir al mínim les posteriors manipulacions.

Col·locació del formigó

La forma de col·locació del formigó serà aprovada pe l’enginyer director, qui comprovarà si hi ha pèrdues
d’homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat.

No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són especialment
aprovats per l’enginyer director, la resistència no es mourà dins de l’encofrat, utilitzant el vibrador.

No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l’enginyer director, la resistència i demés
característiques exigides al formigó.

Les superfícies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, sense
restes d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats.

Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l’enginyer director,
immediatament abans del formigonat.

El formigó es col·locarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el vibrador
utilitzat.

La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és necessari amb
picons o paletes a mà. S’utilitzarà vibradors d’agulla d’una freqüència no superior a sis revolucions per minut.
L’amplitud de la vibració serà suficient per produir una consolidacions satisfactòria. La vibració ha de
prolongar-se especialment en les parets  i racons d’encofrat, fins eliminar possibles nius. Es tindrà essencial
cura per evitar que els vibradors toquin les bastides. Els punts d’aplicació dels vibradors, seran tants con sigui
necessari perquè, sense es produeixin segregacions, l’efecte s’entengui a tota la massa.

Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La distància
entre els successius punts d’immersió haurà de ser l’apropiada per produir en tota la superfície de la massa
vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduirà el vibrador fins que la punta penetri
a la capa subjacent.

El formigó es col·locarà de tal manera que una massa estigui consolidada al abocar l’altra.
El formigonat es realitzarà sempre en presència de l’enginyer director o d’un inspector autoritzat.
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Formigonat en temps fred o calorós

Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit hores
següents pugui descendir la temperatura mínima de l’ambient per sota de zero graus centígrads i en particular
quan la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre graus centígrads.

Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l’autorització prèvia de l’enginyer director,
utilitzant una addicció de clorur càlcic en preparació compresa entre l’un i mig i el dos i mig per cent del pes
del ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i que les superfícies s’arrecerin
o es desfessin de la intempèrie.

Si en lloc d’utilitzar clorur càlcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de l’adormiment, serà
necessari justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l’eficàcia de la seva
aplicació a les temperatures mínimes previstes.
En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades,
s’adoptaran, prèvia autorització de l’enginyer director, les mesures suficients perquè l’adormiment i
enduriment de les masses abocades es realitzi sense perill.

En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d’adormiment i enduriment, la
temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads.

Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes que
conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, s’assajaran
desprès per conèixer les condicions de residència assolides.

Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l’ambient de l’obra, no només amb la finalitat
de preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat.

En temps calorós es procurarà que no s’evapori l’aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si el
transport dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es col·loquin a l’obra pastats que acusin
dessecació.

Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no determina una altra
cosa l’enginyer director. Si es formigonés aquestes temperatures, es mantindran les superfícies protegides
de la intempèrie i contiguament humides per evitat la dessecació ràpida del formigó en col·locar-lo en l’encofrat
no excedirà de trenta graus centígrads.

Curat del formigó

Tot el formigó d’estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a partir de
l’acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels corrents d’aigua. Tots
els encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat.

Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb una
pel·lícula de productes filmògens. Aquest producte s’aplicarà tan aviat com la humitat superficial del formigó
desaparegui. Aquesta pel·lícula es farà amb una quantitat de material d’un litre per quatre metres i mig
quadrats de superfície. Totes les superfícies cobertes en el producte de curat sobre les que porta
apreciablement dins de les tres hores següents després de l’aplicació del producte es recobriran una altra
vegada, complint les condicions aquí especificades. El producte de curat després d’estès, es protegirà del pas
de màquines o persones de qualsevol altra causa que pugui trencar la continuïtat de la pel·lícula de curat.

Si o s’utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l’aprovació de l’enginyer director,
abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturació de les
superfícies del formigó.

No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el procés de curat.
L’enginyer director podrà ordenar la destrucció d’aquelles parts d’obra de formigó, que hagin estat seques
més d’una hora durant el procés de curat.
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5.2.2. Assajos a l’obra

5.2.2.1. Ciment

La presa de mostres es realitzarà segons s’especifica en l’article 10 del Plec de Prescripcions Tècniques
Generals para la Recepció de Ciments (RC-97).

Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament:
- Finor de mòlt segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat    humit)
- Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96
- Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96
- Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96
- Pes específic segons UNE 80220:85
- Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9

5.2.2.2. Aigua de pastat

La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de començar
les obres, sinó es tenen antecedents de l’aigua que s’haurà d’utilitzar i quan canviïn les condicions de
subministrament.

Els assaigs que s’han de realitzar són els prescrits a l’article 27è de la Instrucció EHE.

5.2.2.3. Àrids

Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim cada 500
m3 s’hauran de realitzar els següents assaigs:

- Granulometria dels diferents tipus d’àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139
- Assaigs previstos a l’article 28.3 de la Instrucció EHE.

5.2.2.4. Formigó

Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres vegades durant
l’execució de l’obra.

Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el formigonats.

El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat pel
fabricant i corresponent a la partida que s’utilitzarà.

La resistència del formigó col·locat a l’obra serà determinada per l’enginyer director sobre provetes cilíndriques
de quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d’alçada i assajades d’acord amb el mètode
d’assaigs M.E. 1 8d. de la Instrucció H.A. 61.

Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres cúbics de
formigó col·locat a l’obra, tenint en compte que com a mínim es farà un  assaig de resistència per a cada
jornada de formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consistència i contingut d’airejant
es faran tantes vegades com sigui necessari. Els assajos de resistència es faran en provetes de set i vint-i-
vuit dies d’edat.

5.2.2.5. Encofrats i desencofrats

Encofrats
Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o similars
amb sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d’estructures es constituiran
exactament amb els límits i pendents de l’estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen
l’encofrat hauran de tenir la resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de formigonat prevista i
especialment, sota els efectes dinàmics produïts per al vibració no s’originin en el formigó esforços anormals
durant la posada en obra ni durant el període d’enduriment.
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La qualitat serà “d’encofrat vist” a l’interior dels col·lectors.

Tant la superfície dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir substàncies
agressives a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes seran superables de
manera que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els extrems de la qual es massillaran en aquells
elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi
d’aconseguir una superfície perfectament llisa, de les que corresponen a un formigó vist. Els encofrats es
netejaran perfectament cada vegada que es faci ús d’ells.

En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàl·lics, els junts entre diferents
plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat.

Tots els encofrats seran aprovats per l’enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot cas realitzarà
d’acord amb els articles 65 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.

Desencofrat

Es realitzarà quan el formigó s’hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El termini de
desencofrat es determinarà a l’obra. Aquest termini s’augmentarà prudentment si hi ha perill de gelades.

El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de formigonada
la peça, segons s’hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d’alta resistència inicial respectivament, a no ser que
l’esmentat interval de temps s’hagin produït baixes temperatures o altres causes capaces d’alterar el procés
normal d’enduriment del formigó. Els costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons
el conglomerant utilitzat sigui d’un o de l’altre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja
anotades.

Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense produir
sacsades ni topades en l’estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centímetres durant dotze hores,
abans de ser retirats per complet.

En tot cas s’acomplirà l’establert en l’article 75 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.

5.2.2.6. Acer per a armadures

Tots els acers armats disposaran de l’acer que senyalen els plànols amb les garanties i disposicions que
s’indiquen. En tot cas la col·locació s’executarà d’acord amb els articles 66 i altres de l’EHE.

Definició
Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d’acer que es
col·loquen a l’interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals està sotmès.

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen
els corresponents documents del projecte.

Materials
Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d’aquest plec i compliran
les especificacions que es fixen.

Forma i dimensions
La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols.

5.2.3. Equip necessari per a l’execució de les obres

L’equip necessari per a l’execució de les obres, haurà de ser aprovat per l’enginyer director de les mateixes,
i haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries.
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5.3. AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT

5.3.1. Formigons

Tots els formigons s’abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. no serà d’abonament cap escreix als punts
on s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels col·lectors, ni a la part
formigonada contra terres.

5.3.2. Encofrats

Tots els encofrats s’abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d’abonament els encofrats de junts
de treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i mitjans necessaris
per a l’encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari.

La qualitat serà “encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. No serà d’abonament com a encofrat els punts on
s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels
col·lectors contra terres.

5.3.3. Armadures

S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicarà per a cada tipus d’acer els pesos unitaris
corresponents a les longituds deduïdes dels plànols.

Municipi de Solivella, juny de 2.023

L’Enginyer Industrial
Col·legiat núm. 16.134

Josep Barberillo Nualart
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U. LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

01 DEMOLICIONS
01.01 m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

132,0066,002C14 inici sud Dalmau a Oluja vorera form. o panot Ø110
C14-SOLIVELLETA

C14-Oluja creuament calçada asfalt Ø110
50,0025,002C14 d'Oluja a Nou vorera panot Ø110

C14-Nou creuament calçada asfalt Ø110
46,0023,002C14 Nou a Salado vorera panot Ø110

C14-Salado creuament calçada asfalt Ø110
68,0034,002C14 Salado a Riera vorera panot Ø110

C14 creuament Riera calçada asfalt (tram mantenir)
C14 Riera a Perdiu vorera panot (tram mantenir)
C14 creuament Perdiu calçada asfalt Ø63

16,008,002C14-final nord Perdiu voreres 2 costats panot Ø63
16,001,6010C14 total 5 escomeses renovar en voreres
1,601,601C14 deriv. nou hidrant en vorera

10,0010,001C14 exces amidament
Total C14-SOLIVELLETA..................................... 339,60

339,60
01.02 m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

C14 inici sud Dalmau a Oluja vorera form. o panot Ø110
C14-SOLIVELLETA

14,007,002C14-Oluja creuament calçada asfalt Ø110
C14 d'Oluja a Nou vorera panot Ø110

14,007,002C14-Nou creuament calçada asfalt Ø110
C14 Nou a Salado vorera panot Ø110

14,007,002C14-Salado creuament calçada asfalt Ø110
C14 Salado a Riera vorera panot Ø110
C14 creuament Riera calçada asfalt (tram mantenir)
C14 Riera a Perdiu vorera panot (tram mantenir)

14,007,002C14 creuament Perdiu calçada asfalt Ø63
C14-final nord Perdiu voreres 2 costats panot Ø63

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 56,00

56,00
01.03 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

1,10 6,606,001C14 inici sud Dalmau (nomes creuam.form.) Ø110
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 6,60

6,60
01.04 m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam.

mec.
Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega so-
bre camió amb mitjans mecànics

0,90 54,0060,001C14 inici sud Dalmau a Oluja (nomes tram panot) Ø110
C14-SOLIVELLETA

C14-Oluja creuament calçada asfalt Ø110
0,90 22,5025,001C14 d'Oluja a Nou vorera panot Ø110

C14-Nou creuament calçada asfalt Ø110
0,90 20,7023,001C14 Nou a Salado vorera panot Ø110

C14-Salado creuament calçada asfalt Ø110
0,90 30,6034,001C14 Salado a Riera vorera panot Ø110

C14 creuament Riera calçada asfalt (tram mantenir)
C14 Riera a Perdiu vorera panot (tram mantenir)
C14 creuament Perdiu calçada asfalt Ø63

0,90 7,208,001C14-final nord Perdiu voreres 2 costats panot Ø63
0,90 7,201,605C14 total 5 escomeses renovar en voreres
0,90 1,441,601C14 deriv. nou hidrant en vorera

10,0010,001C14 exces amidament

114 juny 2023
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Total C14-SOLIVELLETA..................................... 153,64

153,64
01.05 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. +

càrrega cam. mec.
Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb re-
troexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

C14 inici sud Dalmau a Oluja vorera form. o panot Ø110
C14-SOLIVELLETA

1,10 7,707,001C14-Oluja creuament calçada asfalt Ø110
C14 d'Oluja a Nou vorera panot Ø110

1,10 7,707,001C14-Nou creuament calçada asfalt Ø110
C14 Nou a Salado vorera panot Ø110

1,10 7,707,001C14-Salado creuament calçada asfalt Ø110
C14 Salado a Riera vorera panot Ø110
C14 creuament Riera calçada asfalt (tram mantenir)
C14 Riera a Perdiu vorera panot (tram mantenir)

1,10 7,707,001C14 creuament Perdiu calçada asfalt Ø63
C14-final nord Perdiu voreres 2 costats panot Ø63

1,001,001C14 exces amidament
Total C14-SOLIVELLETA..................................... 31,80

31,80
01.06 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

C14 inici sud Dalmau creuam.form. (no hi ha vorada)
C14-SOLIVELLETA

2,001,002C14-Oluja creuament calçada asfalt vorades dos costats
2,001,002C14-Nou creuament calçada asfalt vorades dos costats
2,001,002C14-Salado creuament calçada asfalt vorades dos costats

C14 creuament Riera calçada asfalt (tram mantenir)
2,001,002C14 creuament Perdiu calçada asfalt vorades dos costats
1,001,001C14 exces amidament

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 9,00

9,00
01.08 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals

0,20 1,786,601,35C14 demol. pav. formigó
C14-SOLIVELLETA

0,20 41,48153,641,35C14 demol. pav. panot
0,20 8,5931,801,35C14 demol. pav. aglomerat
0,500,30 1,829,001,35C14 demol. vorades

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 53,67

53,67
01.09 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

0,20 1,786,601,35C14 demol. pav. formigó
C14-SOLIVELLETA

0,20 41,48153,641,35C14 demol. pav. panot
0,20 8,5931,801,35C14 demol. pav. aglomerat
0,500,30 1,829,001,35C14 demol. vorades

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 53,67

53,67
01.10 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

0,20 1,786,601,35C14 demol. pav. formigó
C14-SOLIVELLETA

0,20 41,48153,641,35C14 demol. pav. panot

214 juny 2023



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

U. LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

0,20 8,5931,801,35C14 demol. pav. aglomerat
0,500,30 1,829,001,35C14 demol. vorades

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 53,67

53,67

02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres deixades
a la vora

1,501,00 18,001,2010C14 localització serveis varis
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 18,00

18,00
02.02 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció

facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Fa-
cultativa.

6,006C14 protecció serveis varis
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 6,00

6,00
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroex-
cavadora i amb les terres deixades a la vora

1,440,60 5,186,001C14 inici sud Dalmau (nomes creuam.form.) Ø110
C14-SOLIVELLETA

1,250,40 30,0060,001C14 inici sud Dalmau a Oluja (nomes tram panot) Ø110
1,440,60 6,057,001C14-Oluja creuament calçada asfalt Ø110
1,250,40 12,5025,001C14 d'Oluja a Nou vorera panot Ø110
1,440,60 6,057,001C14-Nou creuament calçada asfalt Ø110
1,250,40 11,5023,001C14 Nou a Salado vorera panot Ø110
1,440,60 6,057,001C14-Salado creuament calçada asfalt Ø110
1,250,40 17,0034,001C14 Salado a Riera vorera panot Ø110

C14 creuament Riera calçada asfalt (tram mantenir)
C14 Riera a Perdiu vorera panot (tram mantenir)

1,440,60 6,057,001C14 creuament Perdiu calçada asfalt Ø63
1,250,40 4,008,001C14-final nord Perdiu voreres 2 costats panot Ø63
1,250,40 4,001,605C14 total 5 escomeses renovar en voreres
1,250,40 0,801,601C14 deriv. nou hidrant en vorera

4,004,001C14 exces amidament
Total C14-SOLIVELLETA..................................... 113,18

113,18
02.04 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,rec.fins a 2km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

C14 reblert terres pròpia excav. (només en voreres):
C14-SOLIVELLETA

0,630,40 18,1460,001,2C14 inici sud Dalmau a Oluja (nomes tram panot) Ø110
0,630,40 7,5625,001,2C14 d'Oluja a Nou vorera panot Ø110
0,630,40 6,9623,001,2C14 Nou a Salado vorera panot Ø110
0,630,40 10,2834,001,2C14 Salado a Riera vorera panot Ø110

C14 Riera a Perdiu vorera panot (tram mantenir)
0,630,40 2,428,001,2C14-final nord Perdiu voreres 2 costats panot Ø63
0,630,40 2,421,606C14 total 5 escomeses renovar en voreres
0,630,40 0,481,601,2C14 deriv. nou hidrant en vorera

2,002,001C14 exces amidament
Total C14-SOLIVELLETA..................................... 50,26

50,26
02.05 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
lorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

314 juny 2023
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21,6018,001,2C14 excav. localització serveis
C14-SOLIVELLETA

135,82113,181,2C14 excav. rases
-40,2340,23-1Deduir terres pròpia excavació

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 117,19

117,19
02.06 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

21,6018,001,2C14 excav. localització serveis
C14-SOLIVELLETA

135,82113,181,2C14 excav. rases
-40,2340,23-1Deduir terres pròpia excavació

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 117,19

117,19
02.07 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

0,60 3,606,001C14 inici sud Dalmau (nomes creuam.form.) Ø110
C14-SOLIVELLETA

0,40 24,0060,001C14 inici sud Dalmau a Oluja (nomes tram panot) Ø110
0,60 4,207,001C14-Oluja creuament calçada asfalt Ø110
0,40 10,0025,001C14 d'Oluja a Nou vorera panot Ø110
0,60 4,207,001C14-Nou creuament calçada asfalt Ø110
0,40 9,2023,001C14 Nou a Salado vorera panot Ø110
0,60 4,207,001C14-Salado creuament calçada asfalt Ø110
0,40 13,6034,001C14 Salado a Riera vorera panot Ø110

C14 creuament Riera calçada asfalt (tram mantenir)
C14 Riera a Perdiu vorera panot (tram mantenir)

0,60 4,207,001C14 creuament Perdiu calçada asfalt Ø63
0,40 3,208,001C14-final nord Perdiu voreres 2 costats panot Ø63
0,40 3,201,605C14 total 5 escomeses renovar en voreres
0,40 0,641,601C14 deriv. nou hidrant en vorera

4,004,001C14 exces amidament
Total C14-SOLIVELLETA..................................... 88,24

88,24

03 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.01 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris

plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col·locat al fons de la rasa

6,006,001C14 inici sud Dalmau (nomes creuam.form.) Ø110
C14-SOLIVELLETA

60,0060,001C14 inici sud Dalmau a Oluja (nomes tram panot) Ø110
7,007,001C14-Oluja creuament calçada asfalt Ø110

25,0025,001C14 d'Oluja a Nou vorera panot Ø110
7,007,001C14-Nou creuament calçada asfalt Ø110

23,0023,001C14 Nou a Salado vorera panot Ø110
7,007,001C14-Salado creuament calçada asfalt Ø110

34,0034,001C14 Salado a Riera vorera panot Ø110
C14 creuament Riera calçada asfalt (tram mantenir)
C14 Riera a Perdiu vorera panot (tram mantenir)

1,601,601C14 deriv. nou hidrant en vorera
5,005,001C14 exces amidament

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 175,60

175,60
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03.02 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris
plàst.,fons rasa

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col·locat al fons de la rasa

7,007,001C14 creuament Perdiu calçada asfalt Ø63
C14-SOLIVELLETA

8,008,001C14-final nord Perdiu voreres 2 costats panot Ø63
1,001,001C14 exces amidament

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 16,00

16,00
03.04 m Claveguera tub PEØ315 de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,

de polietilè HDPE
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

6,006,001C14 inici sud Dalmau (nomes creuam.form.) Ø110
C14-SOLIVELLETA

7,007,001C14-Oluja creuament calçada asfalt Ø110
7,007,001C14-Nou creuament calçada asfalt Ø110
7,007,001C14-Salado creuament calçada asfalt Ø110

C14 creuament Riera calçada asfalt (tram mantenir)
7,007,001C14 creuament Perdiu calçada asfalt Ø63
2,002,001C14 exces amidament

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 36,00

36,00
03.05 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN ramal=110mm,p/soldar,sold.col.fons

rasa
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, se-
gons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 110 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons
de la rasa

1,001C14 deriv. 110-110 connex. creuament est-oest costat
Oluja

C14-SOLIVELLETA

1,001C14 deriv. 110-110 per hidrant
Total C14-SOLIVELLETA..................................... 2,00

2,00
03.06 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,10bar,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, se-
gons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons
de la rasa

4,004C14 deriv 110-63 connex. a nova xarxa carrers
transversals

C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 4,00

4,00
03.07 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN ramal=75mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, se-
gons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons
de la rasa

1,001C14 deriv. per inst. ventosa
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 1,00
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1,00
03.08 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, se-
gons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons
de la rasa

5,005C14 deriv a escomeses a renovar i connectar a nou tub
Ø110

C14-SOLIVELLETA

8,008C14 deriv escomeses mantenir i connectar a nou tub Ø110
Total C14-SOLIVELLETA..................................... 13,00

13,00
03.10 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

2,002C14 deriv 63-63 connex. a nova xarxa carrers transversals
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 2,00

2,00
03.12 u Con reducció polietilè,manip.,dens.alta,DN 110mm-75 o

63mm,PN=16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 110 mm a 75 o 63 mm de DN de 16 bar
de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

2,002C14 cons reduc varis Ø110-63 connex. xarxa exist.
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 2,00

2,00
03.14 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta, de 110 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

2,002C14 colzes varis canvis direcció xarxa ppal. Ø110
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 2,00

2,00
03.17 u Maniguet polietilè,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Maniguet de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 110 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, se-
gons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

2,002C14 maniguets varis Ø110 connex. xarxa exist.
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 2,00

2,00
03.18 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Maniguet de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

6,006C14 maniguets varis Ø63 connexió xarxa carrers transv,
C14-SOLIVELLETA

3,003C14 maniguets varis Ø63 connexió xarxa exist. trams long.
Total C14-SOLIVELLETA..................................... 9,00

9,00
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03.20 u Brida cega,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Brida cega, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

1,001C14 previsió futura connex. nova xarxa Perdiu
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 1,00

1,00
03.21 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-5
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de cana-
lització soterrada

2,002C14 vàlvula Ø125 en xarxa nova de Ø110
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 2,00

2,00
03.22 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-50
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

1,001C14 costat Perdiu Vàlvula Ø80 en tub nou Ø63
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 1,00

1,00
03.23 u Ventosa trifuncional automatica vàlv. aill. i purgador MASA o equiv. PN16 DN65 en brida, en

nova arqueta
Subministrament i instal·lació de ventosa tri funcional equipada amb vàlvula d'aïllament per desmun-
tatge i manteniment, fabricant MASA o equivalent, PN16 DN65 amb brida, instal·lada en nova arque-
ta. Cos i tapa de fundició dúctil, xemeneia d'evacuació d'acer inoxidable AISI 304, anella de tanca-
ment, obturador de fundició dúctil, boquilla i purgador de llautó, flotants d'acer docol 1000DP, vo-
lant d'acer imprès, cargoleria d'acer inoxidable A2 (X5 CrNi 18-10), recobriment anti-corrossiu inte-
rior i exterior amb pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostàticament. El dià-
metre de la vàlvula de ventosa anirà en funció del DN de la canonada amb la seguent relació (DN
ventosa /DN tub):
DN Ventosa 50 a 65 per DN tub 65 a 350; DN Ventosa 80/100 per DN tub 400 a 600; DN Ventosa
150 per DN tub 700 a 900; DN Ventosa 200 per DN tub 1000 a 1200.

1,001C14 Ventosa en nou tub Ø110
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 1,00

1,00
03.24 u Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext.

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4'' de diàme-
tre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

1,001C14 nou hidrant
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 1,00

1,00
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03.25 m Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

3,003,001C14 nou hidrant
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 3,00

3,00
03.26 u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell polipropilè,gruix=1,5mm,col.fixat

mecànicament
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

1,001C14 nou hidrant
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 1,00

1,00
03.27 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 100 i 110mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del for-
migó

2,002C14 deriv. 110-110
C14-SOLIVELLETA

13,0013C14 deriv. 110-40
4,004C14 deriv. 110-63

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 19,00

19,00
03.28 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

2,002C-14 deriv. 63-63
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 2,00

2,00
03.29 u Dau ancoratge colzes 45-90º cond.D=entre 60 i 225mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

2,002C14 Colzes Ø110
C14-SOLIVELLETA

2,002C14 Maniguets Ø110
6,006C14 Maniguets Ø63

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 10,00

10,00
03.30 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 100 i 110mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en
conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del for-
migó

2,002C14 vàlvules fins Ø125 en tub Ø110
C14-SOLIVELLETA

1,001C14 ventosa en tub Ø110
Total C14-SOLIVELLETA..................................... 3,00

3,00
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03.31 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

1,001C14 Valvules en tub Ø63
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 1,00

1,00
03.32 m2 Cap.net/anivell. g=15cm, formigó neteja HL-150/P/20

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat
des de camió

1,00 2,001,002C14 registres per vàlvules fins Ø125
C14-SOLIVELLETA

1,00 1,001,001C14 registres per vàlvules fins Ø80
1,00 1,001,001C14 registre per ventosa

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 4,00

4,00
03.33 m Paret pou 85x85cm,g=14cm,maó calat,arreb./llisc.int./esqdj.ext.1:6

Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:6

1,10 2,202C14 registres vorera per vàlvules fins Ø125
C14-SOLIVELLETA

1,10 1,101C14 registres vorera per vàlvules fins Ø80
1,10 1,101C14 registre vorera per ventosa

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 4,40

4,40
03.35 u Allargadera telescòpica extensió variable Belgicast o equivalent per vàlv. comporta

Ø100-125-150, barra St3/Zn6, tub protec. PVC
Allargadera telescòpica d'extensió variable segons el diàmetre, per accionament manual de vàlvula
de comporta manual de diàmetres 100, 125 o 150mm de la vàlvula, de barra sòlida St3/Zn6, amb tub
de protecció de PVC, per a PN-10 o PN-16, marca Belgicast o equivalent, muntat en pericó de cana-
lització soterrada.

2,002C14 registres per vàlvules fins Ø125
C14-SOLIVELLETA

1,001C14 registres per vàlvules fins Ø80
C14 registre per ventosa (no necessita allargadera)

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 3,00

3,00
03.36 u Tapa circular arqueta registre per allargadera telescòpica i vàlvula de comporta manual

Belgicast o equivalent
Tapa circular de registre extraible, per allargadera telescòpica d'extensió variable per accionament
manual de vàlvula de comporta manual, que permeti l'accionament manual de la vàlvula.

2,002C14 registres per vàlvules fins Ø125
C14-SOLIVELLETA

1,001C14 registres per vàlvules fins Ø80
C14 registre per ventosa (no necessita allargadera)

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 3,00

3,00
03.37 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

2,002C14 registres per vàlvules fins Ø125
C14-SOLIVELLETA
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1,001C14 registres per vàlvules fins Ø80
1,001C14 registre per ventosa

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 4,00

4,00
03.38 u SiC trampilló quadrat  AVK 210x210 per vàlvules i accessoris

Subministrament i instal·lació del conjunt de l'obra hidràulica per la renovació d'escomeses de 1" 1/4 a vorera,
format per una vàlvula de registre AVK 1"1/4-45 de fundició Belgicast o equivalent, un trampilló quadrat AVK
145x145 (purdie), 2 enllaços de rosca mascle 45 de llautó a PE, 1 ut de conjunt de juntes (2 juntes EPDM, 8
mascles zincats, 8 femelles), inclòs mà d'obra, materials, mitjans auxiliars, comprovacions i neteja i desinfec-
ció. Totalment acabat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del
servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

5,005C14 escomeses a renovar (amb o sense canvi comptador)
C14-SOLIVELLETA

5,005C14 escomeses a mantenir (nomes amb canvi comptador)
Total C14-SOLIVELLETA..................................... 10,00

10,00
03.39 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable, fins DN=40mm renovació escomesa

Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable amb la instal·lació general de l'habitatge o edifici, continua en tot el reccorregut sense
unions o empalmament intermedis no registrables, formada per canonada soterrada de polietilè d'alta densitat,
de 40mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus cor-
responents accessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribu-
ció que serveis d'enllaç entre la presa i la caixa de comptadors encastada en la façana de l'habitatge. L'execució i
supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el
contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

5,005C14 escomeses a renovar
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 5,00

5,00
03.40 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable a nova xarxa, fins DN=40mm

escomesa a matenir
Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable a renovar amb l'escomesa a mantenir, continua en tot el reccorregut sense unions o em-
palmament intermedis no registrables, formada pels accessoris de connexió nous per connectar el tub d'escome-
sa a mantenir amb la nova xarxa projectadda o a renovar, de 40mm de diàmetre, amb els seus corresponents ac-
cessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis
d'enllaç entre la presa i l'escomesa a mantenir.

8,008C14 escomeses a mantenir trams a renov. xarxa ppal.
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 8,00

8,00
03.41 u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36AG21 360x220x260mm o equiv., amb

vàlvules, antifrau i antirretorn
Subministrament i instal·lació de pericó per a comptador en vorera de HPDE reforçat amb fibra de vi-
dre model Solco V A-RQ-36A004 o equivalent, mides 360x220x260mm, amb tapa prefabricada en
Composite d'alta resistència al desgast i a la ruptura, cos de tancament fabricat en llautó i baldó fa-
bricant en acer inoxidable, aïllament intern monoblock fabricat en poliestirè expandit, per a instal·la-
ció d'escomesa d'aigua en vorera o paviment, apertura de tapa amb clau, apte inclús per a compta-
dor via ràdio. Inclou accessoris de llautó reforçat AK per canonades de PE o PVC, vàlvules d'entrada i
sortida fins a 1", antifrau i antirretorn. Totalment instal·lat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicata-
ri haurà de gestionar la seva subcontractació.

4,004C14 escomeses a renovar (canvi comptador)
C14-SOLIVELLETA

1014 juny 2023



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

U. LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 9,00

9,00
03.42 u Comptador aigua velocitat Itron Flodis DN15 long 115.,llautó,connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal fins a 1", con-
nectat a una bateria o a un ramal, de Itron model Flodis DN15 long 115. L'execució i supervisió d'a-
questes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el con-
tractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

4,004C14 escomeses a renovar (canvi comptador)
C14-SOLIVELLETA

5,005C14 escomeses a mantenir (canvi comptador)
Total C14-SOLIVELLETA..................................... 9,00

9,00
03.43 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis

Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de costat o diàmetre fins a 80cm, de
qualsevol tipus de servei, per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i ta-
pa, posterior recol·locació a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines
auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat.

4,004C14 previsio nivellacio tapes
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 4,00

4,00
03.44 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003

Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà
càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de ges-
tionar la seva subcontractació.

6,006,001C14 inici sud Dalmau (nomes creuam.form.) Ø110
C14-SOLIVELLETA

60,0060,001C14 inici sud Dalmau a Oluja (nomes tram panot) Ø110
7,007,001C14-Oluja creuament calçada asfalt Ø110

25,0025,001C14 d'Oluja a Nou vorera panot Ø110
7,007,001C14-Nou creuament calçada asfalt Ø110

23,0023,001C14 Nou a Salado vorera panot Ø110
7,007,001C14-Salado creuament calçada asfalt Ø110

34,0034,001C14 Salado a Riera vorera panot Ø110
C14 creuament Riera calçada asfalt (tram mantenir)
C14 Riera a Perdiu vorera panot (tram mantenir)

7,007,001C14 creuament Perdiu calçada asfalt Ø63
8,008,001C14-final nord Perdiu voreres 2 costats panot Ø63
8,001,605C14 total 5 escomeses renovar en voreres

12,801,608C14 total escomeses mantenir en voreres
1,601,601C14 deriv. nou hidrant en vorera

10,0010,001C14 exces amidament
Total C14-SOLIVELLETA..................................... 216,40

216,40
03.45 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte

Proves de pressió segons normativa vigent total xarxa àmbit projecte. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de
gestionar la seva subcontractació.

1,001C14 proves de pressió
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 1,00

1,00
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04 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS
04.01 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

0,580,60 2,096,001C14 inici sud Dalmau (nomes creuam.form.) Ø110
C14-SOLIVELLETA

0,400,40 9,6060,001C14 inici sud Dalmau a Oluja (nomes tram panot) Ø110
0,580,60 2,447,001C14-Oluja creuament calçada asfalt Ø110
0,400,40 4,0025,001C14 d'Oluja a Nou vorera panot Ø110
0,580,60 2,447,001C14-Nou creuament calçada asfalt Ø110
0,400,40 3,6823,001C14 Nou a Salado vorera panot Ø110
0,580,60 2,447,001C14-Salado creuament calçada asfalt Ø110
0,400,40 5,4434,001C14 Salado a Riera vorera panot Ø110

C14 creuament Riera calçada asfalt (tram mantenir)
C14 Riera a Perdiu vorera panot (tram mantenir)

0,580,60 2,447,001C14 creuament Perdiu calçada asfalt Ø63
0,400,40 1,288,001C14-final nord Perdiu voreres 2 costats panot Ø63

0,07 -2,3834,00-1C14 deduir vaines Ø315 en creuaments
0,580,40 1,861,605C14 total 5 escomeses renovar en voreres
0,580,40 0,371,601C14 deriv. nou hidrant en vorera

2,002,001C14 exces amidament
Total C14-SOLIVELLETA..................................... 37,70

37,70
04.02 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gmés de 25 i fins a 50cm,picó

vibrant,95%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excava-
ció, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

C14 inici sud Dalmau (nomes creuam.form.) Ø110
C14-SOLIVELLETA

0,630,40 15,1260,001C14 inici sud Dalmau a Oluja (nomes tram panot) Ø110
C14-Oluja creuament calçada (form.)

0,630,40 6,3025,001C14 d'Oluja a Nou vorera panot Ø110
C14-Nou creuament calçada (form)

0,630,40 5,8023,001C14 Nou a Salado vorera panot Ø110
C14-Salado creuament calçada (form)

0,630,40 8,5734,001C14 Salado a Riera vorera panot Ø110
C14 creuament Riera calçada (tram mantenir)
C14 Riera a Perdiu vorera panot (tram mantenir)
C14 creuament Perdiu calçada (form)

0,630,40 2,028,001C14-final nord Perdiu voreres 2 costats panot Ø63
0,630,40 2,021,605C14 total 5 escomeses renovar en voreres
0,630,40 0,401,601C14 deriv. nou hidrant en vorera

2,002,001C14 exces amidament
Total C14-SOLIVELLETA..................................... 42,23

42,23
04.03 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HM-10/P / 20 / I,camió

Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-10/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

0,660,60 2,386,001C14 inici sud Dalmau (nomes creuam.form.) Ø110
C14-SOLIVELLETA

0,740,60 3,117,001C14-Oluja creuament calçada asfalt Ø110
0,740,60 3,117,001C14-Nou creuament calçada asfalt Ø110
0,740,60 3,117,001C14-Salado creuament calçada asfalt Ø110

C14 creuament Riera calçada asfalt (tram mantenir)
0,740,60 3,117,001C14 creuament Perdiu calçada asfalt Ø63

1,001,001C14 exces amidament
Total C14-SOLIVELLETA..................................... 15,82

15,82
04.04 Ml Banda de senyalització presència de servei color específic

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei, col·locada, de color adient
depenent del servei a senyalitzar.

6,0006,0001C14 inici sud Dalmau (nomes creuam.form.) Ø110
C14-SOLIVELLETA

60,00060,0001C14 inici sud Dalmau a Oluja (nomes tram panot) Ø110

1214 juny 2023



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

U. LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

7,0007,0001C14-Oluja creuament calçada asfalt Ø110
25,00025,0001C14 d'Oluja a Nou vorera panot Ø110
7,0007,0001C14-Nou creuament calçada asfalt Ø110

23,00023,0001C14 Nou a Salado vorera panot Ø110
7,0007,0001C14-Salado creuament calçada asfalt Ø110

34,00034,0001C14 Salado a Riera vorera panot Ø110
C14 creuament Riera calçada asfalt (tram mantenir)
C14 Riera a Perdiu vorera panot (tram mantenir)

7,0007,0001C14 creuament Perdiu calçada asfalt Ø63
8,0008,0001C14-final nord Perdiu voreres 2 costats panot Ø63
8,0001,6005C14 total 5 escomeses renovar en voreres
1,6001,6001C14 deriv. nou hidrant en vorera

10,00010,0001C14 exces amidament
Total C14-SOLIVELLETA..................................... 203,60

203,60
04.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

0,50 3,006,001C14 inici sud Dalmau (creuam.form.) costats rasa
C14-SOLIVELLETA

0,50 30,0060,001C14 inici sud Dalmau a Oluja (nomes tram panot) costats
rasa

0,50 3,507,001C14-Oluja creuament calçada asfalt Ø110 costats rasa
0,50 12,5025,001C14 d'Oluja a Nou vorera panot Ø110 costats rasa
0,50 3,507,001C14-Nou creuament calçada asfalt Ø110 costats rasa
0,50 11,5023,001C14 Nou a Salado vorera panot Ø110 costats rasa
0,50 3,507,001C14-Salado creuament calçada asfalt Ø110 costats rasa
0,50 17,0034,001C14 Salado a Riera vorera panot Ø110 costats rasa

C14 creuament Riera calçada asfalt (tram mantenir)
C14 Riera a Perdiu vorera panot (tram mantenir)

0,50 3,507,001C14 creuament Perdiu calçada asfalt Ø63 costats rasa
0,50 4,008,001C14-final nord Perdiu voreres 2 costats panot Ø63 costats

rasa
0,50 4,001,605C14 total 5 escomeses renovar en voreres costats rasa
0,50 0,801,601C14 deriv. nou hidrant en vorera costats rasa

5,005,001C14 exces amidament
Total C14-SOLIVELLETA..................................... 101,80

101,80
04.06 m3 Paviment form.+fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,f.acer=entre 20 i 25kg/m3,

camió+vibr.manual, reglejat
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, amb un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat-
ge manual, amb acabat reglejat

0,201,10 1,326,001C14 inici sud Dalmau (nomes creuam.form.) Ø110
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 1,32

1,32
04.07 m Vorada recta de formigó T3, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

C14 inici sud Dalmau creuam.form. (no hi ha vorada)
C14-SOLIVELLETA

2,001,002C14-Oluja creuament calçada asfalt vorades dos costats
2,001,002C14-Nou creuament calçada asfalt vorades dos costats
2,001,002C14-Salado creuament calçada asfalt vorades dos costats

C14 creuament Riera calçada asfalt (tram mantenir)
2,001,002C14 creuament Perdiu calçada asfalt vorades dos costats
1,001,001C14 exces amidament

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 9,00

9,00
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04.08 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual,
reglejat

Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

0,150,90 8,1060,001C14 inici sud Dalmau a Oluja (nomes tram panot) Ø110
C14-SOLIVELLETA

0,150,90 3,3825,001C14 d'Oluja a Nou vorera panot Ø110
0,150,90 3,1123,001C14 Nou a Salado vorera panot Ø110
0,150,90 4,5934,001C14 Salado a Riera vorera panot Ø110

C14 Riera a Perdiu vorera panot (tram mantenir)
0,150,90 1,088,001C14-final nord Perdiu voreres 2 costats panot Ø63
0,150,90 1,081,605C14 total 5 escomeses renovar en voreres
0,150,90 0,221,601C14 deriv. nou hidrant en vorera
0,15 1,5010,001C14 exces amidament

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 23,06

23,06
04.09 m2 Paviment panot vorera color blanc/vermell ratllat igual existent,30x30x4cm o

25x25x4cm,col.truc macet.mort.,beurada color
Paviment de panot per a vorera de color blanc o vermell ratllat igual a l'existent de 30x30x4cm o
25x25x4cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta

0,90 54,0060,001C14 inici sud Dalmau a Oluja (nomes tram panot) Ø110
C14-SOLIVELLETA

0,90 22,5025,001C14 d'Oluja a Nou vorera panot Ø110
0,90 20,7023,001C14 Nou a Salado vorera panot Ø110
0,90 30,6034,001C14 Salado a Riera vorera panot Ø110

C14 Riera a Perdiu vorera panot (tram mantenir)
0,90 7,208,001C14-final nord Perdiu voreres 2 costats panot Ø63
0,90 7,201,605C14 total 5 escomeses renovar en voreres
0,90 1,441,601C14 deriv. nou hidrant en vorera

10,0010,001C14 exces amidament
Total C14-SOLIVELLETA..................................... 153,64

153,64
04.11 u Desplaçament+munt.+desmunt. d'equip estesa/fresat, mescla bitum.calent

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en ca-
lent

1,001C14 desplaçament maquinària per asfalt
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 1,00

1,00
04.14 m2 Reg adher.,emul.bitum.catiònica C60B3/B2 ADH, 1kg/m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

1,10 15,407,002C14-Oluja creuament calçada asfalt dos capes
C14-SOLIVELLETA

1,10 15,407,002C14-Nou creuament calçada asfalt dos capes
1,10 15,407,002C14-Salado creuament calçada asfalt dos capes

C14 creuament Riera calçada asfalt (tram mantenir)
1,10 15,407,002C14 creuament Perdiu calçada asfalt dos capes

2,002,001C14 exces amidament
Total C14-SOLIVELLETA..................................... 63,60

63,60
04.15 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 35/50D,granul.calcari est-compact.

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

0,121,10 2,227,002,4C14-Oluja creuament calçada asfalt 7+5cm
C14-SOLIVELLETA

0,121,10 2,227,002,4C14-Nou creuament calçada asfaltv
0,121,10 2,227,002,4C14-Salado creuament calçada asfalt 7+5cm

C14 creuament Riera calçada asfalt (tram mantenir)
0,121,10 2,227,002,4C14 creuament Perdiu calçada asfalt 7+5cm
0,12 0,582,002,4C14 exces amidament

1414 juny 2023



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

U. LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 9,46

9,46

05 OBRES ACCESSÒRIES
05.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes generals en el projecte i
amb aplicació dels preus del mateix.

0,190,19C14 part proporcional
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 0,19

0,19
05.02 PA Senyalització de les obres, semaforització i desviaments provisionals durant termini obres i

desmuntatge final
Partida alçada a justificar per la senyalització de les obres, d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de
tot l'àmbit i la zona d'influència de la mateixa. Inclou la col.locació de tota la semaforització provisional necessà-
ria, més tots els senyals verticals corresponents, tancaments, balisaments, senyalització horitzontal provisional,
proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de trànsit necessaris se-
gons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació, re-
tirada i recol.locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions així
com la delimitació i protecció de tots els possibles passos obligats per veïns afectats.

0,190,19C14 part proporcional
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 0,19

0,19
05.03 PA Preparació i formació esplanada acopi materials i d'obra a parcel·la facilitat per Ajuntament

Partida alçada d'import màxim per la preparació i formació d'explanada d'un terreny facilitat per l'Ajuntament
assignada per l'obra per acopi de materials, runes, casetes d'obra, equipament de seguretat i salut a l'obra, in-
clou tot el desplaçament del material acopiat, senyalitzacio i tancament, manteniment durant el termini de l'o-
bra, i actuacions finals per netejar i condicionar l'espai al terminar l'obra.

1,001Previst a C14
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 1,00

1,00
05.04 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de segu-
retat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de
les mesures i proteccions que calgui.

0,190,19C14 part proporcional
C14-SOLIVELLETA

Total C14-SOLIVELLETA..................................... 0,19

0,19
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01 DEMOLICIONS
01.01 m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

154,0077,002Sarral nord-sud Ø63 long. calçada form.
SARRAL-SOLIVELLETA

58,0029,002Sarral tram est Ø63 long. calçada form.
18,003,006Sarral 3 escomeses renovar l.promig
12,000,6020Sarral 10 escomeses mantenir i connectar

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 242,00

242,00
01.03 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

1,10 84,7077,001Sarral nord-sud Ø63 long. calçada form.
SARRAL-SOLIVELLETA

1,10 31,9029,001Sarral tram est Ø63 long. calçada form.
1,10 9,903,003Sarral 3 escomeses renovar l.promig
1,10 6,600,6010Sarral 10 escomeses mantenir i connectar

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 133,10

133,10
01.08 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals

0,20 35,94133,101,35Sarral demol. pav. formigo o pedra
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 35,94

35,94
01.09 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

0,20 35,94133,101,35Sarral demol. pav. formigo o pedra
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 35,94

35,94
01.10 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

0,20 35,94133,101,35Sarral demol. pav. formigo o pedra
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 35,94

35,94
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

U. LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres deixades
a la vora

1,501,00 1,801,201Sarral nova xarxa Ø63 localitzar serveis
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 1,80

1,80
02.02 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció

facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Fa-
cultativa.

1,001Sarral protecció serveis
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 1,00

1,00
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroex-
cavadora i amb les terres deixades a la vora

1,440,60 66,5377,001Sarral nord-sud Ø63 long. calçada form.
SARRAL-SOLIVELLETA

1,440,60 25,0629,001Sarral tram est Ø63 long. calçada form.
1,440,60 7,783,003Sarral 3 escomeses renovar l.promig
1,440,60 5,180,6010Sarral 10 escomeses mantenir i connectar

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 104,55

104,55
02.05 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
lorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

2,161,801,2Sarral local. serveis
SARRAL-SOLIVELLETA

125,46104,551,2Sarral excav. rases
Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 127,62

127,62
02.06 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

2,161,801,2Sarral local. serveis
SARRAL-SOLIVELLETA

125,46104,551,2Sarral excav. rases
Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 127,62

127,62
02.07 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

0,60 46,2077,001Sarral nord-sud Ø63 long. calçada form.
SARRAL-SOLIVELLETA

0,60 17,4029,001Sarral tram est Ø63 long. calçada form.
0,60 5,403,003Sarral 3 escomeses renovar l.promig
0,60 3,600,6010Sarral 10 escomeses mantenir i connectar

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 72,60

72,60
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03 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.02 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris

plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col·locat al fons de la rasa

77,0077,001Sarral nord-sud Ø63 long. calçada form.
SARRAL-SOLIVELLETA

29,0029,001Sarral tram est Ø63 long. calçada form.
Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 106,00

106,00
03.04 m Claveguera tub PEØ315 de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,

de polietilè HDPE
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

77,0077,001Sarral nord-sud Ø63 long. calçada form.
SARRAL-SOLIVELLETA

29,0029,001Sarral tram est Ø63 long. calçada form.
9,003,003Sarral 3 escomeses renovar l.promig
6,000,6010Sarral 10 escomeses mantenir i connectar

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 121,00

121,00
03.09 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 63 o 75mm,10bar,DN ramal=75mm,p/soldar,sold.col.fons

rasa
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al
fons de la rasa

2,002Sarral deriv. per inst. ventosa
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 2,00

2,00
03.10 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

2,002Sarral deriv 63-63 a Sarral est i Salado sud
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 2,00

2,00
03.11 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

10,0010Sarral deriv escomeses mantenir i connectar a nou tub
Ø63

SARRAL-SOLIVELLETA

3,003Sarral deriv escomeses renovar i connectar a nou tub Ø63
Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 13,00

13,00

314 juny 2023
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03.16 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta, de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

3,003Sarral colze 45º o inferior  en tub Ø63
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 3,00

3,00
03.18 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Maniguet de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

2,002Sarral previsió maniguet Ø63 connex. xarxa exist carrer
transv

SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 2,00

2,00
03.20 u Brida cega,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Brida cega, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

2,002Sarral tap per final tram xarxa projectada
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 2,00

2,00
03.23 u Ventosa trifuncional automatica vàlv. aill. i purgador MASA o equiv. PN16 DN65 en brida, en

nova arqueta
Subministrament i instal·lació de ventosa tri funcional equipada amb vàlvula d'aïllament per desmun-
tatge i manteniment, fabricant MASA o equivalent, PN16 DN65 amb brida, instal·lada en nova arque-
ta. Cos i tapa de fundició dúctil, xemeneia d'evacuació d'acer inoxidable AISI 304, anella de tanca-
ment, obturador de fundició dúctil, boquilla i purgador de llautó, flotants d'acer docol 1000DP, vo-
lant d'acer imprès, cargoleria d'acer inoxidable A2 (X5 CrNi 18-10), recobriment anti-corrossiu inte-
rior i exterior amb pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostàticament. El dià-
metre de la vàlvula de ventosa anirà en funció del DN de la canonada amb la seguent relació (DN
ventosa /DN tub):
DN Ventosa 50 a 65 per DN tub 65 a 350; DN Ventosa 80/100 per DN tub 400 a 600; DN Ventosa
150 per DN tub 700 a 900; DN Ventosa 200 per DN tub 1000 a 1200.

2,002Sarral ventoses en nou tub Ø63
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 2,00

2,00
03.28 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

2,002Sarral deriv. 63-75
SARRAL-SOLIVELLETA

2,002Sarral deriv. 63-63
13,0013Sarral deriv. 63-40

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 17,00

17,00
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03.29 u Dau ancoratge colzes 45-90º cond.D=entre 60 i 225mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

3,003Sarral colzes Ø63
SARRAL-SOLIVELLETA

2,002Sarral maniguets Ø63
Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 5,00

5,00
03.31 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

2,002Sarral ventosa en tub Ø63
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 2,00

2,00
03.32 m2 Cap.net/anivell. g=15cm, formigó neteja HL-150/P/20

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat
des de camió

1,00 2,001,002Sarral ventosa en tub Ø63
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 2,00

2,00
03.33 m Paret pou 85x85cm,g=14cm,maó calat,arreb./llisc.int./esqdj.ext.1:6

Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:6

1,30 2,602Sarral registre calçada per ventosa
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 2,60

2,60
03.37 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

2,002Sarral ventosa
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 2,00

2,00
03.38 u SiC trampilló quadrat  AVK 210x210 per vàlvules i accessoris

Subministrament i instal·lació del conjunt de l'obra hidràulica per la renovació d'escomeses de 1" 1/4 a vorera,
format per una vàlvula de registre AVK 1"1/4-45 de fundició Belgicast o equivalent, un trampilló quadrat AVK
145x145 (purdie), 2 enllaços de rosca mascle 45 de llautó a PE, 1 ut de conjunt de juntes (2 juntes EPDM, 8
mascles zincats, 8 femelles), inclòs mà d'obra, materials, mitjans auxiliars, comprovacions i neteja i desinfec-
ció. Totalment acabat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del
servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

3,003Sarral escomeses a renovar (amb o sense canvi
comptador)

SARRAL-SOLIVELLETA

9,009Sarral escomeses a mantenir (amb canvi comptador)
Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 12,00

12,00
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03.39 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable, fins DN=40mm renovació escomesa
Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable amb la instal·lació general de l'habitatge o edifici, continua en tot el reccorregut sense
unions o empalmament intermedis no registrables, formada per canonada soterrada de polietilè d'alta densitat,
de 40mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus cor-
responents accessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribu-
ció que serveis d'enllaç entre la presa i la caixa de comptadors encastada en la façana de l'habitatge. L'execució i
supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el
contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

3,003Sarral escomeses a renovar
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 3,00

3,00
03.40 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable a nova xarxa, fins DN=40mm

escomesa a matenir
Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable a renovar amb l'escomesa a mantenir, continua en tot el reccorregut sense unions o em-
palmament intermedis no registrables, formada pels accessoris de connexió nous per connectar el tub d'escome-
sa a mantenir amb la nova xarxa projectadda o a renovar, de 40mm de diàmetre, amb els seus corresponents ac-
cessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis
d'enllaç entre la presa i l'escomesa a mantenir.

10,0010Sarral escomeses a mantenir
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 10,00

10,00
03.41 u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36AG21 360x220x260mm o equiv., amb

vàlvules, antifrau i antirretorn
Subministrament i instal·lació de pericó per a comptador en vorera de HPDE reforçat amb fibra de vi-
dre model Solco V A-RQ-36A004 o equivalent, mides 360x220x260mm, amb tapa prefabricada en
Composite d'alta resistència al desgast i a la ruptura, cos de tancament fabricat en llautó i baldó fa-
bricant en acer inoxidable, aïllament intern monoblock fabricat en poliestirè expandit, per a instal·la-
ció d'escomesa d'aigua en vorera o paviment, apertura de tapa amb clau, apte inclús per a compta-
dor via ràdio. Inclou accessoris de llautó reforçat AK per canonades de PE o PVC, vàlvules d'entrada i
sortida fins a 1", antifrau i antirretorn. Totalment instal·lat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicata-
ri haurà de gestionar la seva subcontractació.

2,002Sarral escomeses a renovar (canvi comptador)
SARRAL-SOLIVELLETA

9,009Sarral escomeses a mantenir (canvi comptador)
Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 11,00

11,00
03.42 u Comptador aigua velocitat Itron Flodis DN15 long 115.,llautó,connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal fins a 1", con-
nectat a una bateria o a un ramal, de Itron model Flodis DN15 long 115. L'execució i supervisió d'a-
questes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el con-
tractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

2,002Sarral escomeses a renovar (canvi comptador)
SARRAL-SOLIVELLETA

9,009Sarral escomeses a mantenir (canvi comptador)
Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 11,00

11,00
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03.43 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis
Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de costat o diàmetre fins a 80cm, de
qualsevol tipus de servei, per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i ta-
pa, posterior recol·locació a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines
auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat.

1,001Sarral previsio nivellacio tapes
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 1,00

1,00
03.44 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003

Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà
càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de ges-
tionar la seva subcontractació.

77,0077,001Sarral nord-sud Ø63 long. calçada form.
SARRAL-SOLIVELLETA

29,0029,001Sarral tram est Ø63 long. calçada form.
9,003,003Sarral 3 escomeses renovar l.promig

30,003,0010Sarral 10 escomeses mantenir i connectar
Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 145,00

145,00
03.45 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte

Proves de pressió segons normativa vigent total xarxa àmbit projecte. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de
gestionar la seva subcontractació.

0,500,5Sarral proves p.p. amb altres carrers
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 0,50

0,50

04 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS
04.01 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

0,580,60 26,8077,001Sarral nord-sud Ø63 long. calçada form.
SARRAL-SOLIVELLETA

0,580,60 10,0929,001Sarral tram est Ø63 long. calçada form.
0,580,60 3,133,003Sarral 3 escomeses renovar l.promig
0,580,60 2,090,6010Sarral 10 escomeses mantenir i connectar

0,07 -8,05115,00-1Sarral deduir vaina Ø315
Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 34,06

34,06
04.03 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HM-10/P / 20 / I,camió

Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-10/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

0,660,60 30,4977,001Sarral nord-sud Ø63 long. calçada form.
SARRAL-SOLIVELLETA

0,660,60 11,4829,001Sarral tram est Ø63 long. calçada form.
0,660,60 3,563,003Sarral 3 escomeses renovar l.promig
0,660,60 2,380,6010Sarral 10 escomeses mantenir i connectar

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 47,91

47,91
04.04 Ml Banda de senyalització presència de servei color específic

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei, col·locada, de color adient
depenent del servei a senyalitzar.

77,00077,0001Sarral nord-sud Ø63 long. calçada form.
SARRAL-SOLIVELLETA

29,00029,0001Sarral tram est Ø63 long. calçada form.
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Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 115,00

115,00
04.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

0,50 38,5077,001Sarral nord-sud Ø63 long. costats rasa
SARRAL-SOLIVELLETA

0,50 14,5029,001Sarral tram est Ø63 long. costats rasa
0,50 4,503,003Sarral 3 escomeses renovar l.promig costats rasa
0,50 3,000,6010Sarral 10 escomeses mantenir i connectar costats rasa

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 60,50

60,50
04.06 m3 Paviment form.+fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,f.acer=entre 20 i 25kg/m3,

camió+vibr.manual, reglejat
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, amb un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat-
ge manual, amb acabat reglejat

0,201,10 16,9477,001Sarral nord-sud Ø63 long. calçada form.
SARRAL-SOLIVELLETA

0,201,10 6,3829,001Sarral tram est Ø63 long. calçada form.
0,201,10 0,884,001Sarral 3 escomeses renovar l.promig (1 al costat oposat)

Sarral 10 escomeses mantenir i connectar (refer
pav.pedra)

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 24,20

24,20
04.08 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual,

reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

0,151,10 0,300,603Sarral 3 escomeses renovar tram franja pedra
SARRAL-SOLIVELLETA

0,151,10 0,990,6010Sarral 10 escomeses mantenir i connectar tram franja
pedra

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 1,29

1,29
04.10 m2 Paviment de pedra calcària del país, gruix 6cm, amb morter mixt

Paviment de pedra calcària del país, 6cm de gruix, col.locada a truc de maceta amb morter mixt ciment pòrt-
land+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra. Totalment acabat.

1,10 1,980,603Sarral 3 escomeses renovar l.promig
SARRAL-SOLIVELLETA

1,10 6,600,6010Sarral 10 escomeses mantenir i connectar
Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 8,58

8,58
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

U. LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

05 OBRES ACCESSÒRIES
05.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes generals en el projecte i
amb aplicació dels preus del mateix.

0,120,12Sarral part proporcional
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 0,12

0,12
05.02 PA Senyalització de les obres, semaforització i desviaments provisionals durant termini obres i

desmuntatge final
Partida alçada a justificar per la senyalització de les obres, d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de
tot l'àmbit i la zona d'influència de la mateixa. Inclou la col.locació de tota la semaforització provisional necessà-
ria, més tots els senyals verticals corresponents, tancaments, balisaments, senyalització horitzontal provisional,
proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de trànsit necessaris se-
gons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació, re-
tirada i recol.locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions així
com la delimitació i protecció de tots els possibles passos obligats per veïns afectats.

0,120,12Sarral part proporcional
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 0,12

0,12
05.04 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de segu-
retat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de
les mesures i proteccions que calgui.

0,120,12Sarral part proporcional
SARRAL-SOLIVELLETA

Total SARRAL-SOLIVELLETA ............................. 0,12

0,12
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Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
Clau: 2022-0022245

4.1.3 AMIDAMENTS TRAM 3: C. DE LA PERDIU



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

U. LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

01 DEMOLICIONS
01.01 m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

50,0025,002Perdiu nova xarxa Ø63 long. calçada form.
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 50,00

50,00
01.03 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

1,10 27,5025,001Perdiu nova xarxa Ø63
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 27,50

27,50
01.08 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals

0,20 7,4327,501,35Perdiu demol. pav. formigó
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 7,43

7,43
01.09 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

0,20 7,4327,501,35Perdiu demol. pav. formigó
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 7,43

7,43
01.10 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

0,20 7,4327,501,35Perdiu demol. pav. formigó
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 7,43

7,43

02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres deixades
a la vora

1,501,00 1,801,201Perdiu nova xarxa Ø63 localitzar serveis
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 1,80

1,80
02.02 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció

facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Fa-
cultativa.

1,001Perdiu protecció serveis
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 1,00

114 juny 2023



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

U. LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

1,00
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroex-
cavadora i amb les terres deixades a la vora

1,440,60 21,6025,001Perdiu nova xarxa Ø63
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 21,60

21,60
02.05 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
lorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

2,161,801,2Perdiu local. serveis
PERDIU-SOLIVELLETA

25,9221,601,2Perdiu excav. rases
Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 28,08

28,08
02.06 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

2,161,801,2Perdiu local. serveis
PERDIU-SOLIVELLETA

25,9221,601,2Perdiu excav. rases
Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 28,08

28,08
02.07 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

0,60 15,0025,001Perdiu nova xarxa Ø63
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 15,00

15,00

03 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.02 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris

plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col·locat al fons de la rasa

25,0025,001Perdiu nova xarxa Ø63
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 25,00

25,00
03.04 m Claveguera tub PEØ315 de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,

de polietilè HDPE
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

25,0025,001Perdiu nova xarxa Ø63 amb vaina
PERDIU-SOLIVELLETA

0,600,601Perdiu escomesa a mantenir i protegir en calçada
Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 25,60
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

U. LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

25,60
03.11 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

1,001Perdiu deriv escomeses mantenir i connectar a nou tub
Ø63

PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 1,00

1,00
03.20 u Brida cega,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Brida cega, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

1,001Perdiu tap per final tram xarxa projectada
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 1,00

1,00
03.28 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

1,001Perdiu deriv. 63-40
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 1,00

1,00
03.40 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable a nova xarxa, fins DN=40mm

escomesa a matenir
Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable a renovar amb l'escomesa a mantenir, continua en tot el reccorregut sense unions o em-
palmament intermedis no registrables, formada pels accessoris de connexió nous per connectar el tub d'escome-
sa a mantenir amb la nova xarxa projectadda o a renovar, de 40mm de diàmetre, amb els seus corresponents ac-
cessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis
d'enllaç entre la presa i l'escomesa a mantenir.

1,001Perdiu escomeses a mantenir
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 1,00

1,00
03.43 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis

Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de costat o diàmetre fins a 80cm, de
qualsevol tipus de servei, per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i ta-
pa, posterior recol·locació a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines
auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat.

1,001Perdiu previsio nivellacio tapes
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 1,00

1,00
03.44 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003

Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà
càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de ges-
tionar la seva subcontractació.

25,0025,001Perdiu nova xarxa Ø63
PERDIU-SOLIVELLETA

1,601,601Perdiu escomeses a mantenir
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

U. LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 26,60

26,60

04 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS
04.01 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

0,580,60 8,7025,001Perdiu nova xarxa Ø63 long. calçada form.
PERDIU-SOLIVELLETA

0,580,60 0,210,601Perdiu escomesa a mantenir i protegir
0,07 -1,7925,60-1Perdiu deduir vaina Ø315

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 7,12

7,12
04.03 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HM-10/P / 20 / I,camió

Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-10/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

0,660,60 9,9025,001Perdiu nova xarxa Ø63 long. calçada form.
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 9,90

9,90
04.04 Ml Banda de senyalització presència de servei color específic

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei, col·locada, de color adient
depenent del servei a senyalitzar.

25,00025,0001Perdiu nova xarxa Ø63 long. calçada form.
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 25,00

25,00
04.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

0,50 12,5025,001Perdiu nova xarxa Ø63 long. costats rasa
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 12,50

12,50
04.06 m3 Paviment form.+fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,f.acer=entre 20 i 25kg/m3,

camió+vibr.manual, reglejat
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, amb un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat-
ge manual, amb acabat reglejat

0,201,10 5,5025,001Perdiu nova xarxa Ø63 long. calçada form.
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 5,50

5,50
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

U. LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

05 OBRES ACCESSÒRIES
05.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes generals en el projecte i
amb aplicació dels preus del mateix.

0,020,02Perdiu part proporcional
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 0,02

0,02
05.02 PA Senyalització de les obres, semaforització i desviaments provisionals durant termini obres i

desmuntatge final
Partida alçada a justificar per la senyalització de les obres, d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de
tot l'àmbit i la zona d'influència de la mateixa. Inclou la col.locació de tota la semaforització provisional necessà-
ria, més tots els senyals verticals corresponents, tancaments, balisaments, senyalització horitzontal provisional,
proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de trànsit necessaris se-
gons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació, re-
tirada i recol.locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions així
com la delimitació i protecció de tots els possibles passos obligats per veïns afectats.

0,020,02Perdiu part proporcional
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 0,02

0,02
05.04 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de segu-
retat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de
les mesures i proteccions que calgui.

0,020,02Perdiu part proporcional
PERDIU-SOLIVELLETA

Total PERDIU-SOLIVELLETA.............................. 0,02

0,02
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Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
Clau: 2022-0022245

4.1.4 AMIDAMENTS TRAM 4: C. DE LA RIERA



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

U. LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

01 DEMOLICIONS
01.01 m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

144,0072,002Riera renov. xarxa Ø63 long. calçada form.
RIERA-SOLIVELLETA

1,200,602Riera talls transv. en pedra per 1 escomesa renovar
7,200,6012Riera talls transv. en pedra per 6 escomeses mantenir i

connect
Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 152,40

152,40
01.03 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

1,10 79,2072,001Riera renov. xarxa Ø63 long. calçada form.
RIERA-SOLIVELLETA

1,10 0,660,601Riera talls transv. en pedra per 1 escomesa renovar
1,10 3,960,606Riera talls transv. en pedra per 6 escomeses mantenir i

connect
Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 83,82

83,82
01.08 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals

0,20 22,6383,821,35Riera demol. pav. formigo o pedra
RIERA-SOLIVELLETA

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 22,63

22,63
01.09 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

0,20 22,6383,821,35Riera demol. pav. formigo o pedra
RIERA-SOLIVELLETA

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 22,63

22,63
01.10 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

0,20 22,6383,821,35Riera demol. pav. formigo o pedra
RIERA-SOLIVELLETA

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 22,63

22,63
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02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres deixades
a la vora

1,501,00 1,801,201Riera nova xarxa Ø63 localitzar serveis
RIERA-SOLIVELLETA

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 1,80

1,80
02.02 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció

facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Fa-
cultativa.

1,001Riera protecció serveis
RIERA-SOLIVELLETA

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 1,00

1,00
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroex-
cavadora i amb les terres deixades a la vora

1,440,60 62,2172,001Riera renov. xarxa Ø63 long. calçada form.
RIERA-SOLIVELLETA

1,440,60 0,520,601Riera talls transv. en pedra per 1 escomesa renovar
1,440,60 3,110,606Riera talls transv. en pedra per 6 escomeses mantenir i

connect
Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 65,84

65,84
02.05 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
lorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

2,161,801,2Riera local. serveis
RIERA-SOLIVELLETA

79,0165,841,2Riera excav. rases
Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 81,17

81,17
02.06 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

2,161,801,2Riera local. serveis
RIERA-SOLIVELLETA

79,0165,841,2Riera excav. rases
Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 81,17

81,17
02.07 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

0,60 43,2072,001Riera renov. xarxa Ø63 long. calçada form.
RIERA-SOLIVELLETA

1,10 0,660,601Riera talls transv. en pedra per 1 escomesa renovar
1,10 3,960,606Riera talls transv. en pedra per 6 escomeses mantenir i

connect
Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 47,82

47,82
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03 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.02 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris

plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col·locat al fons de la rasa

72,0072,001Riera renov. xarxa Ø63 long. calçada form.
RIERA-SOLIVELLETA

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 72,00

72,00
03.04 m Claveguera tub PEØ315 de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,

de polietilè HDPE
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

72,0072,001Riera renov. xarxa Ø63 long. calçada form.
RIERA-SOLIVELLETA

0,600,601Riera talls transv. en pedra per 1 escomesa renovar
3,600,606Riera talls transv. en pedra per 6 escomeses mantenir i

protegir
Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 76,20

76,20
03.09 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 63 o 75mm,10bar,DN ramal=75mm,p/soldar,sold.col.fons

rasa
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al
fons de la rasa

1,001Riera deriv. per inst. ventosa
RIERA-SOLIVELLETA

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 1,00

1,00
03.10 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

2,002Riera deriv 63-63 a Raval nord i sud
RIERA-SOLIVELLETA

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 2,00

2,00
03.11 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

6,006Riera deriv escomeses mantenir i connectar a nou tub Ø63
RIERA-SOLIVELLETA

1,001Riera deriv escomeses renovar i connectar a nou tub Ø63
Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 7,00

7,00
03.16 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta, de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa
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1,001Riera colze 45º o inferior  en tub Ø63
RIERA-SOLIVELLETA

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 1,00

1,00
03.18 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Maniguet de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

2,002Riera previsió maniguet Ø63 connex. xarxa exist carrer
transv

RIERA-SOLIVELLETA

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 2,00

2,00
03.20 u Brida cega,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Brida cega, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

1,001Riera tap per final tram xarxa projectada
RIERA-SOLIVELLETA

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 1,00

1,00
03.22 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-50
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

1,001Riera vàlvula Ø80 en tub nou Ø63
RIERA-SOLIVELLETA

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 1,00

1,00
03.23 u Ventosa trifuncional automatica vàlv. aill. i purgador MASA o equiv. PN16 DN65 en brida, en

nova arqueta
Subministrament i instal·lació de ventosa tri funcional equipada amb vàlvula d'aïllament per desmun-
tatge i manteniment, fabricant MASA o equivalent, PN16 DN65 amb brida, instal·lada en nova arque-
ta. Cos i tapa de fundició dúctil, xemeneia d'evacuació d'acer inoxidable AISI 304, anella de tanca-
ment, obturador de fundició dúctil, boquilla i purgador de llautó, flotants d'acer docol 1000DP, vo-
lant d'acer imprès, cargoleria d'acer inoxidable A2 (X5 CrNi 18-10), recobriment anti-corrossiu inte-
rior i exterior amb pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostàticament. El dià-
metre de la vàlvula de ventosa anirà en funció del DN de la canonada amb la seguent relació (DN
ventosa /DN tub):
DN Ventosa 50 a 65 per DN tub 65 a 350; DN Ventosa 80/100 per DN tub 400 a 600; DN Ventosa
150 per DN tub 700 a 900; DN Ventosa 200 per DN tub 1000 a 1200.

1,001Riera ventosa en nou tub Ø63
RIERA-SOLIVELLETA

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 1,00

1,00
03.28 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

1,001Riera deriv. 63-75
RIERA-SOLIVELLETA

414 juny 2023



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

U. LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

2,002Riera deriv. 63-63
7,007Riera deriv. 63-40

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 10,00

10,00
03.29 u Dau ancoratge colzes 45-90º cond.D=entre 60 i 225mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

1,001Riera colzes Ø63
RIERA-SOLIVELLETA

2,002Riera maniguets Ø63
Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 3,00

3,00
03.31 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

1,001Riera valvules en tub Ø63
RIERA-SOLIVELLETA

1,001Riera ventosa en tub Ø63
Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 2,00

2,00
03.32 m2 Cap.net/anivell. g=15cm, formigó neteja HL-150/P/20

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat
des de camió

1,00 1,001,001Riera registre per vàlvula fins Ø80
RIERA-SOLIVELLETA

1,00 1,001,001Riera registre per ventosa
Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 2,00

2,00
03.33 m Paret pou 85x85cm,g=14cm,maó calat,arreb./llisc.int./esqdj.ext.1:6

Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:6

1,30 1,301Riera registre calçada per vàlvula fins Ø80
RIERA-SOLIVELLETA

1,30 1,301Riera registre calçada per ventosa
Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 2,60

2,60
03.35 u Allargadera telescòpica extensió variable Belgicast o equivalent per vàlv. comporta

Ø100-125-150, barra St3/Zn6, tub protec. PVC
Allargadera telescòpica d'extensió variable segons el diàmetre, per accionament manual de vàlvula
de comporta manual de diàmetres 100, 125 o 150mm de la vàlvula, de barra sòlida St3/Zn6, amb tub
de protecció de PVC, per a PN-10 o PN-16, marca Belgicast o equivalent, muntat en pericó de cana-
lització soterrada.

1,001Riera registre calçada per vàlvula fins Ø80
RIERA-SOLIVELLETA

Riera registre calçada per ventosa (no necessita
allargadera)

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 1,00

1,00

514 juny 2023



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

U. LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

03.36 u Tapa circular arqueta registre per allargadera telescòpica i vàlvula de comporta manual
Belgicast o equivalent

Tapa circular de registre extraible, per allargadera telescòpica d'extensió variable per accionament
manual de vàlvula de comporta manual, que permeti l'accionament manual de la vàlvula.

1,001Riera registre calçada per vàlvula fins Ø80
RIERA-SOLIVELLETA

Riera registre calçada per ventosa (no necessita
allargadera)

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 1,00

1,00
03.37 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

1,001Riera registre calçada per vàlvula fins Ø80
RIERA-SOLIVELLETA

1,001Riera registre calçada per ventosa
Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 2,00

2,00
03.38 u SiC trampilló quadrat  AVK 210x210 per vàlvules i accessoris

Subministrament i instal·lació del conjunt de l'obra hidràulica per la renovació d'escomeses de 1" 1/4 a vorera,
format per una vàlvula de registre AVK 1"1/4-45 de fundició Belgicast o equivalent, un trampilló quadrat AVK
145x145 (purdie), 2 enllaços de rosca mascle 45 de llautó a PE, 1 ut de conjunt de juntes (2 juntes EPDM, 8
mascles zincats, 8 femelles), inclòs mà d'obra, materials, mitjans auxiliars, comprovacions i neteja i desinfec-
ció. Totalment acabat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del
servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

1,001Riera escomeses a renovar (amb o sense canvi
comptador)

RIERA-SOLIVELLETA

5,005Riera escomeses a mantenir (nomes amb canvi
comptador)

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 6,00

6,00
03.39 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable, fins DN=40mm renovació escomesa

Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable amb la instal·lació general de l'habitatge o edifici, continua en tot el reccorregut sense
unions o empalmament intermedis no registrables, formada per canonada soterrada de polietilè d'alta densitat,
de 40mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus cor-
responents accessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribu-
ció que serveis d'enllaç entre la presa i la caixa de comptadors encastada en la façana de l'habitatge. L'execució i
supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el
contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

1,001Riera escomeses a renovar
RIERA-SOLIVELLETA

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 1,00

1,00
03.40 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable a nova xarxa, fins DN=40mm

escomesa a matenir
Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable a renovar amb l'escomesa a mantenir, continua en tot el reccorregut sense unions o em-
palmament intermedis no registrables, formada pels accessoris de connexió nous per connectar el tub d'escome-
sa a mantenir amb la nova xarxa projectadda o a renovar, de 40mm de diàmetre, amb els seus corresponents ac-
cessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis
d'enllaç entre la presa i l'escomesa a mantenir.

6,006Riera escomeses a mantenir
RIERA-SOLIVELLETA
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Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 6,00

6,00
03.41 u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36AG21 360x220x260mm o equiv., amb

vàlvules, antifrau i antirretorn
Subministrament i instal·lació de pericó per a comptador en vorera de HPDE reforçat amb fibra de vi-
dre model Solco V A-RQ-36A004 o equivalent, mides 360x220x260mm, amb tapa prefabricada en
Composite d'alta resistència al desgast i a la ruptura, cos de tancament fabricat en llautó i baldó fa-
bricant en acer inoxidable, aïllament intern monoblock fabricat en poliestirè expandit, per a instal·la-
ció d'escomesa d'aigua en vorera o paviment, apertura de tapa amb clau, apte inclús per a compta-
dor via ràdio. Inclou accessoris de llautó reforçat AK per canonades de PE o PVC, vàlvules d'entrada i
sortida fins a 1", antifrau i antirretorn. Totalment instal·lat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicata-
ri haurà de gestionar la seva subcontractació.

1,001Riera escomeses a renovar (canvi comptador)
RIERA-SOLIVELLETA

5,005Riera escomeses a mantenir (canvi comptador)
Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 6,00

6,00
03.42 u Comptador aigua velocitat Itron Flodis DN15 long 115.,llautó,connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal fins a 1", con-
nectat a una bateria o a un ramal, de Itron model Flodis DN15 long 115. L'execució i supervisió d'a-
questes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el con-
tractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

1,001Riera escomeses a renovar (canvi comptador)
RIERA-SOLIVELLETA

5,005Riera escomeses a mantenir (canvi comptador)
Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 6,00

6,00
03.43 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis

Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de costat o diàmetre fins a 80cm, de
qualsevol tipus de servei, per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i ta-
pa, posterior recol·locació a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines
auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat.

1,001Riera previsio nivellacio tapes
RIERA-SOLIVELLETA

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 1,00

1,00
03.44 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003

Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà
càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de ges-
tionar la seva subcontractació.

72,0072,001Riera renov. xarxa Ø63 long. calçada form.
RIERA-SOLIVELLETA

9,601,606Riera 6 escomeses a mantenir
1,601,601Riera 6 escomeses a renovar

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 83,20

83,20
03.45 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte

Proves de pressió segons normativa vigent total xarxa àmbit projecte. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de
gestionar la seva subcontractació.

0,500,5Riera proves p.p. amb altres carrers
RIERA-SOLIVELLETA
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Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 0,50

0,50

04 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS
04.01 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

0,580,60 25,0672,001Riera renov. xarxa Ø63 long. calçada form.
RIERA-SOLIVELLETA

0,580,60 0,210,601Riera escomesa renovar
0,580,60 1,250,606Riera 6 escomeses mantenir i protegir

0,07 -5,3376,20-1Riera deduir vaina Ø315
Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 21,19

21,19
04.03 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HM-10/P / 20 / I,camió

Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-10/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

0,660,60 28,5172,001Riera renov. xarxa Ø63 long. calçada form.
RIERA-SOLIVELLETA

0,660,60 0,240,601Riera escomesa renovar
0,660,60 1,430,606Riera 6 escomeses mantenir i protegir

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 30,18

30,18
04.04 Ml Banda de senyalització presència de servei color específic

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei, col·locada, de color adient
depenent del servei a senyalitzar.

72,00072,0001Riera renov. xarxa Ø63 long. calçada form.
RIERA-SOLIVELLETA

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 72,00

72,00
04.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

0,50 36,0072,001Riera renov. xarxa Ø63 long. costats rasa
RIERA-SOLIVELLETA

0,50 0,300,601Riera escomesa renovar costats rasa
0,50 1,800,606Riera 6 escomeses mantenir i protegir costats rasa

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 38,10

38,10
04.06 m3 Paviment form.+fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,f.acer=entre 20 i 25kg/m3,

camió+vibr.manual, reglejat
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, amb un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat-
ge manual, amb acabat reglejat

0,201,10 15,8472,001Riera renov. xarxa Ø63 long. calçada form.
RIERA-SOLIVELLETA

0,201,10 0,884,001Riera escomesa renovar en costat oposat
Riera 6 escomeses mantenir (refer pav. pedra)

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 16,72

16,72
04.08 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual,

reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
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0,151,10 0,100,601Riera escomesa renovar tram franja pedra
RIERA-SOLIVELLETA

0,151,10 0,590,606Riera 6 escomeses mantenir i protegir tram franja pedra
Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 0,69

0,69
04.10 m2 Paviment de pedra calcària del país, gruix 6cm, amb morter mixt

Paviment de pedra calcària del país, 6cm de gruix, col.locada a truc de maceta amb morter mixt ciment pòrt-
land+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra. Totalment acabat.

1,10 0,660,601Riera escomesa renovar tram franja pedra
RIERA-SOLIVELLETA

1,10 3,960,606Riera 6 escomeses mantenir i protegir tram franja pedra
Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 4,62

4,62

05 OBRES ACCESSÒRIES
05.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes generals en el projecte i
amb aplicació dels preus del mateix.

0,080,08Riera part proporcional
RIERA-SOLIVELLETA

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 0,08

0,08
05.02 PA Senyalització de les obres, semaforització i desviaments provisionals durant termini obres i

desmuntatge final
Partida alçada a justificar per la senyalització de les obres, d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de
tot l'àmbit i la zona d'influència de la mateixa. Inclou la col.locació de tota la semaforització provisional necessà-
ria, més tots els senyals verticals corresponents, tancaments, balisaments, senyalització horitzontal provisional,
proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de trànsit necessaris se-
gons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació, re-
tirada i recol.locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions així
com la delimitació i protecció de tots els possibles passos obligats per veïns afectats.

0,080,08Riera part proporcional
RIERA-SOLIVELLETA

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 0,08

0,08
05.04 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de segu-
retat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de
les mesures i proteccions que calgui.

0,080,08Riera part proporcional
RIERA-SOLIVELLETA

Total RIERA-SOLIVELLETA ................................ 0,08

0,08
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01 DEMOLICIONS
01.01 m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

288,00144,002Salado nova xarxa Ø63 long. calçada form.
SALADO-SOLIVELLETA

32,004,008Salado 4 escomeses renovar l. promig
728,0028,0026Salado 14 escomeses mantenir i connectar

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 1.048,00

1.048,00
01.03 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

1,10 158,40144,001Salado nova xarxa Ø63 long. calçada form.
SALADO-SOLIVELLETA

1,10 17,604,004Salado 4 escomeses renovar l. promig
1,10 9,240,6014Salado 14 escomeses mantenir i connectar

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 185,24

185,24
01.08 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals

0,20 50,01185,241,35Salado demol. pav. formigo o pedra
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 50,01

50,01
01.09 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

0,20 50,01185,241,35Salado demol. pav. formigo o pedra
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 50,01

50,01
01.10 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

0,20 50,01185,241,35Salado demol. pav. formigo o pedra
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 50,01

50,01

02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres deixades
a la vora

1,501,00 3,601,202Salado nova xarxa Ø63 localitzar serveis
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 3,60

3,60
02.02 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció

facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Fa-
cultativa.
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2,002Salado protecció serveis
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 2,00

2,00
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroex-
cavadora i amb les terres deixades a la vora

1,440,60 124,42144,001Salado nova xarxa Ø63 long. calçada form.
SALADO-SOLIVELLETA

1,440,60 13,824,004Salado 4 escomeses renovar l. promig
1,440,60 7,260,6014Salado 14 escomeses mantenir i connectar

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 145,50

145,50
02.05 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
lorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

4,323,601,2Salado local. serveis
SALADO-SOLIVELLETA

174,60145,501,2Salado excav. rases
Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 178,92

178,92
02.06 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,323,601,2Salado local. serveis
SALADO-SOLIVELLETA

174,60145,501,2Salado excav. rases
Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 178,92

178,92
02.07 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

0,60 86,40144,001Salado nova xarxa Ø63 long. calçada form.
SALADO-SOLIVELLETA

0,60 9,604,004Salado 4 escomeses renovar l. promig
0,60 5,040,6014Salado 14 escomeses mantenir i connectar

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 101,04

101,04

03 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.02 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris

plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col·locat al fons de la rasa

144,00144,001Salado nova xarxa Ø63 long. calçada form.
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 144,00

144,00
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03.04 m Claveguera tub PEØ315 de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,
de polietilè HDPE

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

144,00144,001Salado nova xarxa Ø63 long. calçada form.
SALADO-SOLIVELLETA

16,004,004Salado 4 escomeses renovar l. promig
8,400,6014Salado 14 escomeses mantenir i connectar

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 168,40

168,40
03.10 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

1,001Salado deriv. 63-63 connex. Sarral
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 1,00

1,00
03.11 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

14,0014Salado deriv escomeses mantenir i connectar a nou tub
Ø63

SALADO-SOLIVELLETA

4,004Salado deriv escomeses renovar i connectar a nou tub Ø63
Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 18,00

18,00
03.15 u Colze polietilè 90°,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

1,001Salado final carrer connex. dalmau colze 90º en tub Ø63
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 1,00

1,00
03.16 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta, de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

3,003Salado colze 45º o inferior  en tub Ø63
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 3,00

3,00
03.18 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Maniguet de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

2,002Salado previsió maniguet Ø63 connex. xarxa exist carrer
transv

SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 2,00

2,00
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03.22 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-50

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

1,001Salado vàlvula Ø80 en tub nou Ø63
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 1,00

1,00
03.28 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

1,001Salado deriv. 63-63
SALADO-SOLIVELLETA

18,0018Salado deriv. 63-40
Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 19,00

19,00
03.29 u Dau ancoratge colzes 45-90º cond.D=entre 60 i 225mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

4,004Salado colzes Ø63
SALADO-SOLIVELLETA

2,002Salado maniguets Ø63
Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 6,00

6,00
03.31 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

1,001Salado valvula en tub Ø63
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 1,00

1,00
03.32 m2 Cap.net/anivell. g=15cm, formigó neteja HL-150/P/20

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat
des de camió

1,00 1,001,001Salado valvula en tub Ø63
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 1,00

1,00
03.33 m Paret pou 85x85cm,g=14cm,maó calat,arreb./llisc.int./esqdj.ext.1:6

Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:6

1,30 1,301Salado registre calçada per valvula
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 1,30

1,30
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03.35 u Allargadera telescòpica extensió variable Belgicast o equivalent per vàlv. comporta
Ø100-125-150, barra St3/Zn6, tub protec. PVC

Allargadera telescòpica d'extensió variable segons el diàmetre, per accionament manual de vàlvula
de comporta manual de diàmetres 100, 125 o 150mm de la vàlvula, de barra sòlida St3/Zn6, amb tub
de protecció de PVC, per a PN-10 o PN-16, marca Belgicast o equivalent, muntat en pericó de cana-
lització soterrada.

1,001Salado registre calçada per valvula
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 1,00

1,00
03.36 u Tapa circular arqueta registre per allargadera telescòpica i vàlvula de comporta manual

Belgicast o equivalent
Tapa circular de registre extraible, per allargadera telescòpica d'extensió variable per accionament
manual de vàlvula de comporta manual, que permeti l'accionament manual de la vàlvula.

1,001Salado registre calçada per valvula
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 1,00

1,00
03.37 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

1,001Salado registre calçada per valvula
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 1,00

1,00
03.38 u SiC trampilló quadrat  AVK 210x210 per vàlvules i accessoris

Subministrament i instal·lació del conjunt de l'obra hidràulica per la renovació d'escomeses de 1" 1/4 a vorera,
format per una vàlvula de registre AVK 1"1/4-45 de fundició Belgicast o equivalent, un trampilló quadrat AVK
145x145 (purdie), 2 enllaços de rosca mascle 45 de llautó a PE, 1 ut de conjunt de juntes (2 juntes EPDM, 8
mascles zincats, 8 femelles), inclòs mà d'obra, materials, mitjans auxiliars, comprovacions i neteja i desinfec-
ció. Totalment acabat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del
servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

4,004Salado escomeses a renovar (amb o sense canvi
comptador)

SALADO-SOLIVELLETA

10,0010Salado escomeses a mantenir (nomes amb canvi
comptador)

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 14,00

14,00
03.39 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable, fins DN=40mm renovació escomesa

Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable amb la instal·lació general de l'habitatge o edifici, continua en tot el reccorregut sense
unions o empalmament intermedis no registrables, formada per canonada soterrada de polietilè d'alta densitat,
de 40mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus cor-
responents accessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribu-
ció que serveis d'enllaç entre la presa i la caixa de comptadors encastada en la façana de l'habitatge. L'execució i
supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el
contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

4,004Salado escomeses a renovar
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 4,00

4,00
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03.40 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable a nova xarxa, fins DN=40mm
escomesa a matenir

Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable a renovar amb l'escomesa a mantenir, continua en tot el reccorregut sense unions o em-
palmament intermedis no registrables, formada pels accessoris de connexió nous per connectar el tub d'escome-
sa a mantenir amb la nova xarxa projectadda o a renovar, de 40mm de diàmetre, amb els seus corresponents ac-
cessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis
d'enllaç entre la presa i l'escomesa a mantenir.

14,0014Salado escomeses a mantenir
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 14,00

14,00
03.41 u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36AG21 360x220x260mm o equiv., amb

vàlvules, antifrau i antirretorn
Subministrament i instal·lació de pericó per a comptador en vorera de HPDE reforçat amb fibra de vi-
dre model Solco V A-RQ-36A004 o equivalent, mides 360x220x260mm, amb tapa prefabricada en
Composite d'alta resistència al desgast i a la ruptura, cos de tancament fabricat en llautó i baldó fa-
bricant en acer inoxidable, aïllament intern monoblock fabricat en poliestirè expandit, per a instal·la-
ció d'escomesa d'aigua en vorera o paviment, apertura de tapa amb clau, apte inclús per a compta-
dor via ràdio. Inclou accessoris de llautó reforçat AK per canonades de PE o PVC, vàlvules d'entrada i
sortida fins a 1", antifrau i antirretorn. Totalment instal·lat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicata-
ri haurà de gestionar la seva subcontractació.

2,002Salado escomeses a renovar (canvi comptador)
SALADO-SOLIVELLETA

10,0010Salado escomeses a mantenir (canvi comptador)
Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 12,00

12,00
03.42 u Comptador aigua velocitat Itron Flodis DN15 long 115.,llautó,connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal fins a 1", con-
nectat a una bateria o a un ramal, de Itron model Flodis DN15 long 115. L'execució i supervisió d'a-
questes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el con-
tractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

2,002Salado escomeses a renovar (canvi comptador)
SALADO-SOLIVELLETA

10,0010Salado escomeses a mantenir (canvi comptador)
Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 12,00

12,00
03.43 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis

Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de costat o diàmetre fins a 80cm, de
qualsevol tipus de servei, per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i ta-
pa, posterior recol·locació a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines
auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat.

2,002Salado previsio nivellacio tapes
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 2,00

2,00
03.44 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003

Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà
càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de ges-
tionar la seva subcontractació.

144,00144,001Salado nova xarxa Ø63 long. calçada form.
SALADO-SOLIVELLETA
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16,004,004Salado 4 escomeses renovar l. promig
56,004,0014Salado 14 escomeses mantenir i connectar

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 216,00

216,00
03.45 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte

Proves de pressió segons normativa vigent total xarxa àmbit projecte. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de
gestionar la seva subcontractació.

0,500,5Salado proves p.p. amb altres carrers
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 0,50

0,50

04 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS
04.01 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

0,580,60 50,11144,001Salado nova xarxa Ø63 long. calçada form.
SALADO-SOLIVELLETA

0,580,60 5,574,004Salado 4 escomeses renovar l. promig
0,580,60 2,920,6014Salado 14 escomeses mantenir i connectar

0,07 -11,79168,40-1Salado deduir vaina Ø315
Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 46,81

46,81
04.03 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HM-10/P / 20 / I,camió

Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-10/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

0,660,60 57,02144,001Salado nova xarxa Ø63 long. calçada form.
SALADO-SOLIVELLETA

0,660,60 6,344,004Salado 4 escomeses renovar l. promig
0,660,60 3,330,6014Salado 14 escomeses mantenir i connectar

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 66,69

66,69
04.04 Ml Banda de senyalització presència de servei color específic

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei, col·locada, de color adient
depenent del servei a senyalitzar.

144,000144,0001Salado nova xarxa Ø63 long. calçada form.
SALADO-SOLIVELLETA

16,0004,0004Salado 4 escomeses renovar l. promig
Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 160,00

160,00
04.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

0,50 72,00144,001Salado nova xarxa Ø63 long. costats rasa
SALADO-SOLIVELLETA

0,50 8,004,004Salado 4 escomeses renovar l. promig costats rasa
0,50 4,200,6014Salado 14 escomeses mantenir i connectar costats rasa

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 84,20

84,20
04.06 m3 Paviment form.+fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,f.acer=entre 20 i 25kg/m3,

camió+vibr.manual, reglejat
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, amb un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat-
ge manual, amb acabat reglejat
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0,201,10 31,68144,001Salado nova xarxa Ø63 long. calçada form.
SALADO-SOLIVELLETA

0,201,10 3,524,004Salado 4 escomeses renovar l. promig (2 al costat oposat)
Salado 14 escomeses mantenir i connectar (refer
pav.pedra)

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 35,20

35,20
04.08 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual,

reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

0,151,10 0,400,604Salado 4 escomeses renovar tram franja pedra
SALADO-SOLIVELLETA

0,151,10 1,390,6014Salado 14 escomeses mantenir i connectar tram franja
pedra

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 1,79

1,79
04.10 m2 Paviment de pedra calcària del país, gruix 6cm, amb morter mixt

Paviment de pedra calcària del país, 6cm de gruix, col.locada a truc de maceta amb morter mixt ciment pòrt-
land+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra. Totalment acabat.

1,10 2,640,604Salado 4 escomeses renovar tram franja pedra
SALADO-SOLIVELLETA

1,10 9,240,6014Salado 14 escomeses mantenir i connectar tram franja
pedra

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 11,88

11,88

05 OBRES ACCESSÒRIES
05.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes generals en el projecte i
amb aplicació dels preus del mateix.

0,170,17Salado part proporcional
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 0,17

0,17
05.02 PA Senyalització de les obres, semaforització i desviaments provisionals durant termini obres i

desmuntatge final
Partida alçada a justificar per la senyalització de les obres, d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de
tot l'àmbit i la zona d'influència de la mateixa. Inclou la col.locació de tota la semaforització provisional necessà-
ria, més tots els senyals verticals corresponents, tancaments, balisaments, senyalització horitzontal provisional,
proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de trànsit necessaris se-
gons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació, re-
tirada i recol.locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions així
com la delimitació i protecció de tots els possibles passos obligats per veïns afectats.

0,170,17Salado part proporcional
SALADO-SOLIVELLETA

Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 0,17

0,17
05.04 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de segu-
retat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de
les mesures i proteccions que calgui.

0,170,17Salado part proporcional
SALADO-SOLIVELLETA
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Total SALADO-SOLIVELLETA............................. 0,17

0,17
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01 DEMOLICIONS
01.01 m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

206,00103,002Nou nova xarxa Ø63 long. calçada form.
NOU-SOLIVELLETA

60,006,0010Nou 5 escomesa renovar l.promig
3,600,606Nou 3 escomeses mantenir i conectar

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 269,60

269,60
01.03 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

1,10 113,30103,001Nou nova xarxa Ø63 long. calçada form.
NOU-SOLIVELLETA

1,10 33,006,005Nou 5 escomesa renovar l.promig
1,10 1,980,603Nou 3 escomeses mantenir i conectar

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 148,28

148,28
01.08 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals

0,20 40,04148,281,35Nou demol. pav. formigo o pedra
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 40,04

40,04
01.09 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

0,20 40,04148,281,35Nou demol. pav. formigo o pedra
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 40,04

40,04
01.10 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

0,20 40,04148,281,35Nou demol. pav. formigo o pedra
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 40,04

40,04

02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres deixades
a la vora

1,501,00 3,601,202Nou nova xarxa Ø63 localitzar serveis
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 3,60

3,60
02.02 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció

facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Fa-
cultativa.
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2,002Nou protecció serveis
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 2,00

2,00
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroex-
cavadora i amb les terres deixades a la vora

1,440,60 88,99103,001Nou nova xarxa Ø63 long. calçada form.
NOU-SOLIVELLETA

1,440,60 25,926,005Nou 5 escomesa renovar l.promig
1,440,60 1,560,603Nou 3 escomeses mantenir i conectar

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 116,47

116,47
02.05 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
lorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

4,323,601,2Nou local. serveis
NOU-SOLIVELLETA

139,76116,471,2Nou excav. rases
Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 144,08

144,08
02.06 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,323,601,2Nou local. serveis
NOU-SOLIVELLETA

139,76116,471,2Nou excav. rases
Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 144,08

144,08
02.07 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

0,60 61,80103,001Nou nova xarxa Ø63 long. calçada form.
NOU-SOLIVELLETA

0,60 18,006,005Nou 5 escomesa renovar l.promig
0,60 1,080,603Nou 3 escomeses mantenir i conectar

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 80,88

80,88

03 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.02 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris

plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col·locat al fons de la rasa

103,00103,001Nou nova xarxa Ø63 long. calçada form.
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 103,00

103,00

214 juny 2023



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

U. LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

03.04 m Claveguera tub PEØ315 de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,
de polietilè HDPE

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

103,00103,001Nou nova xarxa Ø63 long. calçada form.
NOU-SOLIVELLETA

30,006,005Nou 5 escomesa renovar l.promig
1,800,603Nou 3 escomeses mantenir i conectar

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 134,80

134,80
03.10 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

1,001Nou deriv. 63-63 connex. Oluja
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 1,00

1,00
03.11 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

3,003Nou deriv escomeses mantenir i connectar a nou tub Ø63
NOU-SOLIVELLETA

5,005Nou deriv escomeses renovar i connectar a nou tub Ø63
Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 8,00

8,00
03.16 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta, de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

1,001Nou colze 45º o inferior  en tub Ø63
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 1,00

1,00
03.18 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Maniguet de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

2,002Nou previsió maniguet Ø63 connex. xarxa exist carrer
transv

NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 2,00

2,00
03.22 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-50
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

1,001Nou vàlvula Ø80 en tub nou Ø63
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 1,00
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1,00
03.28 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

1,001Nou deriv. 63-63
NOU-SOLIVELLETA

8,008Nou deriv. 63-40
Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 9,00

9,00
03.29 u Dau ancoratge colzes 45-90º cond.D=entre 60 i 225mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

1,001Nou colzes Ø63
NOU-SOLIVELLETA

2,002Nou maniguets Ø63
Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 3,00

3,00
03.31 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

1,001Nou valvula en tub Ø63
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 1,00

1,00
03.32 m2 Cap.net/anivell. g=15cm, formigó neteja HL-150/P/20

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat
des de camió

1,00 1,001,001Nou valvula en tub Ø63
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 1,00

1,00
03.33 m Paret pou 85x85cm,g=14cm,maó calat,arreb./llisc.int./esqdj.ext.1:6

Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:6

1,30 1,301Nou registre calçada per valvula
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 1,30

1,30
03.35 u Allargadera telescòpica extensió variable Belgicast o equivalent per vàlv. comporta

Ø100-125-150, barra St3/Zn6, tub protec. PVC
Allargadera telescòpica d'extensió variable segons el diàmetre, per accionament manual de vàlvula
de comporta manual de diàmetres 100, 125 o 150mm de la vàlvula, de barra sòlida St3/Zn6, amb tub
de protecció de PVC, per a PN-10 o PN-16, marca Belgicast o equivalent, muntat en pericó de cana-
lització soterrada.

1,001Nou registre calçada per valvula
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 1,00
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1,00
03.36 u Tapa circular arqueta registre per allargadera telescòpica i vàlvula de comporta manual

Belgicast o equivalent
Tapa circular de registre extraible, per allargadera telescòpica d'extensió variable per accionament
manual de vàlvula de comporta manual, que permeti l'accionament manual de la vàlvula.

1,001Nou registre calçada per valvula
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 1,00

1,00
03.37 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

1,001Nou registre calçada per valvula
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 1,00

1,00
03.38 u SiC trampilló quadrat  AVK 210x210 per vàlvules i accessoris

Subministrament i instal·lació del conjunt de l'obra hidràulica per la renovació d'escomeses de 1" 1/4 a vorera,
format per una vàlvula de registre AVK 1"1/4-45 de fundició Belgicast o equivalent, un trampilló quadrat AVK
145x145 (purdie), 2 enllaços de rosca mascle 45 de llautó a PE, 1 ut de conjunt de juntes (2 juntes EPDM, 8
mascles zincats, 8 femelles), inclòs mà d'obra, materials, mitjans auxiliars, comprovacions i neteja i desinfec-
ció. Totalment acabat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del
servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

1,001Nou escomeses a renovar (amb o sense canvi comptador)
NOU-SOLIVELLETA

4,004Nou escomeses a renovar (sense contracte ni comptador)
2,002Nou escomeses a mantenir (nomes amb canvi comptador)

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 7,00

7,00
03.39 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable, fins DN=40mm renovació escomesa

Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable amb la instal·lació general de l'habitatge o edifici, continua en tot el reccorregut sense
unions o empalmament intermedis no registrables, formada per canonada soterrada de polietilè d'alta densitat,
de 40mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus cor-
responents accessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribu-
ció que serveis d'enllaç entre la presa i la caixa de comptadors encastada en la façana de l'habitatge. L'execució i
supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el
contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

5,005Nou escomeses a renovar
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 5,00

5,00
03.40 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable a nova xarxa, fins DN=40mm

escomesa a matenir
Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable a renovar amb l'escomesa a mantenir, continua en tot el reccorregut sense unions o em-
palmament intermedis no registrables, formada pels accessoris de connexió nous per connectar el tub d'escome-
sa a mantenir amb la nova xarxa projectadda o a renovar, de 40mm de diàmetre, amb els seus corresponents ac-
cessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis
d'enllaç entre la presa i l'escomesa a mantenir.

3,003Nou escomeses a mantenir
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 3,00

3,00

514 juny 2023



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

U. LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

03.41 u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36AG21 360x220x260mm o equiv., amb
vàlvules, antifrau i antirretorn

Subministrament i instal·lació de pericó per a comptador en vorera de HPDE reforçat amb fibra de vi-
dre model Solco V A-RQ-36A004 o equivalent, mides 360x220x260mm, amb tapa prefabricada en
Composite d'alta resistència al desgast i a la ruptura, cos de tancament fabricat en llautó i baldó fa-
bricant en acer inoxidable, aïllament intern monoblock fabricat en poliestirè expandit, per a instal·la-
ció d'escomesa d'aigua en vorera o paviment, apertura de tapa amb clau, apte inclús per a compta-
dor via ràdio. Inclou accessoris de llautó reforçat AK per canonades de PE o PVC, vàlvules d'entrada i
sortida fins a 1", antifrau i antirretorn. Totalment instal·lat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicata-
ri haurà de gestionar la seva subcontractació.

Nou escomeses a renovar (no hi ha amb canvi comptador)
NOU-SOLIVELLETA

2,002Nou escomeses a mantenir (canvi comptador)
Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 2,00

2,00
03.42 u Comptador aigua velocitat Itron Flodis DN15 long 115.,llautó,connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal fins a 1", con-
nectat a una bateria o a un ramal, de Itron model Flodis DN15 long 115. L'execució i supervisió d'a-
questes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el con-
tractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

Nou escomeses a renovar (no hi ha amb canvi comptador)
NOU-SOLIVELLETA

2,002Nou escomeses a mantenir (canvi comptador)
Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 2,00

2,00
03.43 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis

Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de costat o diàmetre fins a 80cm, de
qualsevol tipus de servei, per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i ta-
pa, posterior recol·locació a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines
auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat.

2,002Nou previsio nivellacio tapes
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 2,00

2,00
03.44 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003

Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà
càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de ges-
tionar la seva subcontractació.

103,00103,001Nou nova xarxa Ø63 long. calçada form.
NOU-SOLIVELLETA

30,006,005Nou 5 escomesa renovar l.promig
18,006,003Nou 3 escomeses mantenir i conectar

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 151,00

151,00
03.45 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte

Proves de pressió segons normativa vigent total xarxa àmbit projecte. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de
gestionar la seva subcontractació.

0,500,5Nou proves p.p. amb altres carrers
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 0,50

0,50
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04 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS
04.01 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

0,580,60 35,84103,001Nou nova xarxa Ø63 long. calçada form.
NOU-SOLIVELLETA

0,580,60 10,446,005Nou 5 escomesa renovar l.promig
0,580,60 0,630,603Nou 3 escomeses mantenir i conectar

0,07 -9,44134,80-1Nou deduir vaina Ø315
Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 37,47

37,47
04.03 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HM-10/P / 20 / I,camió

Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-10/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

0,660,60 40,79103,001Nou nova xarxa Ø63 long. calçada form.
NOU-SOLIVELLETA

0,660,60 11,886,005Nou 5 escomesa renovar l.promig
0,660,60 0,710,603Nou 3 escomeses mantenir i conectar

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 53,38

53,38
04.04 Ml Banda de senyalització presència de servei color específic

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei, col·locada, de color adient
depenent del servei a senyalitzar.

103,000103,0001Nou nova xarxa Ø63 long. calçada form.
NOU-SOLIVELLETA

30,0006,0005Nou 5 escomesa renovar l.promig
Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 133,00

133,00
04.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

0,50 51,50103,001Nou nova xarxa Ø63 long. costats rasa
NOU-SOLIVELLETA

0,50 15,006,005Nou 5 escomesa renovar l.promig costats rasa
0,50 0,900,603Nou 3 escomeses mantenir i conectar costats rasa

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 67,40

67,40
04.06 m3 Paviment form.+fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,f.acer=entre 20 i 25kg/m3,

camió+vibr.manual, reglejat
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, amb un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat-
ge manual, amb acabat reglejat

0,201,10 22,66103,001Nou nova xarxa Ø63 long. calçada form.
NOU-SOLIVELLETA

0,201,10 6,606,005Nou 5 escomesa renovar l.promig costat oposat
Nou 3 escomeses mantenir i conectar (refer pav.pedra)

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 29,26

29,26
04.08 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual,

reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

0,151,10 0,500,605Nou 5 escomesa renovar l.promig tram franja pedra
NOU-SOLIVELLETA

0,151,10 0,300,603Nou 3 escomeses mantenir i conectar tram franja pedra
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Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 0,80

0,80
04.10 m2 Paviment de pedra calcària del país, gruix 6cm, amb morter mixt

Paviment de pedra calcària del país, 6cm de gruix, col.locada a truc de maceta amb morter mixt ciment pòrt-
land+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra. Totalment acabat.

1,10 3,300,605Nou 5 escomesa renovar l.promig tram franja pedra
NOU-SOLIVELLETA

1,10 1,980,603Nou 3 escomeses mantenir i conectar tram franja pedra
Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 5,28

5,28

05 OBRES ACCESSÒRIES
05.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes generals en el projecte i
amb aplicació dels preus del mateix.

0,110,11Nou part proporcional
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 0,11

0,11
05.02 PA Senyalització de les obres, semaforització i desviaments provisionals durant termini obres i

desmuntatge final
Partida alçada a justificar per la senyalització de les obres, d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de
tot l'àmbit i la zona d'influència de la mateixa. Inclou la col.locació de tota la semaforització provisional necessà-
ria, més tots els senyals verticals corresponents, tancaments, balisaments, senyalització horitzontal provisional,
proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de trànsit necessaris se-
gons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació, re-
tirada i recol.locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions així
com la delimitació i protecció de tots els possibles passos obligats per veïns afectats.

0,110,11Nou part proporcional
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 0,11

0,11
05.04 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de segu-
retat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de
les mesures i proteccions que calgui.

0,110,11Nou part proporcional
NOU-SOLIVELLETA

Total NOU-SOLIVELLETA ................................... 0,11

0,11
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01 DEMOLICIONS
01.01 m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

254,00127,002Oluja nova xarxa Ø63 long. calçada form.
OLUJA-SOLIVELLETA

24,006,004Oluja 2 escomesa renovar l.promig
12,000,6020Oluja 10 escomeses mantenir i connectar

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 290,00

290,00
01.03 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

1,10 139,70127,001Oluja nova xarxa Ø63 long. calçada form.
OLUJA-SOLIVELLETA

1,10 13,206,002Oluja 2 escomesa renovar l.promig
1,10 6,600,6010Oluja 10 escomeses mantenir i connectar

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 159,50

159,50
01.08 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals

0,20 43,07159,501,35Oluja demol. pav. formigo o pedra
OLUJA-SOLIVELLETA

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 43,07

43,07
01.09 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

0,20 43,07159,501,35Oluja demol. pav. formigo o pedra
OLUJA-SOLIVELLETA

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 43,07

43,07
01.10 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

0,20 43,07159,501,35Oluja demol. pav. formigo o pedra
OLUJA-SOLIVELLETA

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 43,07

43,07

02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres deixades
a la vora

1,501,00 5,401,203Oluja nova xarxa Ø63 localitzar serveis
OLUJA-SOLIVELLETA

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 5,40

5,40
02.02 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció

facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Fa-
cultativa.
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3,003Oluja protecció serveis
OLUJA-SOLIVELLETA

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 3,00

3,00
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroex-
cavadora i amb les terres deixades a la vora

1,440,60 109,73127,001Oluja nova xarxa Ø63 long. calçada form.
OLUJA-SOLIVELLETA

1,440,60 10,376,002Oluja 2 escomesa renovar l.promig
1,440,60 5,180,6010Oluja 10 escomeses mantenir i connectar

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 125,28

125,28
02.05 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
lorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

6,485,401,2Oluja local. serveis
OLUJA-SOLIVELLETA

150,34125,281,2Oluja excav. rases
Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 156,82

156,82
02.06 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

6,485,401,2Oluja local. serveis
OLUJA-SOLIVELLETA

150,34125,281,2Oluja excav. rases
Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 156,82

156,82
02.07 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

0,60 76,20127,001Oluja nova xarxa Ø63 long. calçada form.
OLUJA-SOLIVELLETA

0,60 7,206,002Oluja 2 escomesa renovar l.promig
0,60 3,600,6010Oluja 10 escomeses mantenir i connectar

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 87,00

87,00

03 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.02 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris

plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col·locat al fons de la rasa

127,00127,001Oluja nova xarxa Ø63 long. calçada form.
OLUJA-SOLIVELLETA

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 127,00

127,00
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03.04 m Claveguera tub PEØ315 de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,
de polietilè HDPE

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

127,00127,001Oluja nova xarxa Ø63 long. calçada form.
OLUJA-SOLIVELLETA

12,006,002Oluja 2 escomesa renovar l.promig
6,000,6010Oluja 10 escomeses mantenir i connectar

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 145,00

145,00
03.09 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 63 o 75mm,10bar,DN ramal=75mm,p/soldar,sold.col.fons

rasa
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al
fons de la rasa

1,001Oluja deriv. per inst. ventosa
OLUJA-SOLIVELLETA

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 1,00

1,00
03.10 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

2,002Oluja deriv. 63-63 connex. previsions
OLUJA-SOLIVELLETA

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 2,00

2,00
03.11 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

10,0010Oluja deriv escomeses mantenir i connectar a nou tub Ø63
OLUJA-SOLIVELLETA

2,002Oluja deriv escomeses renovar i connectar a nou tub Ø63
Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 12,00

12,00
03.16 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta, de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

3,003Oluja colze 45º o inferior  en tub Ø63
OLUJA-SOLIVELLETA

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 3,00

3,00
03.18 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Maniguet de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

2,002Oluja previsió maniguet Ø63 connex. xarxa exist carrer
transv

OLUJA-SOLIVELLETA

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 2,00
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2,00
03.22 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-50
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

2,002Oluja vàlvula Ø80 en tub nou Ø63
OLUJA-SOLIVELLETA

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 2,00

2,00
03.23 u Ventosa trifuncional automatica vàlv. aill. i purgador MASA o equiv. PN16 DN65 en brida, en

nova arqueta
Subministrament i instal·lació de ventosa tri funcional equipada amb vàlvula d'aïllament per desmun-
tatge i manteniment, fabricant MASA o equivalent, PN16 DN65 amb brida, instal·lada en nova arque-
ta. Cos i tapa de fundició dúctil, xemeneia d'evacuació d'acer inoxidable AISI 304, anella de tanca-
ment, obturador de fundició dúctil, boquilla i purgador de llautó, flotants d'acer docol 1000DP, vo-
lant d'acer imprès, cargoleria d'acer inoxidable A2 (X5 CrNi 18-10), recobriment anti-corrossiu inte-
rior i exterior amb pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostàticament. El dià-
metre de la vàlvula de ventosa anirà en funció del DN de la canonada amb la seguent relació (DN
ventosa /DN tub):
DN Ventosa 50 a 65 per DN tub 65 a 350; DN Ventosa 80/100 per DN tub 400 a 600; DN Ventosa
150 per DN tub 700 a 900; DN Ventosa 200 per DN tub 1000 a 1200.

1,001Oluja ventosa en nou tub Ø63
OLUJA-SOLIVELLETA

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 1,00

1,00
03.28 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

1,001Oluja deriv. 63 o 75-63
OLUJA-SOLIVELLETA

2,002Oluja deriv. 63-63
12,0012Oluja deriv. 63-40

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 15,00

15,00
03.29 u Dau ancoratge colzes 45-90º cond.D=entre 60 i 225mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

3,003Oluja colzes Ø63
OLUJA-SOLIVELLETA

2,002Oluja maniguets Ø63
Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 5,00

5,00
03.31 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

1,001Oluja ventosa en tub Ø63
OLUJA-SOLIVELLETA
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2,002Oluja valvula en tub Ø63
Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 3,00

3,00
03.32 m2 Cap.net/anivell. g=15cm, formigó neteja HL-150/P/20

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat
des de camió

1,00 1,001,001Oluja ventosa en tub Ø63
OLUJA-SOLIVELLETA

1,00 2,001,002Oluja valvula en tub Ø63
Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 3,00

3,00
03.33 m Paret pou 85x85cm,g=14cm,maó calat,arreb./llisc.int./esqdj.ext.1:6

Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:6

1,30 1,301Oluja ventosa en calçada
OLUJA-SOLIVELLETA

1,30 2,602Oluja valvula en calçada
Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 3,90

3,90
03.35 u Allargadera telescòpica extensió variable Belgicast o equivalent per vàlv. comporta

Ø100-125-150, barra St3/Zn6, tub protec. PVC
Allargadera telescòpica d'extensió variable segons el diàmetre, per accionament manual de vàlvula
de comporta manual de diàmetres 100, 125 o 150mm de la vàlvula, de barra sòlida St3/Zn6, amb tub
de protecció de PVC, per a PN-10 o PN-16, marca Belgicast o equivalent, muntat en pericó de cana-
lització soterrada.

Oluja ventosa en calçada (no necessita allargadera)
OLUJA-SOLIVELLETA

2,002Oluja valvula en calçada
Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 2,00

2,00
03.36 u Tapa circular arqueta registre per allargadera telescòpica i vàlvula de comporta manual

Belgicast o equivalent
Tapa circular de registre extraible, per allargadera telescòpica d'extensió variable per accionament
manual de vàlvula de comporta manual, que permeti l'accionament manual de la vàlvula.

Oluja ventosa en calçada (no necessita allargadera)
OLUJA-SOLIVELLETA

2,002Oluja valvula en calçada
Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 2,00

2,00
03.37 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

1,001Oluja ventosa en calçada
OLUJA-SOLIVELLETA

2,002Oluja valvula en calçada
Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 3,00

3,00
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03.38 u SiC trampilló quadrat  AVK 210x210 per vàlvules i accessoris
Subministrament i instal·lació del conjunt de l'obra hidràulica per la renovació d'escomeses de 1" 1/4 a vorera,
format per una vàlvula de registre AVK 1"1/4-45 de fundició Belgicast o equivalent, un trampilló quadrat AVK
145x145 (purdie), 2 enllaços de rosca mascle 45 de llautó a PE, 1 ut de conjunt de juntes (2 juntes EPDM, 8
mascles zincats, 8 femelles), inclòs mà d'obra, materials, mitjans auxiliars, comprovacions i neteja i desinfec-
ció. Totalment acabat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del
servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

1,001Oluja escomeses a renovar (amb o sense canvi
comptador)

OLUJA-SOLIVELLETA

1,001Oluja escomeses a renovar (sense contracte ni comptador)
5,005Oluja escomeses a mantenir (nomes amb canvi

comptador)
Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 7,00

7,00
03.39 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable, fins DN=40mm renovació escomesa

Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable amb la instal·lació general de l'habitatge o edifici, continua en tot el reccorregut sense
unions o empalmament intermedis no registrables, formada per canonada soterrada de polietilè d'alta densitat,
de 40mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus cor-
responents accessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribu-
ció que serveis d'enllaç entre la presa i la caixa de comptadors encastada en la façana de l'habitatge. L'execució i
supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el
contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

2,002Oluja escomeses a renovar
OLUJA-SOLIVELLETA

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 2,00

2,00
03.40 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable a nova xarxa, fins DN=40mm

escomesa a matenir
Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable a renovar amb l'escomesa a mantenir, continua en tot el reccorregut sense unions o em-
palmament intermedis no registrables, formada pels accessoris de connexió nous per connectar el tub d'escome-
sa a mantenir amb la nova xarxa projectadda o a renovar, de 40mm de diàmetre, amb els seus corresponents ac-
cessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis
d'enllaç entre la presa i l'escomesa a mantenir.

10,0010Oluja escomeses a mantenir
OLUJA-SOLIVELLETA

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 10,00

10,00
03.41 u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36AG21 360x220x260mm o equiv., amb

vàlvules, antifrau i antirretorn
Subministrament i instal·lació de pericó per a comptador en vorera de HPDE reforçat amb fibra de vi-
dre model Solco V A-RQ-36A004 o equivalent, mides 360x220x260mm, amb tapa prefabricada en
Composite d'alta resistència al desgast i a la ruptura, cos de tancament fabricat en llautó i baldó fa-
bricant en acer inoxidable, aïllament intern monoblock fabricat en poliestirè expandit, per a instal·la-
ció d'escomesa d'aigua en vorera o paviment, apertura de tapa amb clau, apte inclús per a compta-
dor via ràdio. Inclou accessoris de llautó reforçat AK per canonades de PE o PVC, vàlvules d'entrada i
sortida fins a 1", antifrau i antirretorn. Totalment instal·lat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicata-
ri haurà de gestionar la seva subcontractació.

Oluja escomeses a renovar (no hi ha canvi comptador)
OLUJA-SOLIVELLETA

5,005Oluja escomeses a mantenir (canvi comptador)
Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 5,00
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5,00
03.42 u Comptador aigua velocitat Itron Flodis DN15 long 115.,llautó,connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal fins a 1", con-
nectat a una bateria o a un ramal, de Itron model Flodis DN15 long 115. L'execució i supervisió d'a-
questes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el con-
tractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

Oluja escomeses a renovar (no hi ha canvi comptador)
OLUJA-SOLIVELLETA

5,005Oluja escomeses a mantenir (canvi comptador)
Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 5,00

5,00
03.43 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis

Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de costat o diàmetre fins a 80cm, de
qualsevol tipus de servei, per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i ta-
pa, posterior recol·locació a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines
auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat.

3,003Oluja previsio nivellacio tapes
OLUJA-SOLIVELLETA

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 3,00

3,00
03.44 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003

Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà
càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de ges-
tionar la seva subcontractació.

127,00127,001Oluja nova xarxa Ø63 long. calçada form.
OLUJA-SOLIVELLETA

12,006,002Oluja 2 escomesa renovar l.promig
60,006,0010Oluja 10 escomeses mantenir i connectar

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 199,00

199,00
03.45 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte

Proves de pressió segons normativa vigent total xarxa àmbit projecte. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de
gestionar la seva subcontractació.

0,500,5Oluja proves p.p. amb altres carrers
OLUJA-SOLIVELLETA

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 0,50

0,50

04 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS
04.01 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

0,580,60 44,20127,001Oluja nova xarxa Ø63 long. calçada form.
OLUJA-SOLIVELLETA

0,580,60 4,186,002Oluja 2 escomesa renovar l.promig
0,580,60 2,090,6010Oluja 10 escomeses mantenir i connectar

0,07 -10,15145,00-1Oluja deduir vaina Ø315
Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 40,32

40,32
04.03 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HM-10/P / 20 / I,camió

Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-10/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

714 juny 2023



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

U. LONGITUD AMPLADA ALÇADACODI RESUM QUANTITAT

0,660,60 50,29127,001Oluja nova xarxa Ø63 long. calçada form.
OLUJA-SOLIVELLETA

0,660,60 4,756,002Oluja 2 escomesa renovar l.promig
0,660,60 2,380,6010Oluja 10 escomeses mantenir i connectar

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 57,42

57,42
04.04 Ml Banda de senyalització presència de servei color específic

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei, col·locada, de color adient
depenent del servei a senyalitzar.

127,000127,0001Oluja nova xarxa Ø63 long. calçada form.
OLUJA-SOLIVELLETA

12,0006,0002Oluja 2 escomesa renovar l.promig
Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 139,00

139,00
04.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

0,50 63,50127,001Oluja nova xarxa Ø63 long. costats rasa
OLUJA-SOLIVELLETA

0,50 6,006,002Oluja 2 escomesa renovar l.promig costats rasa
0,50 3,000,6010Oluja 10 escomeses mantenir i connectar costats rasa

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 72,50

72,50
04.06 m3 Paviment form.+fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,f.acer=entre 20 i 25kg/m3,

camió+vibr.manual, reglejat
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, amb un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat-
ge manual, amb acabat reglejat

0,201,10 27,94127,001Oluja nova xarxa Ø63 long. calçada form.
OLUJA-SOLIVELLETA

0,201,10 2,646,002Oluja 2 escomesa renovar l.promig costat oposat
Oluja 10 escomeses mantenir i connectar (refer pav.pedra)

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 30,58

30,58
04.08 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual,

reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

0,151,10 1,986,002Oluja 2 escomesa renovar l.promig tram franja pedra
OLUJA-SOLIVELLETA

0,151,10 0,990,6010Oluja 10 escomeses mantenir i connectar tram franja pedra
Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 2,97

2,97
04.10 m2 Paviment de pedra calcària del país, gruix 6cm, amb morter mixt

Paviment de pedra calcària del país, 6cm de gruix, col.locada a truc de maceta amb morter mixt ciment pòrt-
land+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra. Totalment acabat.

1,10 0,660,601Oluja 2 escomesa renovar l.promig tram franja pedra
OLUJA-SOLIVELLETA

1,10 6,600,6010Oluja 10 escomeses mantenir i connectar tram franja pedra
Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 7,26

7,26
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05 OBRES ACCESSÒRIES
05.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes generals en el projecte i
amb aplicació dels preus del mateix.

0,130,13Oluja part proporcional
OLUJA-SOLIVELLETA

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 0,13

0,13
05.02 PA Senyalització de les obres, semaforització i desviaments provisionals durant termini obres i

desmuntatge final
Partida alçada a justificar per la senyalització de les obres, d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de
tot l'àmbit i la zona d'influència de la mateixa. Inclou la col.locació de tota la semaforització provisional necessà-
ria, més tots els senyals verticals corresponents, tancaments, balisaments, senyalització horitzontal provisional,
proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de trànsit necessaris se-
gons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació, re-
tirada i recol.locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions així
com la delimitació i protecció de tots els possibles passos obligats per veïns afectats.

0,130,13Oluja part proporcional
OLUJA-SOLIVELLETA

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 0,13

0,13
05.04 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de segu-
retat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de
les mesures i proteccions que calgui.

0,130,13Oluja part proporcional
OLUJA-SOLIVELLETA

Total OLUJA-SOLIVELLETA................................ 0,13

0,13
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01 DEMOLICIONS
01.01 m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

326,00163,002Dalmau nova xarxa Ø63 long. calçada form.
DALMAU-SOLIVELLETA

60,006,0010Dalmau 5 escomesa renovar l.promig
25,200,6042Dalmau 21 escomeses mantenir i connectar

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 411,20

411,20
01.03 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

1,10 179,30163,001Dalmau nova xarxa Ø63 long. calçada form.
DALMAU-SOLIVELLETA

1,10 33,006,005Dalmau 5 escomesa renovar l.promig
1,10 13,860,6021Dalmau 21 escomeses mantenir i connectar

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 226,16

226,16
01.08 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals

0,20 61,06226,161,35Dalmau demol. pav. formigo o pedra
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 61,06

61,06
01.09 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

0,20 61,06226,161,35Dalmau demol. pav. formigo o pedra
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 61,06

61,06
01.10 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

0,20 61,06226,161,35Dalmau demol. pav. formigo o pedra
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 61,06

61,06

02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres deixades
a la vora

1,501,00 5,401,203Dalmau nova xarxa Ø63 localitzar serveis
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 5,40

5,40
02.02 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció

facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Fa-
cultativa.
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3,003Dalmau protecció serveis
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 3,00

3,00
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroex-
cavadora i amb les terres deixades a la vora

1,440,60 140,83163,001Dalmau nova xarxa Ø63 long. calçada form.
DALMAU-SOLIVELLETA

1,440,60 25,926,005Dalmau 5 escomesa renovar l.promig
1,440,60 10,890,6021Dalmau 21 escomeses mantenir i connectar

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 177,64

177,64
02.05 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
lorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

6,485,401,2Dalmau local. serveis
DALMAU-SOLIVELLETA

213,17177,641,2Dalmau excav. rases
Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 219,65

219,65
02.06 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

6,485,401,2Dalmau local. serveis
DALMAU-SOLIVELLETA

213,17177,641,2Dalmau excav. rases
Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 219,65

219,65
02.07 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

0,60 97,80163,001Dalmau nova xarxa Ø63 long. calçada form.
DALMAU-SOLIVELLETA

0,60 18,006,005Dalmau 5 escomesa renovar l.promig
0,60 7,560,6021Dalmau 21 escomeses mantenir i connectar

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 123,36

123,36

03 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.02 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris

plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col·locat al fons de la rasa

163,00163,001Dalmau nova xarxa Ø63 long. calçada form.
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 163,00

163,00
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03.04 m Claveguera tub PEØ315 de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,
de polietilè HDPE

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

163,00163,001Dalmau nova xarxa Ø63 long. calçada form.
DALMAU-SOLIVELLETA

30,006,005Dalmau 5 escomesa renovar l.promig
12,600,6021Dalmau 21 escomeses mantenir i connectar

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 205,60

205,60
03.10 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

1,001Dalmau deriv. 63-63 connex. previsions
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 1,00

1,00
03.11 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

21,0021Dalmau deriv escomeses mantenir i connectar a nou tub
Ø63

DALMAU-SOLIVELLETA

5,005Dalmau deriv escomeses renovar i connectar a nou tub
Ø63

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 26,00

26,00
03.16 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta, de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

2,002Dalmau colze 45º o inferior  en tub Ø63
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 2,00

2,00
03.18 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Maniguet de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

1,001Dalmau previsió maniguet Ø63 connex. xarxa exist carrer
transv

DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 1,00

1,00
03.22 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-50
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

1,001Dalmau vàlvula Ø80 en tub nou Ø63
DALMAU-SOLIVELLETA
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Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 1,00

1,00
03.28 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

1,001Dalmau deriv. 63-63
DALMAU-SOLIVELLETA

26,0026Dalmau deriv. 63-40
Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 27,00

27,00
03.29 u Dau ancoratge colzes 45-90º cond.D=entre 60 i 225mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

2,002Dalmau colzes Ø63
DALMAU-SOLIVELLETA

1,001Dalmau maniguets Ø63
Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 3,00

3,00
03.31 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

1,001Dalmau valvula en tub Ø63
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 1,00

1,00
03.32 m2 Cap.net/anivell. g=15cm, formigó neteja HL-150/P/20

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat
des de camió

1,00 1,001,001Dalmau valvula en tub Ø63
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 1,00

1,00
03.33 m Paret pou 85x85cm,g=14cm,maó calat,arreb./llisc.int./esqdj.ext.1:6

Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:6

1,30 1,301Dalmau valvula en calçada
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 1,30

1,30
03.35 u Allargadera telescòpica extensió variable Belgicast o equivalent per vàlv. comporta

Ø100-125-150, barra St3/Zn6, tub protec. PVC
Allargadera telescòpica d'extensió variable segons el diàmetre, per accionament manual de vàlvula
de comporta manual de diàmetres 100, 125 o 150mm de la vàlvula, de barra sòlida St3/Zn6, amb tub
de protecció de PVC, per a PN-10 o PN-16, marca Belgicast o equivalent, muntat en pericó de cana-
lització soterrada.

1,001Dalmau valvula en calçada
DALMAU-SOLIVELLETA
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Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 1,00

1,00
03.36 u Tapa circular arqueta registre per allargadera telescòpica i vàlvula de comporta manual

Belgicast o equivalent
Tapa circular de registre extraible, per allargadera telescòpica d'extensió variable per accionament
manual de vàlvula de comporta manual, que permeti l'accionament manual de la vàlvula.

1,001Dalmau valvula en calçada
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 1,00

1,00
03.37 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

1,001Dalmau valvula en calçada
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 1,00

1,00
03.38 u SiC trampilló quadrat  AVK 210x210 per vàlvules i accessoris

Subministrament i instal·lació del conjunt de l'obra hidràulica per la renovació d'escomeses de 1" 1/4 a vorera,
format per una vàlvula de registre AVK 1"1/4-45 de fundició Belgicast o equivalent, un trampilló quadrat AVK
145x145 (purdie), 2 enllaços de rosca mascle 45 de llautó a PE, 1 ut de conjunt de juntes (2 juntes EPDM, 8
mascles zincats, 8 femelles), inclòs mà d'obra, materials, mitjans auxiliars, comprovacions i neteja i desinfec-
ció. Totalment acabat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del
servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

1,001Dalmau escomeses a renovar (amb o sense canvi
comptador)

DALMAU-SOLIVELLETA

4,004Dalmau escomeses a renovar (sense contracte ni
comptador)

7,007Dalmau escomeses a mantenir (nomes amb canvi
comptador)

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 12,00

12,00
03.39 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable, fins DN=40mm renovació escomesa

Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable amb la instal·lació general de l'habitatge o edifici, continua en tot el reccorregut sense
unions o empalmament intermedis no registrables, formada per canonada soterrada de polietilè d'alta densitat,
de 40mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus cor-
responents accessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribu-
ció que serveis d'enllaç entre la presa i la caixa de comptadors encastada en la façana de l'habitatge. L'execució i
supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el
contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

5,005Dalmau escomeses a renovar
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 5,00

5,00
03.40 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable a nova xarxa, fins DN=40mm

escomesa a matenir
Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable a renovar amb l'escomesa a mantenir, continua en tot el reccorregut sense unions o em-
palmament intermedis no registrables, formada pels accessoris de connexió nous per connectar el tub d'escome-
sa a mantenir amb la nova xarxa projectadda o a renovar, de 40mm de diàmetre, amb els seus corresponents ac-
cessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis
d'enllaç entre la presa i l'escomesa a mantenir.
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21,0021Dalmau escomeses a mantenir
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 21,00

21,00
03.41 u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36AG21 360x220x260mm o equiv., amb

vàlvules, antifrau i antirretorn
Subministrament i instal·lació de pericó per a comptador en vorera de HPDE reforçat amb fibra de vi-
dre model Solco V A-RQ-36A004 o equivalent, mides 360x220x260mm, amb tapa prefabricada en
Composite d'alta resistència al desgast i a la ruptura, cos de tancament fabricat en llautó i baldó fa-
bricant en acer inoxidable, aïllament intern monoblock fabricat en poliestirè expandit, per a instal·la-
ció d'escomesa d'aigua en vorera o paviment, apertura de tapa amb clau, apte inclús per a compta-
dor via ràdio. Inclou accessoris de llautó reforçat AK per canonades de PE o PVC, vàlvules d'entrada i
sortida fins a 1", antifrau i antirretorn. Totalment instal·lat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicata-
ri haurà de gestionar la seva subcontractació.

Dalmau escomeses a renovar (no hi ha amb canvi
comptador)

DALMAU-SOLIVELLETA

7,007Dalmau escomeses a mantenir (canvi comptador)
Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 7,00

7,00
03.42 u Comptador aigua velocitat Itron Flodis DN15 long 115.,llautó,connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal fins a 1", con-
nectat a una bateria o a un ramal, de Itron model Flodis DN15 long 115. L'execució i supervisió d'a-
questes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el con-
tractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

Dalmau escomeses a renovar (no hi ha amb canvi
comptador)

DALMAU-SOLIVELLETA

7,007Dalmau escomeses a mantenir (canvi comptador)
Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 7,00

7,00
03.43 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis

Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de costat o diàmetre fins a 80cm, de
qualsevol tipus de servei, per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i ta-
pa, posterior recol·locació a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines
auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat.

3,003Dalmau previsio nivellacio tapes
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 3,00

3,00
03.44 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003

Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà
càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de ges-
tionar la seva subcontractació.

163,00163,001Dalmau nova xarxa Ø63 long. calçada form.
DALMAU-SOLIVELLETA

30,006,005Dalmau 5 escomesa renovar l.promig
126,006,0021Dalmau 21 escomeses mantenir i connectar

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 319,00

319,00
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03.45 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte
Proves de pressió segons normativa vigent total xarxa àmbit projecte. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de
gestionar la seva subcontractació.

0,500,5Dalmau proves p.p. amb altres carrers
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 0,50

0,50

04 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS
04.01 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

0,580,60 56,72163,001Dalmau nova xarxa Ø63 long. calçada form.
DALMAU-SOLIVELLETA

0,580,60 10,446,005Dalmau 5 escomesa renovar l.promig
0,580,60 4,380,6021Dalmau 21 escomeses mantenir i connectar

0,07 -14,39205,60-1Dalmau deduir vaina Ø315
Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 57,15

57,15
04.03 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HM-10/P / 20 / I,camió

Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-10/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

0,660,60 64,55163,001Dalmau nova xarxa Ø63 long. calçada form.
DALMAU-SOLIVELLETA

0,660,60 11,886,005Dalmau 5 escomesa renovar l.promig
0,660,60 4,990,6021Dalmau 21 escomeses mantenir i connectar

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 81,42

81,42
04.04 Ml Banda de senyalització presència de servei color específic

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei, col·locada, de color adient
depenent del servei a senyalitzar.

163,000163,0001Dalmau nova xarxa Ø63 long. calçada form.
DALMAU-SOLIVELLETA

30,0006,0005Dalmau 5 escomesa renovar l.promig
Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 193,00

193,00
04.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

0,50 81,50163,001Dalmau nova xarxa Ø63 long. costats rasa
DALMAU-SOLIVELLETA

0,50 15,006,005Dalmau 5 escomesa renovar l.promig costats rasa
0,50 6,300,6021Dalmau 21 escomeses mantenir i connectar costats rasa

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 102,80

102,80
04.06 m3 Paviment form.+fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,f.acer=entre 20 i 25kg/m3,

camió+vibr.manual, reglejat
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, amb un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat-
ge manual, amb acabat reglejat

0,201,10 35,86163,001Dalmau nova xarxa Ø63 long. calçada form.
DALMAU-SOLIVELLETA

0,201,10 6,606,005Dalmau 5 escomesa renovar l.promig costat oposat
Dalmau 21 escomeses mantenir i connectar (refer pav.
pedra)
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Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 42,46

42,46
04.08 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual,

reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

0,151,10 4,956,005Dalmau 5 escomesa renovar l.promig tram franja pedra
DALMAU-SOLIVELLETA

0,151,10 2,080,6021Dalmau 21 escomeses mantenir i connectar tram franja
pedra

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 7,03

7,03
04.10 m2 Paviment de pedra calcària del país, gruix 6cm, amb morter mixt

Paviment de pedra calcària del país, 6cm de gruix, col.locada a truc de maceta amb morter mixt ciment pòrt-
land+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra. Totalment acabat.

1,10 3,300,605Dalmau 5 escomesa renovar l.promig tram franja pedra
DALMAU-SOLIVELLETA

1,10 13,860,6021Dalmau 21 escomeses mantenir i connectar tram franja
pedra

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 17,16

17,16

05 OBRES ACCESSÒRIES
05.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes generals en el projecte i
amb aplicació dels preus del mateix.

0,180,18Dalmau part proporcional
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 0,18

0,18
05.02 PA Senyalització de les obres, semaforització i desviaments provisionals durant termini obres i

desmuntatge final
Partida alçada a justificar per la senyalització de les obres, d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de
tot l'àmbit i la zona d'influència de la mateixa. Inclou la col.locació de tota la semaforització provisional necessà-
ria, més tots els senyals verticals corresponents, tancaments, balisaments, senyalització horitzontal provisional,
proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de trànsit necessaris se-
gons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació, re-
tirada i recol.locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions així
com la delimitació i protecció de tots els possibles passos obligats per veïns afectats.

0,180,18Dalmau part proporcional
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 0,18

0,18
05.04 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de segu-
retat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de
les mesures i proteccions que calgui.

0,180,18Dalmau part proporcional
DALMAU-SOLIVELLETA

Total DALMAU-SOLIVELLETA............................. 0,18

0,18
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CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

CAPITOL 01 DEMOLICIONS
01.01 m Tall paviment form. h>=10cm 6,87

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mí-
nim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavi-
ment, per a delimitar la zona a demolir

SIS  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
01.02 m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm 5,21

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària
com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

CINC  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
01.03 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega

cam. mec.
7,26

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trenca-
dor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

SET  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
01.04 m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. +

càrrega cam. mec.
7,25

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de for-
migó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trenca-
dor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

SET  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
01.05 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad.

+ càrrega cam. mec.
5,66

Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm
de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb mar-
tell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

CINC  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
01.06 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec. 4,77

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre ca-
mió o contenidor

QUATRE  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
01.07 m Arrencada tubs D<4''(110mm), superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual 10,62

Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i
fluids, de 4'' o 110 mm de diàmetre, com a màxim, muntat su-
perficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

DEU  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
01.08 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals 9,18

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat
amb mitjans manuals

NOU  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
01.09 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió

transp.,7t,rec.més de 15 i fins a 20km
17,79

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km

DISSET  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

 Pàgina 1



QUADRE DE PREUS 1
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

01.10 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la

18,90

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon so-
bre la deposició controlada dels residus de la construcció, se-
gons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una den-
sitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb co-
di 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

DIVUIT  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

 Pàgina 2



QUADRE DE PREUS 1
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
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CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora 45,99

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb
manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora

QUARANTA-CINC  EUROS amb NORANTA-NOU
CÈNTIMS

02.02 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la
direcció facultativa

135,20

Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les in-
dicacions de la companyia i la Direcció Facultativa.

CENT TRENTA-CINC  EUROS amb VINT CÈNTIMS
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora 10,10

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondà-
ria, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

DEU  EUROS amb DEU CÈNTIMS
02.04 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,rec.fins a 2km 4,61

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contami-
nades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
02.05 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió

7t,rec.més de 15 i fins a 20km
16,64

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contami-
nades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7
t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

SETZE  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
02.06 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la
11,01

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon so-
bre la deposició controlada dels residus de la construcció, se-
gons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densi-
tat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 se-
gons la Llista Europea de Residus

ONZE  EUROS amb UN CÈNTIMS
02.07 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM 4,65

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb
compactació del 90% PM

QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 03 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.01 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN

12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa
42,70

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-
ris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

QUARANTA-DOS  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
03.02 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN

12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa
22,16

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-
ris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

VINT-I-DOS  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
03.03 m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN

12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa
13,87

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilit-
zant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

TRETZE  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
03.04 m Claveguera tub PEØ315 de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa

corrugada, de polietilè HDPE
25,13

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplica-
ció U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular
SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de mani-
guets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

VINT-I-CINC  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
03.05 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN

ramal=110mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
53,35

Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm
de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3
amb ramal a 90° de 110 mm de DN, per a soldar, soldada i
col·locada al fons de la rasa

CINQUANTA-TRES  EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS

03.06 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,10bar,DN
ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

49,56

Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm
de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3
amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i
col·locada al fons de la rasa

QUARANTA-NOU  EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

03.07 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN
ramal=75mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

49,56

Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm
de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3
amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar, soldada i
col·locada al fons de la rasa

QUARANTA-NOU  EUROS amb CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS
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CÈNTIMS
03.08 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN

ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
57,11

Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm
de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3
amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a soldar, soldada i
col·locada al fons de la rasa

CINQUANTA-SET  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
03.09 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 63 o 75mm,10bar,DN

ramal=75mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
38,81

Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 63 o 75
mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar, solda-
da i col·locada al fons de la rasa

TRENTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
03.10 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN

ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
17,46

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm
de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90°
de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de
la rasa

DISSET  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
03.11 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN

ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
16,42

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm
de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90°
de 40 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de
la rasa

SETZE  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
03.12 u Con reducció polietilè,manip.,dens.alta,DN 110mm-75 o

63mm,PN=16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa
36,72

Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de
110 mm a 75 o 63 mm de DN de 16 bar de pressió nominal, se-
gons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de
la rasa

TRENTA-SIS  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
03.13 u Colze polietilè 90°,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa 46,53

Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 110
mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

QUARANTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

03.14 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa 44,02
Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta,
de 110 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

QUARANTA-QUATRE  EUROS amb DOS CÈNTIMS
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03.15 u Colze polietilè 90°,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa 53,60
Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 o
75 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

CINQUANTA-TRES  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
03.16 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons

rasa
43,94

Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta,
de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la ra-
sa

QUARANTA-TRES  EUROS amb NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

03.17 u Maniguet polietilè,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa 33,53
Maniguet de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 110 mm
de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

TRENTA-TRES  EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

03.18 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa 53,60
Maniguet de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63
mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

CINQUANTA-TRES  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
03.19 u Brida cega polietilè,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa 31,45

Brida cega de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 110 mm
de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

TRENTA-UN  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
03.20 u Brida cega,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa 29,37

Brida cega, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar,
soldat i col·locat al fons de la rasa

VINT-I-NOU  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
03.21 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre

nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-5
314,01

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodu-
lar EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

TRES-CENTS CATORZE  EUROS amb UN CÈNTIMS
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03.22 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-50

164,62

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodu-
lar EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada superficialment

CENT SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

03.23 u Ventosa trifuncional automatica vàlv. aill. i purgador MASA o equiv. PN16 DN65 en
brida, en nova arqueta

1.133,09

Subministrament i instal·lació de ventosa tri funcional equipada
amb vàlvula d'aïllament per desmuntatge i manteniment, fabri-
cant MASA o equivalent, PN16 DN65 amb brida, instal·lada en
nova arqueta. Cos i tapa de fundició dúctil, xemeneia d'evacua-
ció d'acer inoxidable AISI 304, anella de tancament, obturador
de fundició dúctil, boquilla i purgador de llautó, flotants d'acer
docol 1000DP, volant d'acer imprès, cargoleria d'acer inoxida-
ble A2 (X5 CrNi 18-10), recobriment anti-corrossiu interior i ex-
terior amb pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE apli-
cada electrostàticament. El diàmetre de la vàlvula de ventosa
anirà en funció del DN de la canonada amb la seguent relació
(DN ventosa /DN tub):
DN Ventosa 50 a 65 per DN tub 65 a 350; DN Ventosa 80/100
per DN tub 400 a 600; DN Ventosa 150 per DN tub 700 a 900;
DN Ventosa 200 per DN tub 1000 a 1200.

MIL CENT TRENTA-TRES  EUROS amb NOU CÈNTIMS
03.24 u Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext. 590,16

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
100 mm de diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la ca-
nonada, muntat a l'exterior

CINC-CENTS NORANTA  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
03.25 m Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat 17,06

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col·locat a terra formigonat

DISSET  EUROS amb SIS CÈNTIMS
03.26 u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell

polipropilè,gruix=1,5mm,col.fixat mecànicament
18,21

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, qua-
drat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de
gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

DIVUIT  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
03.27 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 100 i 110mm 69,36

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de con-
sistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
peces en T en conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm, in-
closa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

SEIXANTA-NOU  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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03.28 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 60 i 63mm 25,82
Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de con-
sistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
peces en T en conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, in-
closa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

VINT-I-CINC  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
03.29 u Dau ancoratge colzes 45-90º cond.D=entre 60 i 225mm 31,09

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de con-
sistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225
mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

TRENTA-UN  EUROS amb NOU CÈNTIMS
03.30 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 100 i 110mm 35,96

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de con-
sistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
clau de pas en conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm,
inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

TRENTA-CINC  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
03.31 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 60 i 63mm 8,41

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de con-
sistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
clau de pas en conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, in-
closa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó

VUIT  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
03.32 m2 Cap.net/anivell. g=15cm, formigó neteja HL-150/P/20 19,61

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix amb formigó
de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consis-
tència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
HL-150/P/20, abocat des de camió

DINOU  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
03.33 m Paret pou 85x85cm,g=14cm,maó calat,arreb./llisc.int./esqdj.ext.1:6 341,36

Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora
amb morter de ciment 1:6

TRES-CENTS QUARANTA-UN  EUROS amb TRENTA-SIS
CÈNTIMS

03.34 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis,s/solera form.HM-20/B/40/I,

127,39

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre so-
lera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert late-
ral amb terra de la mateixa excavació

CENT VINT-I-SET  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
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03.35 u Allargadera telescòpica extensió variable Belgicast o equivalent per vàlv.
comporta Ø100-125-150, barra St3/Zn6, tub protec. PVC

145,58

Allargadera telescòpica d'extensió variable segons el diàmetre,
per accionament manual de vàlvula de comporta manual de
diàmetres 100, 125 o 150mm de la vàlvula, de barra sòlida
St3/Zn6, amb tub de protecció de PVC, per a PN-10 o PN-16,
marca Belgicast o equivalent, muntat en pericó de canalització
soterrada.

CENT QUARANTA-CINC  EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS

03.36 u Tapa circular arqueta registre per allargadera telescòpica i vàlvula de comporta
manual Belgicast o equivalent

48,53

Tapa circular de registre extraible, per allargadera telescòpica
d'extensió variable per accionament manual de vàlvula de com-
porta manual, que permeti l'accionament manual de la vàlvula.

QUARANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

03.37 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort. 145,92
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de ser-
veis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

CENT QUARANTA-CINC  EUROS amb NORANTA-DOS
CÈNTIMS

03.38 u SiC trampilló quadrat  AVK 210x210 per vàlvules i accessoris 86,21
Subministrament i instal·lació del conjunt de l'obra hidràulica per la re-
novació d'escomeses de 1" 1/4 a vorera, format per una vàlvula de re-
gistre AVK 1"1/4-45 de fundició Belgicast o equivalent, un trampilló
quadrat AVK 145x145 (purdie), 2 enllaços de rosca mascle 45 de llau-
tó a PE, 1 ut de conjunt de juntes (2 juntes EPDM, 8 mascles zincats,
8 femelles), inclòs mà d'obra, materials, mitjans auxiliars, comprova-
cions i neteja i desinfecció. Totalment acabat. L'execució i supervisió
d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei
d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestio-
nar la seva subcontractació.

VUITANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
03.39 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable, fins DN=40mm renovació

escomesa
167,43

Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment
d'aigua que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable amb
la instal·lació general de l'habitatge o edifici, continua en tot el reccor-
regut sense unions o empalmament intermedis no registrables, forma-
da per canonada soterrada de polietilè d'alta densitat, de 40mm de dià-
metre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament ex-
cavada, amb els seus corresponents accessoris i peces especials, colla-
ret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució
que serveis d'enllaç entre la presa i la caixa de comptadors encastada
en la façana de l'habitatge. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per
tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcon-
tractació.

CENT SEIXANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-TRES
CÈNTIMS
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03.40 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable a nova xarxa, fins DN=40mm
escomesa a matenir

53,11

Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment
d'aigua que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable a re-
novar amb l'escomesa a mantenir, continua en tot el reccorregut sen-
se unions o empalmament intermedis no registrables, formada pels ac-
cessoris de connexió nous per connectar el tub d'escomesa a mantenir
amb la nova xarxa projectadda o a renovar, de 40mm de diàmetre,
amb els seus corresponents accessoris i peces especials, collaret de
presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que ser-
veis d'enllaç entre la presa i l'escomesa a mantenir.

CINQUANTA-TRES  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
03.41 u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36AG21 360x220x260mm o equiv.,

amb vàlvules, antifrau i antirretorn
313,11

Subministrament i instal·lació de pericó per a comptador en vo-
rera de HPDE reforçat amb fibra de vidre model Solco V
A-RQ-36A004 o equivalent, mides 360x220x260mm, amb tapa
prefabricada en Composite d'alta resistència al desgast i a la
ruptura, cos de tancament fabricat en llautó i baldó fabricant
en acer inoxidable, aïllament intern monoblock fabricat en po-
liestirè expandit, per a instal·lació d'escomesa d'aigua en vorera
o paviment, apertura de tapa amb clau, apte inclús per a comp-
tador via ràdio. Inclou accessoris de llautó reforçat AK per cano-
nades de PE o PVC, vàlvules d'entrada i sortida fins a 1", anti-
frau i antirretorn. Totalment instal·lat. L'execució i supervisió
d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del
servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari
haurà de gestionar la seva subcontractació.

TRES-CENTS TRETZE  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
03.42 u Comptador aigua velocitat Itron Flodis DN15 long 115.,llautó,connect.bat./ramal 77,12

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions rosca-
des de diàmetre nominal fins a 1", connectat a una bateria o a
un ramal, de Itron model Flodis DN15 long 115. L'execució i su-
pervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa manteni-
dora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudi-
catari haurà de gestionar la seva subcontractació.

SETANTA-SET  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
03.43 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis

varis
38,55

Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangu-
lars de costat o diàmetre fins a 80cm, de qualsevol tipus de servei,
per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat i extrac-
ció de marc i tapa, posterior recol·locació a la nova cota de projecte,
inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines auxiliars de
premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris per a dei-
xar-ho totalment acabat.

TRENTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
03.44 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003 4,83

Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. L'exe-
cució i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa man-
tenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudica-
tari haurà de gestionar la seva subcontractació.

QUATRE  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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03.45 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte 707,20
Proves de pressió segons normativa vigent total xarxa àmbit projecte.
L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa
mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adju-
dicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

SET-CENTS SET  EUROS amb VINT CÈNTIMS

 Pàgina 11



QUADRE DE PREUS 1
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

CAPITOL 04 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS
04.01 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant 51,21

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sor-
ra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant

CINQUANTA-UN  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
04.02 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gmés de 25 i fins a

50cm,picó vibrant,95%PM
20,88

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb ma-
terial seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb com-
pactació del 95% PM

VINT  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
04.03 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HM-10/P / 20 / I,camió 87,59

Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-10/P / 20 / I
de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

VUITANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

04.04 Ml Banda de senyalització presència de servei color específic 0,12
Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la pre-
sència de servei, col·locada, de color adient depenent del servei a se-
nyalitzar.

ZERO  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
04.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM 4,65

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb
compactació del 90% PM

QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
04.06 m3 Paviment form.+fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,f.acer=entre 20 i 25kg/m3,

camió+vibr.manual, reglejat
138,48

Paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, amb un contingut en fibres d'a-
cer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

CENT TRENTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

04.07 m Vorada recta de formigó T3, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm

33,00

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe cli-
màtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de for-
migó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a com-
pressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

TRENTA-TRES  EUROS
04.08 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment,

camió+vibr.manual, reglejat
109,62

Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consis-
tència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat
des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

CENT NOU  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

04.09 m2 Paviment panot vorera color blanc/vermell ratllat igual existent,30x30x4cm o
25x25x4cm,col.truc macet.mort.,beurada color

49,35

Paviment de panot per a vorera de color blanc o vermell ratllat
igual a l'existent de 30x30x4cm o 25x25x4cm, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ci-
ment blanc de ram de paleta

QUARANTA-NOU  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
04.10 m2 Paviment de pedra calcària del país, gruix 6cm, amb morter mixt 114,88

Paviment de pedra calcària del país, 6cm de gruix, col.locada a truc de
maceta amb morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sor-
ra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra. Totalment acabat.

CENT CATORZE  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
04.11 u Desplaçament+munt.+desmunt. d'equip estesa/fresat, mescla bitum.calent 1.560,00

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'este-
sa i fresat de mescla bituminosa en calent

MIL CINC-CENTS SEIXANTA  EUROS
04.12 m2 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2 0,77

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

ZERO  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
04.13 t Paviment mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.calcari est-compact. 81,98

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulo-
metria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i com-
pactada

VUITANTA-UN  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
04.14 m2 Reg adher.,emul.bitum.catiònica C60B3/B2 ADH, 1kg/m2 0,56

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

ZERO  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
04.15 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 35/50D,granul.calcari est-compact. 85,13

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulo-
metria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i
compactada

VUITANTA-CINC  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
04.16 ml Treballs de remats de façana, arrebossat i pintat mateix color que la resta de la

façana
6,31

Formació dels treballs de reparació i adaptació dels remats de façana
per a adaptar el lliurament de la nova vorera a les façanes, amb arre-
bossat i pintat del mateix color de la façana, inclòs remats aplacats de
pedra igual a l'existent.

SIS  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
04.17 m2 Pintat vert. ext. ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab. 6,25

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues
d'acabat

SIS  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

CAPITOL 05 OBRES ACCESSÒRIES
05.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus 5.200,00

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats
d’obra no previstes generals en el projecte i amb aplicació dels preus
del mateix.

CINC MIL DOS-CENTS  EUROS
05.02 PA Senyalització de les obres, semaforització i desviaments provisionals durant

termini obres i desmuntatge final
1.560,00

Partida alçada a justificar per la senyalització de les obres, d'acord amb
la legislació actualment vigent al llarg de tot l'àmbit i la zona d'influèn-
cia de la mateixa. Inclou la col.locació de tota la semaforització provi-
sional necessària, més tots els senyals verticals corresponents, tanca-
ments, balisaments, senyalització horitzontal provisional, proteccions i
cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desvia-
ments de trànsit necessaris segons les necessitats de l'obra, criteris de
la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació,
retirada i recol.locació de tots els elements necessaris en totes les fases
en que es subdivideixin les actuacions així com la delimitació i protec-
ció de tots els possibles passos obligats per veïns afectats.

MIL CINC-CENTS SEIXANTA  EUROS
05.03 PA Preparació i formació esplanada acopi materials i d'obra a parcel·la facilitat per

Ajuntament
677,32

Partida alçada d'import màxim per la preparació i formació d'explana-
da d'un terreny facilitat per l'Ajuntament assignada per l'obra per aco-
pi de materials, runes, casetes d'obra, equipament de seguretat i sa-
lut a l'obra, inclou tot el desplaçament del material acopiat, senyalitza-
cio i tancament, manteniment durant el termini de l'obra, i actuacions
finals per netejar i condicionar l'espai al terminar l'obra.

SIS-CENTS SETANTA-SET  EUROS amb TRENTA-DOS
CÈNTIMS

05.04 PA Seguretat i salut a les obres 6.346,25
Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les
mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les
obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció
facultativa, així com totes les necessàries segons la normativa
vigent incloent proteccions inidividuals, col.lectives, formació,
etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades
que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.

SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS amb
VINT-I-CINC CÈNTIMS

 esa, s.l.G
Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

CAPITOL 01 DEMOLICIONS
01.01 m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb mà-
quina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zo-
na a demolir

A0150000 0,200 h Manobre especialista 23,41 4,68
C170H000 0,200 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,64 1,93
A%AUX001 0,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,70 0,00

Ma d`obra...................................................................... 4,68
Maquinaria..................................................................... 1,93

Suma la partida ............................................................. 6,61
Costos indirectes ............................. 4% 0,26

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,87

01.02 m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimi-
tar la zona a demolir

A0150000 0,150 h Manobre especialista 23,41 3,51
C170H000 0,150 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,64 1,45
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,50 0,05

Ma d`obra...................................................................... 3,51
Maquinaria..................................................................... 1,45
Altres............................................................................. 0,05

Suma la partida ............................................................. 5,01
Costos indirectes ............................. 4% 0,20

TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,21

01.03 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.
Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària
fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre ca-
mió amb mitjans mecànics

C1313330 0,036 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 2,14
C1105A00 0,072 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 4,84

Maquinaria..................................................................... 6,98

Suma la partida ............................................................. 6,98
Costos indirectes ............................. 4% 0,28

TOTAL PARTIDA ......................................................... 7,26

01.04 m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.
Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins
a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

C1313330 0,029 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 1,73
C1105A00 0,078 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 5,24

Maquinaria..................................................................... 6,97

Suma la partida ............................................................. 6,97
Costos indirectes ............................. 4% 0,28

TOTAL PARTIDA ......................................................... 7,25

01.05 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.
Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

C1313330 0,018 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 1,07
C1105A00 0,065 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 4,37

Maquinaria..................................................................... 5,44

Suma la partida ............................................................. 5,44
Costos indirectes ............................. 4% 0,22

TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,66
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

01.06 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.
Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb com-
pressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

A0150000 0,100 h Manobre especialista 23,41 2,34
C1101200 0,050 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 0,82
C1313330 0,024 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 1,43
A%AUX001 0,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,30 0,00

Ma d`obra...................................................................... 2,34
Maquinaria..................................................................... 2,25

Suma la partida ............................................................. 4,59
Costos indirectes ............................. 4% 0,18

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,77

01.07 m Arrencada tubs D<4''(110mm), superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual
Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de
4'' o 110 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb
desmuntatge de fixacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

A0140000 0,200 h Manobre 22,11 4,42
A012J000 0,200 h Oficial 1a lampista 27,43 5,49
A%AUX0010300 3,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,90 0,30

Ma d`obra...................................................................... 9,91
Altres............................................................................. 0,30

Suma la partida ............................................................. 10,21
Costos indirectes ............................. 4% 0,41

TOTAL PARTIDA ......................................................... 10,62

01.08 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals
Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans
manuals

A0140000 0,200 h Manobre 22,11 4,42
C1505120 0,150 h Dúmper 1,5t,hidràulic 29,14 4,37
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,40 0,04

Ma d`obra...................................................................... 4,42
Maquinaria..................................................................... 4,37
Altres............................................................................. 0,04

Suma la partida ............................................................. 8,83
Costos indirectes ............................. 4% 0,35

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,18

01.09 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport
de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C1501700 0,356 h Camió transp.7 t 45,56 16,22
C1311430 0,010 h Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t 89,10 0,89

Maquinaria..................................................................... 17,11

Suma la partida ............................................................. 17,11
Costos indirectes ............................. 4% 0,68

TOTAL PARTIDA ......................................................... 17,79

01.10 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de cons-
trucció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA71H1 1,450 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

12,53 18,17

Altres............................................................................. 18,17

Suma la partida ............................................................. 18,17
Costos indirectes ............................. 4% 0,73

TOTAL PARTIDA ......................................................... 18,90

CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

02.01 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora
Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i
càrrega amb les terres deixades a la vora

A0140000 2,000 h Manobre 22,11 44,22
A%AUX001 0,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 44,20 0,00

Ma d`obra...................................................................... 44,22

Suma la partida ............................................................. 44,22
Costos indirectes ............................. 4% 1,77

TOTAL PARTIDA ......................................................... 45,99

02.02 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de
la companyia i la Direcció Facultativa.

Sense descomposició 130,00
Costos indirectes ............................. 4% 5,20

TOTAL PARTIDA ......................................................... 135,20

02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en ter-
reny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

A0140000 0,080 h Manobre 22,11 1,77
C1313330 0,133 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 7,91
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,80 0,03

Ma d`obra...................................................................... 1,77
Maquinaria..................................................................... 7,91
Altres............................................................................. 0,03

Suma la partida ............................................................. 9,71
Costos indirectes ............................. 4% 0,39

TOTAL PARTIDA ......................................................... 10,10

02.04 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,rec.fins a 2km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a
reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2
km

C1501700 0,045 h Camió transp.7 t 45,56 2,05
C1311440 0,022 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 2,38

Maquinaria..................................................................... 4,43

Suma la partida ............................................................. 4,43
Costos indirectes ............................. 4% 0,18

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,61

02.05 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 15 i fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorre-
gut de més de 15 i fins a 20 km

C1501700 0,299 h Camió transp.7 t 45,56 13,62
C1311440 0,022 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 108,08 2,38

Maquinaria..................................................................... 16,00

Suma la partida ............................................................. 16,00
Costos indirectes ............................. 4% 0,64

TOTAL PARTIDA ......................................................... 16,64

02.06 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

B2RA7LP1 1,000 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

10,59 10,59

Materials ....................................................................... 10,59

Suma la partida ............................................................. 10,59
Costos indirectes ............................. 4% 0,42

TOTAL PARTIDA ......................................................... 11,01
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02.07 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compacta-
ció del 90% PM

A0140000 0,065 h Manobre 22,11 1,44
A0150000 0,100 h Manobre especialista 23,41 2,34
C133A0K0 0,100 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 0,63
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,80 0,06

Ma d`obra...................................................................... 3,78
Maquinaria..................................................................... 0,63
Altres............................................................................. 0,06

Suma la partida ............................................................. 4,47
Costos indirectes ............................. 4% 0,18

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,65

CAPITOL 03 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.01 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons

rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de
la rasa

A013M000 0,320 h Ajudant muntador 23,68 7,58
A012M000 0,320 h Oficial 1a muntador 27,43 8,78
BFWB1E62 0,300 u Accessori p/tubs PEAD DN=110mm, plàst.,16bar,p/soldar 48,38 14,51
BFYB1E62 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=110mm,16bar,p/soldar 1,16 1,16
BFB1E600 1,000 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 8,61 8,78
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,40 0,25

Ma d`obra...................................................................... 16,36
Materials ....................................................................... 24,45
Altres............................................................................. 0,25

Suma la partida ............................................................. 41,06
Costos indirectes ............................. 4% 1,64

TOTAL PARTIDA ......................................................... 42,70

03.02 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de
la rasa

A013M000 0,220 h Ajudant muntador 23,68 5,21
A012M000 0,220 h Oficial 1a muntador 27,43 6,03
BFWB1962 0,300 u Accessori p/tubs PEAD DN=63mm, plàst.,16bar,p/soldar 21,45 6,44
BFYB1962 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=63mm,16bar,p/soldar 0,39 0,39
BFB19600 1,000 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 3,01 3,07
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,20 0,17

Ma d`obra...................................................................... 11,24
Materials ....................................................................... 9,90
Altres............................................................................. 0,17

Suma la partida ............................................................. 21,31
Costos indirectes ............................. 4% 0,85

TOTAL PARTIDA ......................................................... 22,16

03.03 m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris
plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·lo-
cat al fons de la rasa

A013M000 0,180 h Ajudant muntador 23,68 4,26
A012M000 0,180 h Oficial 1a muntador 27,43 4,94
BFWB1705 0,300 u Accessori p/tubs PEAD DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió 8,92 2,68
BFYB1705 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=40mm,p/connec.pressió 0,06 0,06
BFB17600 1,000 m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,24 1,26
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,20 0,14
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Ma d`obra...................................................................... 9,20
Materials ....................................................................... 4,00
Altres............................................................................. 0,14

Suma la partida ............................................................. 13,34
Costos indirectes ............................. 4% 0,53

TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,87

03.04 m Claveguera tub PEØ315 de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i exter-
na corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre no-
minal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·lo-
cat al fons de la rasa

A013M000 0,210 h Ajudant muntador 23,68 4,97
A012M000 0,210 h Oficial 1a muntador 27,43 5,76
BD7JJ180 1,000 m Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè

HDPE,B,U,DN=315mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3
13,01 13,27

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,70 0,16

Ma d`obra...................................................................... 10,73
Materials ....................................................................... 13,27
Altres............................................................................. 0,16

Suma la partida ............................................................. 24,16
Costos indirectes ............................. 4% 0,97

TOTAL PARTIDA ......................................................... 25,13

03.05 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN ramal=110mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm de DN i 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 110
mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

A013M000 0,493 h Ajudant muntador 23,68 11,67
A012M000 0,493 h Oficial 1a muntador 27,43 13,52
BFBA1635PN16 1,000 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,10bar,DN

ramal=110mm,p/soldar
25,73 25,73

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 25,20 0,38

Ma d`obra...................................................................... 25,19
Materials ....................................................................... 25,73
Altres............................................................................. 0,38

Suma la partida ............................................................. 51,30
Costos indirectes ............................. 4% 2,05

TOTAL PARTIDA ......................................................... 53,35

03.06 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,10bar,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm de DN i 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63
mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

A013M000 0,420 h Ajudant muntador 23,68 9,95
A012M000 0,420 h Oficial 1a muntador 27,43 11,52
BFBA1533PN16D63 1,000 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,10bar,DN

ramal=63mm,p/soldar
25,86 25,86

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,50 0,32

Ma d`obra...................................................................... 21,47
Materials ....................................................................... 25,86
Altres............................................................................. 0,32

Suma la partida ............................................................. 47,65
Costos indirectes ............................. 4% 1,91

TOTAL PARTIDA ......................................................... 49,56
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03.07 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN ramal=75mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm de DN i 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75
mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

A013M000 0,420 h Ajudant muntador 23,68 9,95
A012M000 0,420 h Oficial 1a muntador 27,43 11,52
BFBA1533PN16 1,000 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN

ramal=75mm,p/soldar
25,86 25,86

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,50 0,32

Ma d`obra...................................................................... 21,47
Materials ....................................................................... 25,86
Altres............................................................................. 0,32

Suma la partida ............................................................. 47,65
Costos indirectes ............................. 4% 1,91

TOTAL PARTIDA ......................................................... 49,56

03.08 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm de DN i 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 40
mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

A013M000 0,420 h Ajudant muntador 23,68 9,95
A012M000 0,420 h Oficial 1a muntador 27,43 11,52
BFBA1533PN16D40 1,000 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN

ramal=40mm,p/soldar
33,12 33,12

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,50 0,32

Ma d`obra...................................................................... 21,47
Materials ....................................................................... 33,12
Altres............................................................................. 0,32

Suma la partida ............................................................. 54,91
Costos indirectes ............................. 4% 2,20

TOTAL PARTIDA ......................................................... 57,11

03.09 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 63 o 75mm,10bar,DN ramal=75mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 63 o 75 mm de DN i
16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de
75 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

A013M000 0,250 h Ajudant muntador 23,68 5,92
A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 27,43 6,86
BFBA1333 1,000 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 63 o 75mm,16bar,DN

ramal=75mm,p/soldar
24,35 24,35

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,80 0,19

Ma d`obra...................................................................... 12,78
Materials ....................................................................... 24,35
Altres............................................................................. 0,19

Suma la partida ............................................................. 37,32
Costos indirectes ............................. 4% 1,49

TOTAL PARTIDA ......................................................... 38,81

03.10 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie
SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a
soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

A01-FEPH 0,200 h Ajudant muntador 23,68 4,74
A0F-000R 0,200 h Oficial 1a muntador 27,43 5,49
BFB2-0A83 1,000 u Deriv.polietilè injec.,dens.mitjana,DN 63mm,SDR 11,DN

ramal=63mm,p/soldar
6,41 6,41

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,20 0,15
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Ma d`obra...................................................................... 10,23
Materials ....................................................................... 6,41
Altres............................................................................. 0,15

Suma la partida ............................................................. 16,79
Costos indirectes ............................. 4% 0,67

TOTAL PARTIDA ......................................................... 17,46

03.11 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa
Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie
SDR 11, segons UNE-EN 1555-3 amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a
soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

A01-FEPH 0,200 h Ajudant muntador 23,68 4,74
A0F-000R 0,200 h Oficial 1a muntador 27,43 5,49
BFB2-0A83DN40 1,000 u Deriv.polietilè injec.,dens.mitjana,DN 63mm,SDR 11,DN

ramal=40mm,p/soldar
5,41 5,41

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,20 0,15

Ma d`obra...................................................................... 10,23
Materials ....................................................................... 5,41
Altres............................................................................. 0,15

Suma la partida ............................................................. 15,79
Costos indirectes ............................. 4% 0,63

TOTAL PARTIDA ......................................................... 16,42

03.12 u Con reducció polietilè,manip.,dens.alta,DN 110mm-75 o 63mm,PN=16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 110 mm a 75
o 63 mm de DN de 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

A013M000 0,386 h Ajudant muntador 23,68 9,14
A012M000 0,386 h Oficial 1a muntador 27,43 10,59
BFBC1533PN16 1,000 u Con red.polietilè,manip.,alta,DN 110mm-75 o

63mm,PN=16bar,p/soldar
15,28 15,28

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,70 0,30

Ma d`obra...................................................................... 19,73
Materials ....................................................................... 15,28
Altres............................................................................. 0,30

Suma la partida ............................................................. 35,31
Costos indirectes ............................. 4% 1,41

TOTAL PARTIDA ......................................................... 36,72

03.13 u Colze polietilè 90°,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 110 mm de DN i
16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i
col·locat al fons de la rasa

A013M000 0,386 h Ajudant muntador 23,68 9,14
A012M000 0,386 h Oficial 1a muntador 27,43 10,59
BFBB1535PN16 1,000 u Colze polietilè 90°,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar 24,71 24,71
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,70 0,30

Ma d`obra...................................................................... 19,73
Materials ....................................................................... 24,71
Altres............................................................................. 0,30

Suma la partida ............................................................. 44,74
Costos indirectes ............................. 4% 1,79

TOTAL PARTIDA ......................................................... 46,53

03.14 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta, de 110 mm
de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar,
soldat i col·locat al fons de la rasa

A013M000 0,386 h Ajudant muntador 23,68 9,14
A012M000 0,386 h Oficial 1a muntador 27,43 10,59
BFBB7535PN16 1,000 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar 22,30 22,30
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A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,70 0,30

Ma d`obra...................................................................... 19,73
Materials ....................................................................... 22,30
Altres............................................................................. 0,30

Suma la partida ............................................................. 42,33
Costos indirectes ............................. 4% 1,69

TOTAL PARTIDA ......................................................... 44,02

03.15 u Colze polietilè 90°,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 o 75 mm de
DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, sol-
dat i col·locat al fons de la rasa

A013M000 0,220 h Ajudant muntador 23,68 5,21
A012M000 0,220 h Oficial 1a muntador 27,43 6,03
BFBB1335PN16 1,000 u Colze polietilè 90°,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar 40,13 40,13
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,20 0,17

Ma d`obra...................................................................... 11,24
Materials ....................................................................... 40,13
Altres............................................................................. 0,17

Suma la partida ............................................................. 51,54
Costos indirectes ............................. 4% 2,06

TOTAL PARTIDA ......................................................... 53,60

03.16 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta, de 63 o 75
mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a sol-
dar, soldat i col·locat al fons de la rasa

A013M000 0,220 h Ajudant muntador 23,68 5,21
A012M000 0,220 h Oficial 1a muntador 27,43 6,03
BFBB7335PN16 1,000 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar 30,84 30,84
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,20 0,17

Ma d`obra...................................................................... 11,24
Materials ....................................................................... 30,84
Altres............................................................................. 0,17

Suma la partida ............................................................. 42,25
Costos indirectes ............................. 4% 1,69

TOTAL PARTIDA ......................................................... 43,94

03.17 u Maniguet polietilè,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Maniguet de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 110 mm de DN i 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i
col·locat al fons de la rasa

A013M000 0,386 h Ajudant muntador 23,68 9,14
A012M000 0,386 h Oficial 1a muntador 27,43 10,59
BFBB1535ManPN16 1,000 u Maniguet polietilè,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar 12,21 12,21
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,70 0,30

Ma d`obra...................................................................... 19,73
Materials ....................................................................... 12,21
Altres............................................................................. 0,30

Suma la partida ............................................................. 32,24
Costos indirectes ............................. 4% 1,29

TOTAL PARTIDA ......................................................... 33,53

03.18 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Maniguet de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN
i 16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i
col·locat al fons de la rasa

A013M000 0,220 h Ajudant muntador 23,68 5,21
A012M000 0,220 h Oficial 1a muntador 27,43 6,03
BFBB1335ManPN16 1,000 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar 40,13 40,13
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,20 0,17
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Ma d`obra...................................................................... 11,24
Materials ....................................................................... 40,13
Altres............................................................................. 0,17

Suma la partida ............................................................. 51,54
Costos indirectes ............................. 4% 2,06

TOTAL PARTIDA ......................................................... 53,60

03.19 u Brida cega polietilè,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Brida cega de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 110 mm de DN i 16
bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i
col·locat al fons de la rasa

A013M000 0,386 h Ajudant muntador 23,68 9,14
A012M000 0,386 h Oficial 1a muntador 27,43 10,59
BFBB1535CegaPN16 1,000 u Brida cega polietilè,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar 10,21 10,21
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,70 0,30

Ma d`obra...................................................................... 19,73
Materials ....................................................................... 10,21
Altres............................................................................. 0,30

Suma la partida ............................................................. 30,24
Costos indirectes ............................. 4% 1,21

TOTAL PARTIDA ......................................................... 31,45

03.20 u Brida cega,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Brida cega, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pres-
sió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al
fons de la rasa

A013M000 0,386 h Ajudant muntador 23,68 9,14
A012M000 0,386 h Oficial 1a muntador 27,43 10,59
BFBB7335CegaPN16 1,000 u Brida cega polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar 8,21 8,21
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,70 0,30

Ma d`obra...................................................................... 19,73
Materials ....................................................................... 8,21
Altres............................................................................. 0,30

Suma la partida ............................................................. 28,24
Costos indirectes ............................. 4% 1,13

TOTAL PARTIDA ......................................................... 29,37

03.21 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-5
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de dià-
metre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

A013M000 1,620 h Ajudant muntador 23,68 38,36
A012M000 1,620 h Oficial 1a muntador 27,43 44,44
BN1216E0 1,000 u Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa
217,89 217,89

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 82,80 1,24

Ma d`obra...................................................................... 82,80
Materials ....................................................................... 217,89
Altres............................................................................. 1,24

Suma la partida ............................................................. 301,93
Costos indirectes ............................. 4% 12,08

TOTAL PARTIDA ......................................................... 314,01
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03.22 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-50
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàme-
tre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fo-
sa, muntada superficialment

A013M000 0,660 h Ajudant muntador 23,68 15,63
A012M000 0,660 h Oficial 1a muntador 27,43 18,10
BN1216B0 1,000 u Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa
124,05 124,05

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 33,70 0,51

Ma d`obra...................................................................... 33,73
Materials ....................................................................... 124,05
Altres............................................................................. 0,51

Suma la partida ............................................................. 158,29
Costos indirectes ............................. 4% 6,33

TOTAL PARTIDA ......................................................... 164,62

03.23 u Ventosa trifuncional automatica vàlv. aill. i purgador MASA o equiv. PN16 DN65 en brida, en nova arqueta
Subministrament i instal·lació de ventosa tri funcional equipada amb vàlvu-
la d'aïllament per desmuntatge i manteniment, fabricant MASA o equiva-
lent, PN16 DN65 amb brida, instal·lada en nova arqueta. Cos i tapa de fun-
dició dúctil, xemeneia d'evacuació d'acer inoxidable AISI 304, anella de tan-
cament, obturador de fundició dúctil, boquilla i purgador de llautó, flo-
tants d'acer docol 1000DP, volant d'acer imprès, cargoleria d'acer inoxida-
ble A2 (X5 CrNi 18-10), recobriment anti-corrossiu interior i exterior amb
pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostàtica-
ment. El diàmetre de la vàlvula de ventosa anirà en funció del DN de la ca-
nonada amb la seguent relació (DN ventosa /DN tub):
DN Ventosa 50 a 65 per DN tub 65 a 350; DN Ventosa 80/100 per DN tub
400 a 600; DN Ventosa 150 per DN tub 700 a 900; DN Ventosa 200 per
DN tub 1000 a 1200.

A012M000 1,430 h Oficial 1a muntador 27,43 39,22
A013M000 1,430 h Ajudant muntador 23,68 33,86
BJM37BE0MASAPN16DN651,000 u Ventosa trifuncional FD i nox. MASA PN16 DN65 978,43 978,43
BJM37BE0MASAboquilla 1,000 u Boquilla expulsió aire 38,00 38,00
A%AUX001 0,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 73,10 0,00

Ma d`obra...................................................................... 73,08
Altres............................................................................. 1.016,43

Suma la partida ............................................................. 1.089,51
Costos indirectes ............................. 4% 43,58

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.133,09

03.24 u Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext.
Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exte-
rior

A013M000 3,000 h Ajudant muntador 23,68 71,04
A012M000 3,000 h Oficial 1a muntador 27,43 82,29
BM213620 1,000 u Hidrant soterr.pericó reg.,1x100mm,connex.D=4" 409,81 409,81
BMY21000 1,000 u P.p.elements especials p/hidrants 2,02 2,02
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 153,30 2,30

Ma d`obra...................................................................... 153,33
Materials ....................................................................... 411,83
Altres............................................................................. 2,30

Suma la partida ............................................................. 567,46
Costos indirectes ............................. 4% 22,70

TOTAL PARTIDA ......................................................... 590,16
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03.25 m Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat
Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a
terra formigonat

A0140000 0,100 h Manobre 22,11 2,21
A0122000 0,050 h Oficial 1a paleta 26,54 1,33
D060M022 0,028 m3 Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera
250

90,35 2,66

BBMZ1B20 1,000 m Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert. 10,15 10,15
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,50 0,05

Ma d`obra...................................................................... 4,16
Maquinaria..................................................................... 0,05
Materials ....................................................................... 12,13
Altres............................................................................. 0,06

Suma la partida ............................................................. 16,40
Costos indirectes ............................. 4% 0,66

TOTAL PARTIDA ......................................................... 17,06

03.26 u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell polipropilè,gruix=1,5mm,col.fixat mecànicament
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

A012M000 0,300 h Oficial 1a muntador 27,43 8,23
BMSB31A0 1,000 u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell

polipropilè,gruix=1,5mm
8,60 8,60

B0A61500 4,000 u Tac niló D<=5mm,+vis 0,14 0,56
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,20 0,12

Ma d`obra...................................................................... 8,23
Materials ....................................................................... 9,16
Altres............................................................................. 0,12

Suma la partida ............................................................. 17,51
Costos indirectes ............................. 4% 0,70

TOTAL PARTIDA ......................................................... 18,21

03.27 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 100 i 110mm
Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàs-
tica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en conduccions de diàme-
tre entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del
formigó

A0140000 0,330 h Manobre 22,11 7,30
A0121000 0,330 h Oficial 1a 26,54 8,76
D0B27100 16,100 kg Acer b/corrug.obra man.taller B400S 1,51 24,31
B065910C 0,267 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I,>= 250kg/m3 ciment 94,25 25,92
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,10 0,40

Ma d`obra...................................................................... 20,09
Materials ....................................................................... 46,21
Altres............................................................................. 0,40

Suma la partida ............................................................. 66,69
Costos indirectes ............................. 4% 2,67

TOTAL PARTIDA ......................................................... 69,36

03.28 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 60 i 63mm
Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàs-
tica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en conduccions de diàme-
tre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del for-
migó

A0140000 0,100 h Manobre 22,11 2,21
A0121000 0,100 h Oficial 1a 26,54 2,65
D0B27100 8,640 kg Acer b/corrug.obra man.taller B400S 1,51 13,05
B065910C 0,070 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I,>= 250kg/m3 ciment 94,25 6,80
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,90 0,12
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Ma d`obra...................................................................... 7,02
Materials ....................................................................... 17,69
Altres............................................................................. 0,12

Suma la partida ............................................................. 24,83
Costos indirectes ............................. 4% 0,99

TOTAL PARTIDA ......................................................... 25,82

03.29 u Dau ancoratge colzes 45-90º cond.D=entre 60 i 225mm
Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàs-
tica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de
diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

A0140000 0,450 h Manobre 22,11 9,95
A0121000 0,450 h Oficial 1a 26,54 11,94
D0B27100 1,400 kg Acer b/corrug.obra man.taller B400S 1,51 2,11
B065910C 0,055 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I,>= 250kg/m3 ciment 94,25 5,34
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,90 0,55

Ma d`obra...................................................................... 22,24
Materials ....................................................................... 7,10
Altres............................................................................. 0,55

Suma la partida ............................................................. 29,89
Costos indirectes ............................. 4% 1,20

TOTAL PARTIDA ......................................................... 31,09

03.30 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 100 i 110mm
Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàs-
tica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en conduccions de diàme-
tre entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del
formigó

A0140000 0,172 h Manobre 22,11 3,80
A0121000 0,172 h Oficial 1a 26,54 4,56
D0B27100 8,420 kg Acer b/corrug.obra man.taller B400S 1,51 12,71
B065910C 0,137 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I,>= 250kg/m3 ciment 94,25 13,30
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,40 0,21

Ma d`obra...................................................................... 10,47
Materials ....................................................................... 23,91
Altres............................................................................. 0,21

Suma la partida ............................................................. 34,58
Costos indirectes ............................. 4% 1,38

TOTAL PARTIDA ......................................................... 35,96

03.31 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 60 i 63mm
Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàs-
tica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en conduccions de diàme-
tre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del for-
migó

A0140000 0,045 h Manobre 22,11 0,99
A0121000 0,045 h Oficial 1a 26,54 1,19
D0B27100 2,140 kg Acer b/corrug.obra man.taller B400S 1,51 3,23
B065910C 0,027 m3 Formigó HA-25/P / 20 / I,>= 250kg/m3 ciment 94,25 2,62
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,20 0,06

Ma d`obra...................................................................... 2,72
Materials ....................................................................... 5,32
Altres............................................................................. 0,06

Suma la partida ............................................................. 8,09
Costos indirectes ............................. 4% 0,32

TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,41

03.32 m2 Cap.net/anivell. g=15cm, formigó neteja HL-150/P/20
Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat des de camió

A0140000 0,180 h Manobre 22,11 3,98
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A0122000 0,090 h Oficial 1a paleta 26,54 2,39
B06NLA2C 0,150 m3 Formigó neteja HL-150/P/20 82,61 12,39
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,40 0,10

Ma d`obra...................................................................... 6,37
Materials ....................................................................... 12,39
Altres............................................................................. 0,10

Suma la partida ............................................................. 18,86
Costos indirectes ............................. 4% 0,75

TOTAL PARTIDA ......................................................... 19,61

03.33 m Paret pou 85x85cm,g=14cm,maó calat,arreb./llisc.int./esqdj.ext.1:6
Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, ar-
rebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment
1:6

A0140000 5,224 h Manobre 22,11 115,50
A012N000 5,224 h Oficial 1a d'obra pública 26,54 138,64
B0111000 0,007 m3 Aigua 1,78 0,01
B0512401 0,017 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 142,35 2,47
B0F1D2A1 129,400 u Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,30 39,60
D0701641 0,267 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3

ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
97,81 28,20

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 254,10 3,81

Ma d`obra...................................................................... 260,89
Maquinaria..................................................................... 0,44
Materials ....................................................................... 63,03
Altres............................................................................. 3,88

Suma la partida ............................................................. 328,23
Costos indirectes ............................. 4% 13,13

TOTAL PARTIDA ......................................................... 341,36

03.34 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis,s/solera form.HM-20/B/40/I,
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per
a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A012N000 0,550 h Oficial 1a d'obra pública 26,54 14,60
A0140000 1,100 h Manobre 22,11 24,32
B064500B 0,096 m3 Formigó HM-20/B / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment 83,94 8,46
BDK214F5 1,000 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 49,43 49,43
C1503000 0,400 h Camió grua 62,76 25,10
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 38,90 0,58

Ma d`obra...................................................................... 38,92
Maquinaria..................................................................... 25,10
Materials ....................................................................... 57,89
Altres............................................................................. 0,58

Suma la partida ............................................................. 122,49
Costos indirectes ............................. 4% 4,90

TOTAL PARTIDA ......................................................... 127,39

03.35 u Allargadera telescòpica extensió variable Belgicast o equivalent per vàlv. comporta Ø100-125-150, barra
St3/Zn6, tub protec. PVC
Allargadera telescòpica d'extensió variable segons el diàmetre, per acciona-
ment manual de vàlvula de comporta manual de diàmetres 100, 125 o
150mm de la vàlvula, de barra sòlida St3/Zn6, amb tub de protecció de
PVC, per a PN-10 o PN-16, marca Belgicast o equivalent, muntat en pericó
de canalització soterrada.

A013M000 1,000 h Ajudant muntador 23,68 23,68
A012M000 1,000 h Oficial 1a muntador 27,43 27,43
BN1216E0Allargadera 1,000 u Allargadera telescòpica extensió variable per vàlvula comporta

Ø100-125-150, barra sòlida St3/Zn6 en tub protecció PVC
88,10 88,10

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 51,10 0,77
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Ma d`obra...................................................................... 51,11
Materials ....................................................................... 88,10
Altres............................................................................. 0,77

Suma la partida ............................................................. 139,98
Costos indirectes ............................. 4% 5,60

TOTAL PARTIDA ......................................................... 145,58

03.36 u Tapa circular arqueta registre per allargadera telescòpica i vàlvula de comporta manual Belgicast o
equivalent
Tapa circular de registre extraible, per allargadera telescòpica d'extensió
variable per accionament manual de vàlvula de comporta manual, que per-
meti l'accionament manual de la vàlvula.

A013M000 0,350 h Ajudant muntador 23,68 8,29
A012M000 0,350 h Oficial 1a muntador 27,43 9,60
BN1216E0TapaAllargadera1,000 u Tapa circular de registre extraible, per allargadera telescòpica

d'extensió variable per accionament manual de vàlvula comporta
28,50 28,50

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,90 0,27

Ma d`obra...................................................................... 17,89
Materials ....................................................................... 28,50
Altres............................................................................. 0,27

Suma la partida ............................................................. 46,66
Costos indirectes ............................. 4% 1,87

TOTAL PARTIDA ......................................................... 48,53

03.37 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolza-
da, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

A012N000 0,450 h Oficial 1a d'obra pública 26,54 11,94
A0140000 0,450 h Manobre 22,11 9,95
B0710150 0,005 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 55,87 0,29
BDKZHJB0 1,000 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas

600x600mm,B125
117,80 117,80

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,90 0,33

Ma d`obra...................................................................... 21,89
Materials ....................................................................... 118,09
Altres............................................................................. 0,33

Suma la partida ............................................................. 140,31
Costos indirectes ............................. 4% 5,61

TOTAL PARTIDA ......................................................... 145,92

03.38 u SiC trampilló quadrat  AVK 210x210 per vàlvules i accessoris
Subministrament i instal·lació del conjunt de l'obra hidràulica per la renovació d'es-
comeses de 1" 1/4 a vorera, format per una vàlvula de registre AVK 1"1/4-45 de
fundició Belgicast o equivalent, un trampilló quadrat AVK 145x145 (purdie), 2 enlla-
ços de rosca mascle 45 de llautó a PE, 1 ut de conjunt de juntes (2 juntes EPDM,
8 mascles zincats, 8 femelles), inclòs mà d'obra, materials, mitjans auxiliars, com-
provacions i neteja i desinfecció. Totalment acabat. L'execució i supervisió d'a-
questes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable
i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

PeçaTramAVK210x210 1,000 ut Trampilló cuadrat AVK 210x210 65,00 65,00
A012M000 0,350 h Oficial 1a muntador 27,43 9,60
A013M000 0,350 h Ajudant muntador 23,68 8,29
A%AUX001 0,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,90 0,00

Ma d`obra...................................................................... 17,89
Materials ....................................................................... 65,00

Suma la partida ............................................................. 82,89
Costos indirectes ............................. 4% 3,32

TOTAL PARTIDA ......................................................... 86,21
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03.39 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable, fins DN=40mm renovació escomesa
Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que
uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable amb la instal·lació general de l'-
habitatge o edifici, continua en tot el reccorregut sense unions o empalmament in-
termedis no registrables, formada per canonada soterrada de polietilè d'alta densi-
tat, de 40mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèvia-
ment excavada, amb els seus corresponents accessoris i peces especials, collaret de
presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis d'enllaç
entre la presa i la caixa de comptadors encastada en la façana de l'habitatge. L'exe-
cució i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del
servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la
seva subcontractació.

A012M000 2,500 h Oficial 1a muntador 27,43 68,58
A013M000 2,500 h Ajudant muntador 23,68 59,20
B031S400 1,750 t Sorra de reciclat mixt form./ceràm. 0 a 5mm 10,25 17,94
MT37TPA012A 1,000 u Collaret de presa en càrrega de PVC per tub de polietilè d'alta

densitat
10,00 10,00

BFB17600 2,000 m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 1,24 2,53
BFWB1705 0,300 u Accessori p/tubs PEAD DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió 8,92 2,68
BFYB1705 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=40mm,p/connec.pressió 0,06 0,06
A%AUX001 0,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 127,80 0,00

Ma d`obra...................................................................... 127,78
Materials ....................................................................... 15,27
Altres............................................................................. 17,94

Suma la partida ............................................................. 160,99
Costos indirectes ............................. 4% 6,44

TOTAL PARTIDA ......................................................... 167,43

03.40 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable a nova xarxa, fins DN=40mm escomesa a matenir
Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que
uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable a renovar amb l'escomesa a
mantenir, continua en tot el reccorregut sense unions o empalmament intermedis
no registrables, formada pels accessoris de connexió nous per connectar el tub d'es-
comesa a mantenir amb la nova xarxa projectadda o a renovar, de 40mm de diàme-
tre, amb els seus corresponents accessoris i peces especials, collaret de presa en
càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis d'enllaç entre la
presa i l'escomesa a mantenir.

A012M000 0,750 h Oficial 1a muntador 27,43 20,57
A013M000 0,750 h Ajudant muntador 23,68 17,76
MT37TPA012A 1,000 u Collaret de presa en càrrega de PVC per tub de polietilè d'alta

densitat
10,00 10,00

BFWB1705 0,300 u Accessori p/tubs PEAD DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió 8,92 2,68
BFYB1705 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=40mm,p/connec.pressió 0,06 0,06
A%AUX001 0,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 38,30 0,00

Ma d`obra...................................................................... 38,33
Materials ....................................................................... 12,74

Suma la partida ............................................................. 51,07
Costos indirectes ............................. 4% 2,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 53,11
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03.41 u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36AG21 360x220x260mm o equiv., amb vàlvules, antifrau i
antirretorn
Subministrament i instal·lació de pericó per a comptador en vorera de HP-
DE reforçat amb fibra de vidre model Solco V A-RQ-36A004 o equivalent,
mides 360x220x260mm, amb tapa prefabricada en Composite d'alta resis-
tència al desgast i a la ruptura, cos de tancament fabricat en llautó i baldó
fabricant en acer inoxidable, aïllament intern monoblock fabricat en polies-
tirè expandit, per a instal·lació d'escomesa d'aigua en vorera o paviment,
apertura de tapa amb clau, apte inclús per a comptador via ràdio. Inclou
accessoris de llautó reforçat AK per canonades de PE o PVC, vàlvules d'en-
trada i sortida fins a 1", antifrau i antirretorn. Totalment instal·lat. L'execu-
ció i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora
del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de
gestionar la seva subcontractació.

A0140000 1,000 h Manobre 22,11 22,11
A0121000 1,000 h Oficial 1a 26,54 26,54
B0330020 0,050 t Grava p/drens 22,99 1,15
BJSDR500Solcov 1,000 u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36A004 198,66 198,66
A013M000 1,000 h Ajudant muntador 23,68 23,68
A012M000 1,000 h Oficial 1a muntador 27,43 27,43
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 99,80 1,50

Ma d`obra...................................................................... 99,76
Materials ....................................................................... 199,81
Altres............................................................................. 1,50

Suma la partida ............................................................. 301,07
Costos indirectes ............................. 4% 12,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 313,11

03.42 u Comptador aigua velocitat Itron Flodis DN15 long 115.,llautó,connect.bat./ramal
Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de dià-
metre nominal fins a 1", connectat a una bateria o a un ramal, de Itron mo-
del Flodis DN15 long 115. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà
càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el
contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

A013J000 0,050 h Ajudant lampista 23,65 1,18
A012J000 0,200 h Oficial 1a lampista 27,43 5,49
BJM12409 1,000 u Comptador aigua,p/veloc.,llautó,1" Itron Flodis 67,38 67,38
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,70 0,10

Ma d`obra...................................................................... 6,67
Materials ....................................................................... 67,38
Altres............................................................................. 0,10

Suma la partida ............................................................. 74,15
Costos indirectes ............................. 4% 2,97

TOTAL PARTIDA ......................................................... 77,12

03.43 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis
Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de costat
o diàmetre fins a 80cm, de qualsevol tipus de servei, per col·locació a la nova co-
ta del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i tapa, posterior recol·loca-
ció a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, fei-
nes auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris per a dei-
xar-ho totalment acabat.

O12 0,600 H. Manobre 19,54 11,72
O07 0,600 H. Oficial paleta 1ª 23,41 14,05
M25 0,010 H Camió grúa 5Tn 37,47 0,37
A23-M5-HM15 0,150 M3 Material vari de paleteria (formigó, morter, etc.) 72,87 10,93

Ma d`obra...................................................................... 25,77
Maquinaria..................................................................... 0,57
Materials ....................................................................... 10,41
Altres............................................................................. 0,32

Suma la partida ............................................................. 37,07
Costos indirectes ............................. 4% 1,48

TOTAL PARTIDA ......................................................... 38,55
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03.44 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003
Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. L'execució i supervi-
sió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua
potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcon-
tractació.

BZCONQ0002 1,000 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003 4,64 4,64
Altres............................................................................. 4,64

Suma la partida ............................................................. 4,64
Costos indirectes ............................. 4% 0,19

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,83

03.45 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte
Proves de pressió segons normativa vigent total xarxa àmbit projecte. L'execució i
supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei
d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva
subcontractació.

BZCONQ001 1,000 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte 680,00 680,00
Altres............................................................................. 680,00

Suma la partida ............................................................. 680,00
Costos indirectes ............................. 4% 27,20

TOTAL PARTIDA ......................................................... 707,20

CAPITOL 04 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS
04.01 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tonga-
des de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

A0150000 0,200 h Manobre especialista 23,41 4,68
B0310500 1,800 t Sorra 0 a 3,5 mm 22,04 39,67
C133A0K0 0,200 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 1,25
C1313330 0,060 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 3,57
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,70 0,07

Ma d`obra...................................................................... 4,68
Maquinaria..................................................................... 4,82
Materials ....................................................................... 39,67
Altres............................................................................. 0,07

Suma la partida ............................................................. 49,24
Costos indirectes ............................. 4% 1,97

TOTAL PARTIDA ......................................................... 51,21

04.02 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant,95%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material selec-
cionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

A0150000 0,550 h Manobre especialista 23,41 12,88
C133A0K0 0,550 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 3,44
C1313330 0,060 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 59,51 3,57
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,90 0,19

Ma d`obra...................................................................... 12,88
Maquinaria..................................................................... 7,01
Altres............................................................................. 0,19

Suma la partida ............................................................. 20,08
Costos indirectes ............................. 4% 0,80

TOTAL PARTIDA ......................................................... 20,88

04.03 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HM-10/P / 20 / I,camió
Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-10/P / 20 / I de consis-
tència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, apte per a classe
d'exposició I, abocat des de camió

A0140000 0,250 h Manobre 22,11 5,53
B06NLA2CH100 1,000 m3 Formigó pobre HM-100/P/20 78,61 78,61
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,50 0,08
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Ma d`obra...................................................................... 5,53
Materials ....................................................................... 78,61
Altres............................................................................. 0,08

Suma la partida ............................................................. 84,22
Costos indirectes ............................. 4% 3,37

TOTAL PARTIDA ......................................................... 87,59

04.04 Ml Banda de senyalització presència de servei color específic
Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de ser-
vei, col·locada, de color adient depenent del servei a senyalitzar.

O12 0,001 H. Manobre 19,54 0,02
O07 0,001 H. Oficial paleta 1ª 23,41 0,02
BDGZU011 1,050 m Banda cont.plàstic,normalitzada presència servei 0,08 0,08

Ma d`obra...................................................................... 0,04
Materials ....................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,12

04.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compacta-
ció del 90% PM

A0140000 0,065 h Manobre 22,11 1,44
A0150000 0,100 h Manobre especialista 23,41 2,34
C133A0K0 0,100 h Safata vibrant,plac.60cm 6,25 0,63
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,80 0,06

Ma d`obra...................................................................... 3,78
Maquinaria..................................................................... 0,63
Altres............................................................................. 0,06

Suma la partida ............................................................. 4,47
Costos indirectes ............................. 4% 0,18

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,65

04.06 m3 Paviment form.+fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,f.acer=entre 20 i 25kg/m3, camió+vibr.manual, reglejat
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, amb un
contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb aca-
bat reglejat

A0140000 0,450 h Manobre 22,11 9,95
A012N000 0,150 h Oficial 1a d'obra pública 26,54 3,98
B06QE76A 1,000 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,entre 20 i

25kg/m3 f.acer
118,19 118,19

C2005000 0,150 h Regle vibratori 5,44 0,82
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,90 0,21

Ma d`obra...................................................................... 13,93
Maquinaria..................................................................... 0,82
Materials ....................................................................... 118,19
Altres............................................................................. 0,21

Suma la partida ............................................................. 133,15
Costos indirectes ............................. 4% 5,33

TOTAL PARTIDA ......................................................... 138,48

04.07 m Vorada recta de formigó T3, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada
C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistèn-
cia mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

A0140000 0,500 h Manobre 22,11 11,06
A012N000 0,240 h Oficial 1a d'obra pública 26,54 6,37
B06NN14C 0,054 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 82,05 4,87
B0710250 0,003 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 45,13 0,14
B96516D0 1,000 m Vorada recta, MC, C3 (28x17cm),B, H, T(R-5MPa) 8,60 9,03
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,40 0,26
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Ma d`obra...................................................................... 17,43
Materials ....................................................................... 14,04
Altres............................................................................. 0,26

Suma la partida ............................................................. 31,73
Costos indirectes ............................. 4% 1,27

TOTAL PARTIDA ......................................................... 33,00

04.08 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual, reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàsti-
ca, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

A0140000 0,450 h Manobre 22,11 9,95
A012N000 0,150 h Oficial 1a d'obra pública 26,54 3,98
B064300C 1,000 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment 86,13 90,44
C2005000 0,150 h Regle vibratori 5,44 0,82
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,90 0,21

Ma d`obra...................................................................... 13,93
Maquinaria..................................................................... 0,82
Materials ....................................................................... 90,44
Altres............................................................................. 0,21

Suma la partida ............................................................. 105,40
Costos indirectes ............................. 4% 4,22

TOTAL PARTIDA ......................................................... 109,62

04.09 m2 Paviment panot vorera color blanc/vermell ratllat igual existent,30x30x4cm o 25x25x4cm,col.truc
macet.mort.,beurada color
Paviment de panot per a vorera de color blanc o vermell ratllat igual a l'e-
xistent de 30x30x4cm o 25x25x4cm, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

A0D-0007 0,439 h Manobre 21,77 9,56
A0F-000S 0,579 h Oficial 1a d'obra pública 26,13 15,13
B011-05ME 0,001 m3 Aigua 1,78 0,00
B055-065W 0,003 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 195,45 0,60
B083-06UD 0,250 kg Colorant en pols p/form. 4,15 1,06
B07F-0LT6 0,030 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra
202,70 6,39

B9E1-0HP8 1,000 m2 Panot color+tacs 30x30x4cm o 25x25x4cm blanc/vermell igual
existent

14,06 14,34

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 24,70 0,37

Ma d`obra...................................................................... 25,45
Maquinaria..................................................................... 0,05
Materials ....................................................................... 21,57
Altres............................................................................. 0,38

Suma la partida ............................................................. 47,45
Costos indirectes ............................. 4% 1,90

TOTAL PARTIDA ......................................................... 49,35

04.10 m2 Paviment de pedra calcària del país, gruix 6cm, amb morter mixt
Paviment de pedra calcària del país, 6cm de gruix, col.locada a truc de maceta amb
morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ci-
ment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra. Totalment acabat.

A0121000 0,800 h Oficial 1a 26,54 21,23
A0140000 0,400 h Manobre 22,11 8,84
B0G1U104 1,020 m2 Pedra calcària del país 6cm 72,00 73,44
D070A4D1 0,030 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra
221,69 6,65

A%AUX00100100 1,000 % Mitjans auxiliars 30,10 0,30

Ma d`obra...................................................................... 30,81
Maquinaria..................................................................... 0,05
Materials ....................................................................... 79,30
Altres............................................................................. 0,31

Suma la partida ............................................................. 110,46
Costos indirectes ............................. 4% 4,42

TOTAL PARTIDA ......................................................... 114,88
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04.11 u Desplaçament+munt.+desmunt. d'equip estesa/fresat, mescla bitum.calent
Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de
mescla bituminosa en calent

C17H-HOSB 1,000 u Desplaçament+munt.+desmunt. d'equip estesa/fresat, mescla
bitum.calent

1.500,00 1.500,00

Maquinaria..................................................................... 1.500,00

Suma la partida ............................................................. 1.500,00
Costos indirectes ............................. 4% 60,00

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.560,00

04.12 m2 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP,
amb dotació 1,5 kg/m2

A0150000 0,004 h Manobre especialista 23,41 0,09
B0552460 1,500 kg Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4 IMP,fluid.>3% 0,34 0,51
C1702D00 0,004 h Camió cisterna p/reg asf. 34,02 0,14
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,10 0,00

Ma d`obra...................................................................... 0,09
Maquinaria..................................................................... 0,14
Materials ....................................................................... 0,51

Suma la partida ............................................................. 0,74
Costos indirectes ............................. 4% 0,03

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,77

04.13 t Paviment mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.calcari est-compact.
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a
capa base i granulat calcari, estesa i compactada

A0140000 0,086 h Manobre 22,11 1,90
A012N000 0,019 h Oficial 1a d'obra pública 26,54 0,50
B9H11J52 1,000 t Mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.calcari 73,85 73,85
C13350C0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 1,01
C170D0A0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 75,17 0,90
C1709B00 0,010 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 62,60 0,63
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,40 0,04

Ma d`obra...................................................................... 2,40
Maquinaria..................................................................... 2,54
Materials ....................................................................... 73,85
Altres............................................................................. 0,04

Suma la partida ............................................................. 78,83
Costos indirectes ............................. 4% 3,15

TOTAL PARTIDA ......................................................... 81,98

04.14 m2 Reg adher.,emul.bitum.catiònica C60B3/B2 ADH, 1kg/m2
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH,
amb dotació 1 kg/m2

A0150000 0,003 h Manobre especialista 23,41 0,07
B0552100 1,000 kg Emul.bitum.catiònica p/reg adh.C60B3/B2 ADH 0,32 0,32
C1702D00 0,003 h Camió cisterna p/reg asf. 34,02 0,10
C170E000 0,001 h Escombradora autopropulsada 48,36 0,05
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,10 0,00

Ma d`obra...................................................................... 0,07
Maquinaria..................................................................... 0,15
Materials ....................................................................... 0,32

Suma la partida ............................................................. 0,54
Costos indirectes ............................. 4% 0,02

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,56

04.15 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 35/50D,granul.calcari est-compact.
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

A0140000 0,086 h Manobre 22,11 1,90
A012N000 0,019 h Oficial 1a d'obra pública 26,54 0,50
B9H11232 1,000 t Mesc.bit.AC 16 surf B 35/50D,granul.calcari 76,88 76,88
C13350C0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 1,01
C170D0A0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 75,17 0,90
C1709B00 0,010 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 62,60 0,63
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A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,40 0,04

Ma d`obra...................................................................... 2,40
Maquinaria..................................................................... 2,54
Materials ....................................................................... 76,88
Altres............................................................................. 0,04

Suma la partida ............................................................. 81,86
Costos indirectes ............................. 4% 3,27

TOTAL PARTIDA ......................................................... 85,13

04.16 ml Treballs de remats de façana, arrebossat i pintat mateix color que la resta de la façana
Formació dels treballs de reparació i adaptació dels remats de façana per a adaptar
el lliurament de la nova vorera a les façanes, amb arrebossat i pintat del mateix co-
lor de la façana, inclòs remats aplacats de pedra igual a l'existent.

A0140000 0,090 h Manobre 22,11 1,99
A012N000 0,090 h Oficial 1a d'obra pública 26,54 2,39
B0111000 0,010 m3 Aigua 1,78 0,02
B0512401 0,003 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 142,35 0,44
D070A4D1 0,005 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra
221,69 1,16

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,40 0,07

Ma d`obra...................................................................... 4,51
Maquinaria..................................................................... 0,01
Materials ....................................................................... 1,49
Altres............................................................................. 0,07

Suma la partida ............................................................. 6,07
Costos indirectes ............................. 4% 0,24

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,31

04.17 m2 Pintat vert. ext. ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab.
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

A013D000 0,010 h Ajudant pintor 23,68 0,24
A012D000 0,100 h Oficial 1a pintor 26,54 2,65
B89ZPE00 0,540 kg Pintura plàstica,p/ext. 5,60 3,08
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,90 0,04

Ma d`obra...................................................................... 2,89
Materials ....................................................................... 3,08
Altres............................................................................. 0,04

Suma la partida ............................................................. 6,01
Costos indirectes ............................. 4% 0,24

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,25

CAPITOL 05 OBRES ACCESSÒRIES
05.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previs-
tes generals en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.

Sense descomposició 5.000,00
Costos indirectes ............................. 4% 200,00

TOTAL PARTIDA ......................................................... 5.200,00

05.02 PA Senyalització de les obres, semaforització i desviaments provisionals durant termini obres i desmuntatge
final
Partida alçada a justificar per la senyalització de les obres, d'acord amb la legislació
actualment vigent al llarg de tot l'àmbit i la zona d'influència de la mateixa. Inclou
la col.locació de tota la semaforització provisional necessària, més tots els senyals
verticals corresponents, tancaments, balisaments, senyalització horitzontal provisio-
nal, proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desvia-
ments de trànsit necessaris segons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de
l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació, retirada i recol.locació
de tots els elements necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actua-
cions així com la delimitació i protecció de tots els possibles passos obligats per ve-
ïns afectats.
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Sense descomposició 1.500,00
Costos indirectes ............................. 4% 60,00

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.560,00

05.03 PA Preparació i formació esplanada acopi materials i d'obra a parcel·la facilitat per Ajuntament
Partida alçada d'import màxim per la preparació i formació d'explanada d'un ter-
reny facilitat per l'Ajuntament assignada per l'obra per acopi de materials, runes,
casetes d'obra, equipament de seguretat i salut a l'obra, inclou tot el desplaça-
ment del material acopiat, senyalitzacio i tancament, manteniment durant el termi-
ni de l'obra, i actuacions finals per netejar i condicionar l'espai al terminar l'obra.

Sense descomposició 651,27
Costos indirectes ............................. 4% 26,05

TOTAL PARTIDA ......................................................... 677,32

05.04 PA Seguretat i salut a les obres
Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures re-
collides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les ne-
cessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals,
col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes
les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.

Sense descomposició 6.102,16
Costos indirectes ............................. 4% 244,09

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6.346,25

 esa, s.l.G
Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134
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4.4.1 PRESSUPOST TRAM 1: CTRA. C-14



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

01 DEMOLICIONS
01.01 m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

C14-SOLIVELLETA ............................................. 2.333,05339,60

2.333,056,87339,60
01.02 m Tall paviment mescla bituminosa h>=10cm

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

C14-SOLIVELLETA ............................................. 291,7656,00

291,765,2156,00
01.03 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

C14-SOLIVELLETA ............................................. 47,926,60

47,927,266,60
01.04 m2 Demol.pavim. panot.s/form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam.

mec.
Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega so-
bre camió amb mitjans mecànics

C14-SOLIVELLETA ............................................. 1.113,89153,64

1.113,897,25153,64
01.05 m2 Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. +

càrrega cam. mec.
Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb re-
troexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

C14-SOLIVELLETA ............................................. 179,9931,80

179,995,6631,80
01.06 m Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

C14-SOLIVELLETA ............................................. 42,939,00

42,934,779,00
01.08 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals

C14-SOLIVELLETA ............................................. 492,6953,67

492,699,1853,67
01.09 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

C14-SOLIVELLETA ............................................. 954,7953,67

954,7917,7953,67

114 juny 2023



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

01.10 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

C14-SOLIVELLETA ............................................. 1.014,3653,67

1.014,3618,9053,67

6.471,38Total 01 .................................................................................................................................................
02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres deixades
a la vora

C14-SOLIVELLETA ............................................. 827,8218,00

827,8245,9918,00
02.02 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció

facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Fa-
cultativa.

C14-SOLIVELLETA ............................................. 811,206,00

811,20135,206,00
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroex-
cavadora i amb les terres deixades a la vora

C14-SOLIVELLETA ............................................. 1.143,12113,18

1.143,1210,10113,18
02.04 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,rec.fins a 2km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km

C14-SOLIVELLETA ............................................. 231,7050,26

231,704,6150,26
02.05 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
lorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C14-SOLIVELLETA ............................................. 1.950,04117,19

1.950,0416,64117,19
02.06 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

C14-SOLIVELLETA ............................................. 1.290,26117,19

1.290,2611,01117,19
02.07 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

C14-SOLIVELLETA ............................................. 410,3288,24

410,324,6588,24

214 juny 2023



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

6.664,46Total 02 .................................................................................................................................................
03 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.01 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris

plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col·locat al fons de la rasa

C14-SOLIVELLETA ............................................. 7.498,12175,60

7.498,1242,70175,60
03.02 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris

plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col·locat al fons de la rasa

C14-SOLIVELLETA ............................................. 354,5616,00

354,5622,1616,00
03.04 m Claveguera tub PEØ315 de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,

de polietilè HDPE
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

C14-SOLIVELLETA ............................................. 904,6836,00

904,6825,1336,00
03.05 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN ramal=110mm,p/soldar,sold.col.fons

rasa
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, se-
gons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 110 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons
de la rasa

C14-SOLIVELLETA ............................................. 106,702,00

106,7053,352,00
03.06 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,10bar,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, se-
gons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons
de la rasa

C14-SOLIVELLETA ............................................. 198,244,00

198,2449,564,00
03.07 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN ramal=75mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, se-
gons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons
de la rasa

C14-SOLIVELLETA ............................................. 49,561,00

49,5649,561,00

314 juny 2023
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IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

03.08 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 110mm,16bar,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 110 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, se-
gons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons
de la rasa

C14-SOLIVELLETA ............................................. 742,4313,00

742,4357,1113,00
03.10 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

C14-SOLIVELLETA ............................................. 34,922,00

34,9217,462,00
03.12 u Con reducció polietilè,manip.,dens.alta,DN 110mm-75 o

63mm,PN=16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa
Con de reducció de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 110 mm a 75 o 63 mm de DN de 16 bar
de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

C14-SOLIVELLETA ............................................. 73,442,00

73,4436,722,00
03.14 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta, de 110 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

C14-SOLIVELLETA ............................................. 88,042,00

88,0444,022,00
03.17 u Maniguet polietilè,manip.,DN 110mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Maniguet de polietilè, manipulat, de densitat alta, de 110 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, se-
gons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

C14-SOLIVELLETA ............................................. 67,062,00

67,0633,532,00
03.18 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Maniguet de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

C14-SOLIVELLETA ............................................. 482,409,00

482,4053,609,00
03.20 u Brida cega,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Brida cega, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

C14-SOLIVELLETA ............................................. 29,371,00

29,3729,371,00

414 juny 2023
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03.21 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-5

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de cana-
lització soterrada

C14-SOLIVELLETA ............................................. 628,022,00

628,02314,012,00
03.22 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-50
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

C14-SOLIVELLETA ............................................. 164,621,00

164,62164,621,00
03.23 u Ventosa trifuncional automatica vàlv. aill. i purgador MASA o equiv. PN16 DN65 en brida, en

nova arqueta
Subministrament i instal·lació de ventosa tri funcional equipada amb vàlvula d'aïllament per desmun-
tatge i manteniment, fabricant MASA o equivalent, PN16 DN65 amb brida, instal·lada en nova arque-
ta. Cos i tapa de fundició dúctil, xemeneia d'evacuació d'acer inoxidable AISI 304, anella de tanca-
ment, obturador de fundició dúctil, boquilla i purgador de llautó, flotants d'acer docol 1000DP, vo-
lant d'acer imprès, cargoleria d'acer inoxidable A2 (X5 CrNi 18-10), recobriment anti-corrossiu inte-
rior i exterior amb pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostàticament. El dià-
metre de la vàlvula de ventosa anirà en funció del DN de la canonada amb la seguent relació (DN
ventosa /DN tub):
DN Ventosa 50 a 65 per DN tub 65 a 350; DN Ventosa 80/100 per DN tub 400 a 600; DN Ventosa
150 per DN tub 700 a 900; DN Ventosa 200 per DN tub 1000 a 1200.

C14-SOLIVELLETA ............................................. 1.133,091,00

1.133,091.133,091,00
03.24 u Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext.

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4'' de diàme-
tre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

C14-SOLIVELLETA ............................................. 590,161,00

590,16590,161,00
03.25 m Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat
C14-SOLIVELLETA ............................................. 51,183,00

51,1817,063,00
03.26 u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell polipropilè,gruix=1,5mm,col.fixat

mecànicament
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

C14-SOLIVELLETA ............................................. 18,211,00

18,2118,211,00

514 juny 2023
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03.27 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 100 i 110mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del for-
migó

C14-SOLIVELLETA ............................................. 1.317,8419,00

1.317,8469,3619,00
03.28 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

C14-SOLIVELLETA ............................................. 51,642,00

51,6425,822,00
03.29 u Dau ancoratge colzes 45-90º cond.D=entre 60 i 225mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

C14-SOLIVELLETA ............................................. 310,9010,00

310,9031,0910,00
03.30 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 100 i 110mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en
conduccions de diàmetre entre 100 i 110 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del for-
migó

C14-SOLIVELLETA ............................................. 107,883,00

107,8835,963,00
03.31 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

C14-SOLIVELLETA ............................................. 8,411,00

8,418,411,00
03.32 m2 Cap.net/anivell. g=15cm, formigó neteja HL-150/P/20

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat
des de camió

C14-SOLIVELLETA ............................................. 78,444,00

78,4419,614,00
03.33 m Paret pou 85x85cm,g=14cm,maó calat,arreb./llisc.int./esqdj.ext.1:6

Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:6

C14-SOLIVELLETA ............................................. 1.501,984,40

1.501,98341,364,40

614 juny 2023
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03.35 u Allargadera telescòpica extensió variable Belgicast o equivalent per vàlv. comporta
Ø100-125-150, barra St3/Zn6, tub protec. PVC

Allargadera telescòpica d'extensió variable segons el diàmetre, per accionament manual de vàlvula
de comporta manual de diàmetres 100, 125 o 150mm de la vàlvula, de barra sòlida St3/Zn6, amb tub
de protecció de PVC, per a PN-10 o PN-16, marca Belgicast o equivalent, muntat en pericó de cana-
lització soterrada.

C14-SOLIVELLETA ............................................. 436,743,00

436,74145,583,00
03.36 u Tapa circular arqueta registre per allargadera telescòpica i vàlvula de comporta manual

Belgicast o equivalent
Tapa circular de registre extraible, per allargadera telescòpica d'extensió variable per accionament
manual de vàlvula de comporta manual, que permeti l'accionament manual de la vàlvula.

C14-SOLIVELLETA ............................................. 145,593,00

145,5948,533,00
03.37 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

C14-SOLIVELLETA ............................................. 583,684,00

583,68145,924,00
03.38 u SiC trampilló quadrat  AVK 210x210 per vàlvules i accessoris

Subministrament i instal·lació del conjunt de l'obra hidràulica per la renovació d'escomeses de 1" 1/4 a vorera,
format per una vàlvula de registre AVK 1"1/4-45 de fundició Belgicast o equivalent, un trampilló quadrat AVK
145x145 (purdie), 2 enllaços de rosca mascle 45 de llautó a PE, 1 ut de conjunt de juntes (2 juntes EPDM, 8
mascles zincats, 8 femelles), inclòs mà d'obra, materials, mitjans auxiliars, comprovacions i neteja i desinfec-
ció. Totalment acabat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del
servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

C14-SOLIVELLETA ............................................. 862,1010,00

862,1086,2110,00
03.39 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable, fins DN=40mm renovació escomesa

Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable amb la instal·lació general de l'habitatge o edifici, continua en tot el reccorregut sense
unions o empalmament intermedis no registrables, formada per canonada soterrada de polietilè d'alta densitat,
de 40mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus cor-
responents accessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribu-
ció que serveis d'enllaç entre la presa i la caixa de comptadors encastada en la façana de l'habitatge. L'execució i
supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el
contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

C14-SOLIVELLETA ............................................. 837,155,00

837,15167,435,00
03.40 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable a nova xarxa, fins DN=40mm

escomesa a matenir
Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable a renovar amb l'escomesa a mantenir, continua en tot el reccorregut sense unions o em-
palmament intermedis no registrables, formada pels accessoris de connexió nous per connectar el tub d'escome-
sa a mantenir amb la nova xarxa projectadda o a renovar, de 40mm de diàmetre, amb els seus corresponents ac-
cessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis
d'enllaç entre la presa i l'escomesa a mantenir.

C14-SOLIVELLETA ............................................. 424,888,00
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424,8853,118,00
03.41 u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36AG21 360x220x260mm o equiv., amb

vàlvules, antifrau i antirretorn
Subministrament i instal·lació de pericó per a comptador en vorera de HPDE reforçat amb fibra de vi-
dre model Solco V A-RQ-36A004 o equivalent, mides 360x220x260mm, amb tapa prefabricada en
Composite d'alta resistència al desgast i a la ruptura, cos de tancament fabricat en llautó i baldó fa-
bricant en acer inoxidable, aïllament intern monoblock fabricat en poliestirè expandit, per a instal·la-
ció d'escomesa d'aigua en vorera o paviment, apertura de tapa amb clau, apte inclús per a compta-
dor via ràdio. Inclou accessoris de llautó reforçat AK per canonades de PE o PVC, vàlvules d'entrada i
sortida fins a 1", antifrau i antirretorn. Totalment instal·lat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicata-
ri haurà de gestionar la seva subcontractació.

C14-SOLIVELLETA ............................................. 2.817,999,00

2.817,99313,119,00
03.42 u Comptador aigua velocitat Itron Flodis DN15 long 115.,llautó,connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal fins a 1", con-
nectat a una bateria o a un ramal, de Itron model Flodis DN15 long 115. L'execució i supervisió d'a-
questes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el con-
tractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

C14-SOLIVELLETA ............................................. 694,089,00

694,0877,129,00
03.43 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis

Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de costat o diàmetre fins a 80cm, de
qualsevol tipus de servei, per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i ta-
pa, posterior recol·locació a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines
auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat.

C14-SOLIVELLETA ............................................. 154,204,00

154,2038,554,00
03.44 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003

Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà
càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de ges-
tionar la seva subcontractació.

C14-SOLIVELLETA ............................................. 1.045,21216,40

1.045,214,83216,40
03.45 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte

Proves de pressió segons normativa vigent total xarxa àmbit projecte. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de
gestionar la seva subcontractació.

C14-SOLIVELLETA ............................................. 707,201,00

707,20707,201,00

25.300,71Total 03 .................................................................................................................................................
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04 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS
04.01 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

C14-SOLIVELLETA ............................................. 1.930,6237,70

1.930,6251,2137,70
04.02 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.selecc.excav.,gmés de 25 i fins a 50cm,picó

vibrant,95%PM
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excava-
ció, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

C14-SOLIVELLETA ............................................. 881,7642,23

881,7620,8842,23
04.03 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HM-10/P / 20 / I,camió

Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-10/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

C14-SOLIVELLETA ............................................. 1.385,6715,82

1.385,6787,5915,82
04.04 Ml Banda de senyalització presència de servei color específic

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei, col·locada, de color adient
depenent del servei a senyalitzar.

C14-SOLIVELLETA ............................................. 24,43203,60

24,430,12203,60
04.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

C14-SOLIVELLETA ............................................. 473,37101,80

473,374,65101,80
04.06 m3 Paviment form.+fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,f.acer=entre 20 i 25kg/m3,

camió+vibr.manual, reglejat
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, amb un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat-
ge manual, amb acabat reglejat

C14-SOLIVELLETA ............................................. 182,791,32

182,79138,481,32
04.07 m Vorada recta de formigó T3, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

C14-SOLIVELLETA ............................................. 297,009,00

297,0033,009,00

914 juny 2023



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

04.08 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual,
reglejat

Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

C14-SOLIVELLETA ............................................. 2.527,8423,06

2.527,84109,6223,06
04.09 m2 Paviment panot vorera color blanc/vermell ratllat igual existent,30x30x4cm o

25x25x4cm,col.truc macet.mort.,beurada color
Paviment de panot per a vorera de color blanc o vermell ratllat igual a l'existent de 30x30x4cm o
25x25x4cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc
de ram de paleta

C14-SOLIVELLETA ............................................. 7.582,13153,64

7.582,1349,35153,64
04.11 u Desplaçament+munt.+desmunt. d'equip estesa/fresat, mescla bitum.calent

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en ca-
lent

C14-SOLIVELLETA ............................................. 1.560,001,00

1.560,001.560,001,00
04.14 m2 Reg adher.,emul.bitum.catiònica C60B3/B2 ADH, 1kg/m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2
C14-SOLIVELLETA ............................................. 35,6263,60

35,620,5663,60
04.15 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 35/50D,granul.calcari est-compact.

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

C14-SOLIVELLETA ............................................. 805,339,46

805,3385,139,46

17.686,56Total 04 .................................................................................................................................................
05 OBRES ACCESSÒRIES
05.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes generals en el projecte i
amb aplicació dels preus del mateix.

C14-SOLIVELLETA ............................................. 988,000,19

988,005.200,000,19
05.02 PA Senyalització de les obres, semaforització i desviaments provisionals durant termini obres i

desmuntatge final
Partida alçada a justificar per la senyalització de les obres, d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de
tot l'àmbit i la zona d'influència de la mateixa. Inclou la col.locació de tota la semaforització provisional necessà-
ria, més tots els senyals verticals corresponents, tancaments, balisaments, senyalització horitzontal provisional,
proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de trànsit necessaris se-
gons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació, re-
tirada i recol.locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions així
com la delimitació i protecció de tots els possibles passos obligats per veïns afectats.

C14-SOLIVELLETA ............................................. 296,400,19

296,401.560,000,19
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05.03 PA Preparació i formació esplanada acopi materials i d'obra a parcel·la facilitat per Ajuntament
Partida alçada d'import màxim per la preparació i formació d'explanada d'un terreny facilitat per l'Ajuntament
assignada per l'obra per acopi de materials, runes, casetes d'obra, equipament de seguretat i salut a l'obra, in-
clou tot el desplaçament del material acopiat, senyalitzacio i tancament, manteniment durant el termini de l'o-
bra, i actuacions finals per netejar i condicionar l'espai al terminar l'obra.

C14-SOLIVELLETA ............................................. 677,321,00

677,32677,321,00
05.04 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de segu-
retat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de
les mesures i proteccions que calgui.

C14-SOLIVELLETA ............................................. 1.205,790,19

1.205,796.346,250,19

3.167,51Total 05 .................................................................................................................................................
59.290,62TOTAL ..................................................................................................................................................
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01 DEMOLICIONS
01.01 m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 1.662,54242,00

1.662,546,87242,00
01.03 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 966,31133,10

966,317,26133,10
01.08 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 329,9335,94

329,939,1835,94
01.09 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 639,3735,94

639,3717,7935,94
01.10 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 679,2735,94

679,2718,9035,94

4.277,42Total 01 .................................................................................................................................................
02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres deixades
a la vora

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 82,781,80

82,7845,991,80
02.02 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció

facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Fa-
cultativa.

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 135,201,00

135,20135,201,00
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroex-
cavadora i amb les terres deixades a la vora

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 1.055,96104,55

1.055,9610,10104,55
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02.05 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 15 i
fins a 20km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
lorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 2.123,60127,62

2.123,6016,64127,62
02.06 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 1.405,10127,62

1.405,1011,01127,62
02.07 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 337,5972,60

337,594,6572,60

5.140,23Total 02 .................................................................................................................................................
03 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.02 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris

plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col·locat al fons de la rasa

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 2.348,96106,00

2.348,9622,16106,00
03.04 m Claveguera tub PEØ315 de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,

de polietilè HDPE
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 3.040,73121,00

3.040,7325,13121,00
03.09 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 63 o 75mm,10bar,DN ramal=75mm,p/soldar,sold.col.fons

rasa
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al
fons de la rasa

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 77,622,00

77,6238,812,00
03.10 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 34,922,00

34,9217,462,00
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03.11 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 213,4613,00

213,4616,4213,00
03.16 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta, de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 131,823,00

131,8243,943,00
03.18 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Maniguet de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 107,202,00

107,2053,602,00
03.20 u Brida cega,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Brida cega, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 58,742,00

58,7429,372,00
03.23 u Ventosa trifuncional automatica vàlv. aill. i purgador MASA o equiv. PN16 DN65 en brida, en

nova arqueta
Subministrament i instal·lació de ventosa tri funcional equipada amb vàlvula d'aïllament per desmun-
tatge i manteniment, fabricant MASA o equivalent, PN16 DN65 amb brida, instal·lada en nova arque-
ta. Cos i tapa de fundició dúctil, xemeneia d'evacuació d'acer inoxidable AISI 304, anella de tanca-
ment, obturador de fundició dúctil, boquilla i purgador de llautó, flotants d'acer docol 1000DP, vo-
lant d'acer imprès, cargoleria d'acer inoxidable A2 (X5 CrNi 18-10), recobriment anti-corrossiu inte-
rior i exterior amb pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostàticament. El dià-
metre de la vàlvula de ventosa anirà en funció del DN de la canonada amb la seguent relació (DN
ventosa /DN tub):
DN Ventosa 50 a 65 per DN tub 65 a 350; DN Ventosa 80/100 per DN tub 400 a 600; DN Ventosa
150 per DN tub 700 a 900; DN Ventosa 200 per DN tub 1000 a 1200.

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 2.266,182,00

2.266,181.133,092,00
03.28 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 438,9417,00

438,9425,8217,00
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03.29 u Dau ancoratge colzes 45-90º cond.D=entre 60 i 225mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 155,455,00

155,4531,095,00
03.31 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 16,822,00

16,828,412,00
03.32 m2 Cap.net/anivell. g=15cm, formigó neteja HL-150/P/20

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat
des de camió

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 39,222,00

39,2219,612,00
03.33 m Paret pou 85x85cm,g=14cm,maó calat,arreb./llisc.int./esqdj.ext.1:6

Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:6

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 887,542,60

887,54341,362,60
03.37 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 291,842,00

291,84145,922,00
03.38 u SiC trampilló quadrat  AVK 210x210 per vàlvules i accessoris

Subministrament i instal·lació del conjunt de l'obra hidràulica per la renovació d'escomeses de 1" 1/4 a vorera,
format per una vàlvula de registre AVK 1"1/4-45 de fundició Belgicast o equivalent, un trampilló quadrat AVK
145x145 (purdie), 2 enllaços de rosca mascle 45 de llautó a PE, 1 ut de conjunt de juntes (2 juntes EPDM, 8
mascles zincats, 8 femelles), inclòs mà d'obra, materials, mitjans auxiliars, comprovacions i neteja i desinfec-
ció. Totalment acabat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del
servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 1.034,5212,00

1.034,5286,2112,00
03.39 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable, fins DN=40mm renovació escomesa

Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable amb la instal·lació general de l'habitatge o edifici, continua en tot el reccorregut sense
unions o empalmament intermedis no registrables, formada per canonada soterrada de polietilè d'alta densitat,
de 40mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus cor-
responents accessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribu-
ció que serveis d'enllaç entre la presa i la caixa de comptadors encastada en la façana de l'habitatge. L'execució i
supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el
contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 502,293,00
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502,29167,433,00
03.40 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable a nova xarxa, fins DN=40mm

escomesa a matenir
Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable a renovar amb l'escomesa a mantenir, continua en tot el reccorregut sense unions o em-
palmament intermedis no registrables, formada pels accessoris de connexió nous per connectar el tub d'escome-
sa a mantenir amb la nova xarxa projectadda o a renovar, de 40mm de diàmetre, amb els seus corresponents ac-
cessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis
d'enllaç entre la presa i l'escomesa a mantenir.

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 531,1010,00

531,1053,1110,00
03.41 u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36AG21 360x220x260mm o equiv., amb

vàlvules, antifrau i antirretorn
Subministrament i instal·lació de pericó per a comptador en vorera de HPDE reforçat amb fibra de vi-
dre model Solco V A-RQ-36A004 o equivalent, mides 360x220x260mm, amb tapa prefabricada en
Composite d'alta resistència al desgast i a la ruptura, cos de tancament fabricat en llautó i baldó fa-
bricant en acer inoxidable, aïllament intern monoblock fabricat en poliestirè expandit, per a instal·la-
ció d'escomesa d'aigua en vorera o paviment, apertura de tapa amb clau, apte inclús per a compta-
dor via ràdio. Inclou accessoris de llautó reforçat AK per canonades de PE o PVC, vàlvules d'entrada i
sortida fins a 1", antifrau i antirretorn. Totalment instal·lat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicata-
ri haurà de gestionar la seva subcontractació.

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 3.444,2111,00

3.444,21313,1111,00
03.42 u Comptador aigua velocitat Itron Flodis DN15 long 115.,llautó,connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal fins a 1", con-
nectat a una bateria o a un ramal, de Itron model Flodis DN15 long 115. L'execució i supervisió d'a-
questes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el con-
tractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 848,3211,00

848,3277,1211,00
03.43 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis

Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de costat o diàmetre fins a 80cm, de
qualsevol tipus de servei, per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i ta-
pa, posterior recol·locació a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines
auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat.

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 38,551,00

38,5538,551,00
03.44 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003

Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà
càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de ges-
tionar la seva subcontractació.

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 700,35145,00

700,354,83145,00
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03.45 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte
Proves de pressió segons normativa vigent total xarxa àmbit projecte. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de
gestionar la seva subcontractació.

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 353,600,50

353,60707,200,50

17.562,38Total 03 .................................................................................................................................................
04 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS
04.01 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 1.744,2134,06

1.744,2151,2134,06
04.03 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HM-10/P / 20 / I,camió

Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-10/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 4.196,4447,91

4.196,4487,5947,91
04.04 Ml Banda de senyalització presència de servei color específic

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei, col·locada, de color adient
depenent del servei a senyalitzar.

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 13,80115,00

13,800,12115,00
04.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 281,3360,50

281,334,6560,50
04.06 m3 Paviment form.+fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,f.acer=entre 20 i 25kg/m3,

camió+vibr.manual, reglejat
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, amb un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat-
ge manual, amb acabat reglejat

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 3.351,2224,20

3.351,22138,4824,20
04.08 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual,

reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 141,411,29

141,41109,621,29
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04.10 m2 Paviment de pedra calcària del país, gruix 6cm, amb morter mixt
Paviment de pedra calcària del país, 6cm de gruix, col.locada a truc de maceta amb morter mixt ciment pòrt-
land+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra. Totalment acabat.

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 985,678,58

985,67114,888,58

10.714,08Total 04 .................................................................................................................................................
05 OBRES ACCESSÒRIES
05.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes generals en el projecte i
amb aplicació dels preus del mateix.

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 624,000,12

624,005.200,000,12
05.02 PA Senyalització de les obres, semaforització i desviaments provisionals durant termini obres i

desmuntatge final
Partida alçada a justificar per la senyalització de les obres, d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de
tot l'àmbit i la zona d'influència de la mateixa. Inclou la col.locació de tota la semaforització provisional necessà-
ria, més tots els senyals verticals corresponents, tancaments, balisaments, senyalització horitzontal provisional,
proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de trànsit necessaris se-
gons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació, re-
tirada i recol.locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions així
com la delimitació i protecció de tots els possibles passos obligats per veïns afectats.

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 187,200,12

187,201.560,000,12
05.04 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de segu-
retat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de
les mesures i proteccions que calgui.

SARRAL-SOLIVELLETA...................................... 761,550,12

761,556.346,250,12

1.572,75Total 05 .................................................................................................................................................
39.266,86TOTAL ..................................................................................................................................................
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01 DEMOLICIONS
01.01 m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 343,5050,00

343,506,8750,00
01.03 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 199,6527,50

199,657,2627,50
01.08 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 68,217,43

68,219,187,43
01.09 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 132,187,43

132,1817,797,43
01.10 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 140,437,43

140,4318,907,43

883,97Total 01 .................................................................................................................................................
02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres deixades
a la vora

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 82,781,80

82,7845,991,80
02.02 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció

facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Fa-
cultativa.

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 135,201,00

135,20135,201,00
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroex-
cavadora i amb les terres deixades a la vora

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 218,1621,60

218,1610,1021,60
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02.05 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 15 i
fins a 20km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
lorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 467,2528,08

467,2516,6428,08
02.06 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 309,1628,08

309,1611,0128,08
02.07 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 69,7515,00

69,754,6515,00

1.282,30Total 02 .................................................................................................................................................
03 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.02 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris

plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col·locat al fons de la rasa

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 554,0025,00

554,0022,1625,00
03.04 m Claveguera tub PEØ315 de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,

de polietilè HDPE
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 643,3325,60

643,3325,1325,60
03.11 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 16,421,00

16,4216,421,00
03.20 u Brida cega,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Brida cega, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 29,371,00

29,3729,371,00
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03.28 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 25,821,00

25,8225,821,00
03.40 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable a nova xarxa, fins DN=40mm

escomesa a matenir
Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable a renovar amb l'escomesa a mantenir, continua en tot el reccorregut sense unions o em-
palmament intermedis no registrables, formada pels accessoris de connexió nous per connectar el tub d'escome-
sa a mantenir amb la nova xarxa projectadda o a renovar, de 40mm de diàmetre, amb els seus corresponents ac-
cessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis
d'enllaç entre la presa i l'escomesa a mantenir.

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 53,111,00

53,1153,111,00
03.43 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis

Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de costat o diàmetre fins a 80cm, de
qualsevol tipus de servei, per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i ta-
pa, posterior recol·locació a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines
auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat.

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 38,551,00

38,5538,551,00
03.44 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003

Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà
càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de ges-
tionar la seva subcontractació.

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 128,4826,60

128,484,8326,60

1.489,08Total 03 .................................................................................................................................................
04 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS
04.01 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 364,627,12

364,6251,217,12
04.03 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HM-10/P / 20 / I,camió

Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-10/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 867,149,90

867,1487,599,90
04.04 Ml Banda de senyalització presència de servei color específic

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei, col·locada, de color adient
depenent del servei a senyalitzar.

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 3,0025,00

3,000,1225,00
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04.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 58,1312,50

58,134,6512,50
04.06 m3 Paviment form.+fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,f.acer=entre 20 i 25kg/m3,

camió+vibr.manual, reglejat
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, amb un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat-
ge manual, amb acabat reglejat

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 761,645,50

761,64138,485,50

2.054,53Total 04 .................................................................................................................................................
05 OBRES ACCESSÒRIES
05.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes generals en el projecte i
amb aplicació dels preus del mateix.

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 104,000,02

104,005.200,000,02
05.02 PA Senyalització de les obres, semaforització i desviaments provisionals durant termini obres i

desmuntatge final
Partida alçada a justificar per la senyalització de les obres, d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de
tot l'àmbit i la zona d'influència de la mateixa. Inclou la col.locació de tota la semaforització provisional necessà-
ria, més tots els senyals verticals corresponents, tancaments, balisaments, senyalització horitzontal provisional,
proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de trànsit necessaris se-
gons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació, re-
tirada i recol.locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions així
com la delimitació i protecció de tots els possibles passos obligats per veïns afectats.

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 31,200,02

31,201.560,000,02
05.04 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de segu-
retat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de
les mesures i proteccions que calgui.

PERDIU-SOLIVELLETA....................................... 126,930,02

126,936.346,250,02

262,13Total 05 .................................................................................................................................................
5.972,01TOTAL ..................................................................................................................................................
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01 DEMOLICIONS
01.01 m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 1.046,99152,40

1.046,996,87152,40
01.03 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 608,5383,82

608,537,2683,82
01.08 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 207,7422,63

207,749,1822,63
01.09 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 402,5922,63

402,5917,7922,63
01.10 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 427,7122,63

427,7118,9022,63

2.693,56Total 01 .................................................................................................................................................
02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres deixades
a la vora

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 82,781,80

82,7845,991,80
02.02 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció

facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Fa-
cultativa.

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 135,201,00

135,20135,201,00
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroex-
cavadora i amb les terres deixades a la vora

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 664,9865,84

664,9810,1065,84
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02.05 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 15 i
fins a 20km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
lorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 1.350,6781,17

1.350,6716,6481,17
02.06 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 893,6881,17

893,6811,0181,17
02.07 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 222,3647,82

222,364,6547,82

3.349,67Total 02 .................................................................................................................................................
03 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.02 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris

plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col·locat al fons de la rasa

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 1.595,5272,00

1.595,5222,1672,00
03.04 m Claveguera tub PEØ315 de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,

de polietilè HDPE
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 1.914,9176,20

1.914,9125,1376,20
03.09 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 63 o 75mm,10bar,DN ramal=75mm,p/soldar,sold.col.fons

rasa
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al
fons de la rasa

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 38,811,00

38,8138,811,00
03.10 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 34,922,00

34,9217,462,00
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03.11 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 114,947,00

114,9416,427,00
03.16 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta, de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 43,941,00

43,9443,941,00
03.18 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Maniguet de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 107,202,00

107,2053,602,00
03.20 u Brida cega,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Brida cega, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 29,371,00

29,3729,371,00
03.22 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-50
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 164,621,00

164,62164,621,00
03.23 u Ventosa trifuncional automatica vàlv. aill. i purgador MASA o equiv. PN16 DN65 en brida, en

nova arqueta
Subministrament i instal·lació de ventosa tri funcional equipada amb vàlvula d'aïllament per desmun-
tatge i manteniment, fabricant MASA o equivalent, PN16 DN65 amb brida, instal·lada en nova arque-
ta. Cos i tapa de fundició dúctil, xemeneia d'evacuació d'acer inoxidable AISI 304, anella de tanca-
ment, obturador de fundició dúctil, boquilla i purgador de llautó, flotants d'acer docol 1000DP, vo-
lant d'acer imprès, cargoleria d'acer inoxidable A2 (X5 CrNi 18-10), recobriment anti-corrossiu inte-
rior i exterior amb pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostàticament. El dià-
metre de la vàlvula de ventosa anirà en funció del DN de la canonada amb la seguent relació (DN
ventosa /DN tub):
DN Ventosa 50 a 65 per DN tub 65 a 350; DN Ventosa 80/100 per DN tub 400 a 600; DN Ventosa
150 per DN tub 700 a 900; DN Ventosa 200 per DN tub 1000 a 1200.

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 1.133,091,00

1.133,091.133,091,00
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03.28 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 258,2010,00

258,2025,8210,00
03.29 u Dau ancoratge colzes 45-90º cond.D=entre 60 i 225mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 93,273,00

93,2731,093,00
03.31 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 16,822,00

16,828,412,00
03.32 m2 Cap.net/anivell. g=15cm, formigó neteja HL-150/P/20

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat
des de camió

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 39,222,00

39,2219,612,00
03.33 m Paret pou 85x85cm,g=14cm,maó calat,arreb./llisc.int./esqdj.ext.1:6

Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:6

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 887,542,60

887,54341,362,60
03.35 u Allargadera telescòpica extensió variable Belgicast o equivalent per vàlv. comporta

Ø100-125-150, barra St3/Zn6, tub protec. PVC
Allargadera telescòpica d'extensió variable segons el diàmetre, per accionament manual de vàlvula
de comporta manual de diàmetres 100, 125 o 150mm de la vàlvula, de barra sòlida St3/Zn6, amb tub
de protecció de PVC, per a PN-10 o PN-16, marca Belgicast o equivalent, muntat en pericó de cana-
lització soterrada.

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 145,581,00

145,58145,581,00
03.36 u Tapa circular arqueta registre per allargadera telescòpica i vàlvula de comporta manual

Belgicast o equivalent
Tapa circular de registre extraible, per allargadera telescòpica d'extensió variable per accionament
manual de vàlvula de comporta manual, que permeti l'accionament manual de la vàlvula.

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 48,531,00

48,5348,531,00
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03.37 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 291,842,00

291,84145,922,00
03.38 u SiC trampilló quadrat  AVK 210x210 per vàlvules i accessoris

Subministrament i instal·lació del conjunt de l'obra hidràulica per la renovació d'escomeses de 1" 1/4 a vorera,
format per una vàlvula de registre AVK 1"1/4-45 de fundició Belgicast o equivalent, un trampilló quadrat AVK
145x145 (purdie), 2 enllaços de rosca mascle 45 de llautó a PE, 1 ut de conjunt de juntes (2 juntes EPDM, 8
mascles zincats, 8 femelles), inclòs mà d'obra, materials, mitjans auxiliars, comprovacions i neteja i desinfec-
ció. Totalment acabat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del
servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 517,266,00

517,2686,216,00
03.39 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable, fins DN=40mm renovació escomesa

Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable amb la instal·lació general de l'habitatge o edifici, continua en tot el reccorregut sense
unions o empalmament intermedis no registrables, formada per canonada soterrada de polietilè d'alta densitat,
de 40mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus cor-
responents accessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribu-
ció que serveis d'enllaç entre la presa i la caixa de comptadors encastada en la façana de l'habitatge. L'execució i
supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el
contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 167,431,00

167,43167,431,00
03.40 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable a nova xarxa, fins DN=40mm

escomesa a matenir
Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable a renovar amb l'escomesa a mantenir, continua en tot el reccorregut sense unions o em-
palmament intermedis no registrables, formada pels accessoris de connexió nous per connectar el tub d'escome-
sa a mantenir amb la nova xarxa projectadda o a renovar, de 40mm de diàmetre, amb els seus corresponents ac-
cessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis
d'enllaç entre la presa i l'escomesa a mantenir.

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 318,666,00

318,6653,116,00
03.41 u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36AG21 360x220x260mm o equiv., amb

vàlvules, antifrau i antirretorn
Subministrament i instal·lació de pericó per a comptador en vorera de HPDE reforçat amb fibra de vi-
dre model Solco V A-RQ-36A004 o equivalent, mides 360x220x260mm, amb tapa prefabricada en
Composite d'alta resistència al desgast i a la ruptura, cos de tancament fabricat en llautó i baldó fa-
bricant en acer inoxidable, aïllament intern monoblock fabricat en poliestirè expandit, per a instal·la-
ció d'escomesa d'aigua en vorera o paviment, apertura de tapa amb clau, apte inclús per a compta-
dor via ràdio. Inclou accessoris de llautó reforçat AK per canonades de PE o PVC, vàlvules d'entrada i
sortida fins a 1", antifrau i antirretorn. Totalment instal·lat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicata-
ri haurà de gestionar la seva subcontractació.

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 1.878,666,00

1.878,66313,116,00
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03.42 u Comptador aigua velocitat Itron Flodis DN15 long 115.,llautó,connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal fins a 1", con-
nectat a una bateria o a un ramal, de Itron model Flodis DN15 long 115. L'execució i supervisió d'a-
questes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el con-
tractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 462,726,00

462,7277,126,00
03.43 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis

Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de costat o diàmetre fins a 80cm, de
qualsevol tipus de servei, per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i ta-
pa, posterior recol·locació a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines
auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat.

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 38,551,00

38,5538,551,00
03.44 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003

Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà
càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de ges-
tionar la seva subcontractació.

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 401,8683,20

401,864,8383,20
03.45 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte

Proves de pressió segons normativa vigent total xarxa àmbit projecte. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de
gestionar la seva subcontractació.

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 353,600,50

353,60707,200,50

11.097,06Total 03 .................................................................................................................................................
04 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS
04.01 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 1.085,1421,19

1.085,1451,2121,19
04.03 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HM-10/P / 20 / I,camió

Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-10/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 2.643,4730,18

2.643,4787,5930,18
04.04 Ml Banda de senyalització presència de servei color específic

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei, col·locada, de color adient
depenent del servei a senyalitzar.

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 8,6472,00

8,640,1272,00
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04.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 177,1738,10

177,174,6538,10
04.06 m3 Paviment form.+fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,f.acer=entre 20 i 25kg/m3,

camió+vibr.manual, reglejat
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, amb un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat-
ge manual, amb acabat reglejat

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 2.315,3916,72

2.315,39138,4816,72
04.08 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual,

reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 75,640,69

75,64109,620,69
04.10 m2 Paviment de pedra calcària del país, gruix 6cm, amb morter mixt

Paviment de pedra calcària del país, 6cm de gruix, col.locada a truc de maceta amb morter mixt ciment pòrt-
land+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra. Totalment acabat.

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 530,754,62

530,75114,884,62

6.836,20Total 04 .................................................................................................................................................
05 OBRES ACCESSÒRIES
05.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes generals en el projecte i
amb aplicació dels preus del mateix.

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 416,000,08

416,005.200,000,08
05.02 PA Senyalització de les obres, semaforització i desviaments provisionals durant termini obres i

desmuntatge final
Partida alçada a justificar per la senyalització de les obres, d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de
tot l'àmbit i la zona d'influència de la mateixa. Inclou la col.locació de tota la semaforització provisional necessà-
ria, més tots els senyals verticals corresponents, tancaments, balisaments, senyalització horitzontal provisional,
proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de trànsit necessaris se-
gons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació, re-
tirada i recol.locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions així
com la delimitació i protecció de tots els possibles passos obligats per veïns afectats.

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 124,800,08

124,801.560,000,08
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05.04 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de segu-
retat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de
les mesures i proteccions que calgui.

RIERA-SOLIVELLETA......................................... 507,700,08

507,706.346,250,08

1.048,50Total 05 .................................................................................................................................................
25.024,99TOTAL ..................................................................................................................................................
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01 DEMOLICIONS
01.01 m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 7.199,761.048,00

7.199,766,871.048,00
01.03 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 1.344,84185,24

1.344,847,26185,24
01.08 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 459,0950,01

459,099,1850,01
01.09 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 889,6850,01

889,6817,7950,01
01.10 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 945,1950,01

945,1918,9050,01

10.838,56Total 01 .................................................................................................................................................
02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres deixades
a la vora

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 165,563,60

165,5645,993,60
02.02 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció

facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Fa-
cultativa.

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 270,402,00

270,40135,202,00
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroex-
cavadora i amb les terres deixades a la vora

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 1.469,55145,50

1.469,5510,10145,50
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02.05 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 15 i
fins a 20km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
lorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 2.977,23178,92

2.977,2316,64178,92
02.06 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 1.969,91178,92

1.969,9111,01178,92
02.07 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 469,84101,04

469,844,65101,04

7.322,49Total 02 .................................................................................................................................................
03 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.02 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris

plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col·locat al fons de la rasa

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 3.191,04144,00

3.191,0422,16144,00
03.04 m Claveguera tub PEØ315 de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,

de polietilè HDPE
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 4.231,89168,40

4.231,8925,13168,40
03.10 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 17,461,00

17,4617,461,00
03.11 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 295,5618,00

295,5616,4218,00
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03.15 u Colze polietilè 90°,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 53,601,00

53,6053,601,00
03.16 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta, de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 131,823,00

131,8243,943,00
03.18 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Maniguet de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 107,202,00

107,2053,602,00
03.22 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-50
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 164,621,00

164,62164,621,00
03.28 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 490,5819,00

490,5825,8219,00
03.29 u Dau ancoratge colzes 45-90º cond.D=entre 60 i 225mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 186,546,00

186,5431,096,00
03.31 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 8,411,00

8,418,411,00
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03.32 m2 Cap.net/anivell. g=15cm, formigó neteja HL-150/P/20

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat
des de camió

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 19,611,00

19,6119,611,00
03.33 m Paret pou 85x85cm,g=14cm,maó calat,arreb./llisc.int./esqdj.ext.1:6

Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:6

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 443,771,30

443,77341,361,30
03.35 u Allargadera telescòpica extensió variable Belgicast o equivalent per vàlv. comporta

Ø100-125-150, barra St3/Zn6, tub protec. PVC
Allargadera telescòpica d'extensió variable segons el diàmetre, per accionament manual de vàlvula
de comporta manual de diàmetres 100, 125 o 150mm de la vàlvula, de barra sòlida St3/Zn6, amb tub
de protecció de PVC, per a PN-10 o PN-16, marca Belgicast o equivalent, muntat en pericó de cana-
lització soterrada.

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 145,581,00

145,58145,581,00
03.36 u Tapa circular arqueta registre per allargadera telescòpica i vàlvula de comporta manual

Belgicast o equivalent
Tapa circular de registre extraible, per allargadera telescòpica d'extensió variable per accionament
manual de vàlvula de comporta manual, que permeti l'accionament manual de la vàlvula.

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 48,531,00

48,5348,531,00
03.37 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 145,921,00

145,92145,921,00
03.38 u SiC trampilló quadrat  AVK 210x210 per vàlvules i accessoris

Subministrament i instal·lació del conjunt de l'obra hidràulica per la renovació d'escomeses de 1" 1/4 a vorera,
format per una vàlvula de registre AVK 1"1/4-45 de fundició Belgicast o equivalent, un trampilló quadrat AVK
145x145 (purdie), 2 enllaços de rosca mascle 45 de llautó a PE, 1 ut de conjunt de juntes (2 juntes EPDM, 8
mascles zincats, 8 femelles), inclòs mà d'obra, materials, mitjans auxiliars, comprovacions i neteja i desinfec-
ció. Totalment acabat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del
servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 1.206,9414,00

1.206,9486,2114,00
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03.39 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable, fins DN=40mm renovació escomesa
Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable amb la instal·lació general de l'habitatge o edifici, continua en tot el reccorregut sense
unions o empalmament intermedis no registrables, formada per canonada soterrada de polietilè d'alta densitat,
de 40mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus cor-
responents accessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribu-
ció que serveis d'enllaç entre la presa i la caixa de comptadors encastada en la façana de l'habitatge. L'execució i
supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el
contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 669,724,00

669,72167,434,00
03.40 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable a nova xarxa, fins DN=40mm

escomesa a matenir
Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable a renovar amb l'escomesa a mantenir, continua en tot el reccorregut sense unions o em-
palmament intermedis no registrables, formada pels accessoris de connexió nous per connectar el tub d'escome-
sa a mantenir amb la nova xarxa projectadda o a renovar, de 40mm de diàmetre, amb els seus corresponents ac-
cessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis
d'enllaç entre la presa i l'escomesa a mantenir.

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 743,5414,00

743,5453,1114,00
03.41 u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36AG21 360x220x260mm o equiv., amb

vàlvules, antifrau i antirretorn
Subministrament i instal·lació de pericó per a comptador en vorera de HPDE reforçat amb fibra de vi-
dre model Solco V A-RQ-36A004 o equivalent, mides 360x220x260mm, amb tapa prefabricada en
Composite d'alta resistència al desgast i a la ruptura, cos de tancament fabricat en llautó i baldó fa-
bricant en acer inoxidable, aïllament intern monoblock fabricat en poliestirè expandit, per a instal·la-
ció d'escomesa d'aigua en vorera o paviment, apertura de tapa amb clau, apte inclús per a compta-
dor via ràdio. Inclou accessoris de llautó reforçat AK per canonades de PE o PVC, vàlvules d'entrada i
sortida fins a 1", antifrau i antirretorn. Totalment instal·lat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicata-
ri haurà de gestionar la seva subcontractació.

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 3.757,3212,00

3.757,32313,1112,00
03.42 u Comptador aigua velocitat Itron Flodis DN15 long 115.,llautó,connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal fins a 1", con-
nectat a una bateria o a un ramal, de Itron model Flodis DN15 long 115. L'execució i supervisió d'a-
questes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el con-
tractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 925,4412,00

925,4477,1212,00
03.43 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis

Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de costat o diàmetre fins a 80cm, de
qualsevol tipus de servei, per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i ta-
pa, posterior recol·locació a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines
auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat.

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 77,102,00

77,1038,552,00

514 juny 2023



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

03.44 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003
Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà
càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de ges-
tionar la seva subcontractació.

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 1.043,28216,00

1.043,284,83216,00
03.45 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte

Proves de pressió segons normativa vigent total xarxa àmbit projecte. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de
gestionar la seva subcontractació.

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 353,600,50

353,60707,200,50

18.459,07Total 03 .................................................................................................................................................
04 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS
04.01 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 2.397,1446,81

2.397,1451,2146,81
04.03 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HM-10/P / 20 / I,camió

Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-10/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 5.841,3866,69

5.841,3887,5966,69
04.04 Ml Banda de senyalització presència de servei color específic

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei, col·locada, de color adient
depenent del servei a senyalitzar.

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 19,20160,00

19,200,12160,00
04.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 391,5384,20

391,534,6584,20
04.06 m3 Paviment form.+fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,f.acer=entre 20 i 25kg/m3,

camió+vibr.manual, reglejat
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, amb un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat-
ge manual, amb acabat reglejat

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 4.874,5035,20

4.874,50138,4835,20
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04.08 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual,
reglejat

Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 196,221,79

196,22109,621,79
04.10 m2 Paviment de pedra calcària del país, gruix 6cm, amb morter mixt

Paviment de pedra calcària del país, 6cm de gruix, col.locada a truc de maceta amb morter mixt ciment pòrt-
land+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra. Totalment acabat.

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 1.364,7711,88

1.364,77114,8811,88

15.084,74Total 04 .................................................................................................................................................
05 OBRES ACCESSÒRIES
05.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes generals en el projecte i
amb aplicació dels preus del mateix.

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 884,000,17

884,005.200,000,17
05.02 PA Senyalització de les obres, semaforització i desviaments provisionals durant termini obres i

desmuntatge final
Partida alçada a justificar per la senyalització de les obres, d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de
tot l'àmbit i la zona d'influència de la mateixa. Inclou la col.locació de tota la semaforització provisional necessà-
ria, més tots els senyals verticals corresponents, tancaments, balisaments, senyalització horitzontal provisional,
proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de trànsit necessaris se-
gons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació, re-
tirada i recol.locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions així
com la delimitació i protecció de tots els possibles passos obligats per veïns afectats.

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 265,200,17

265,201.560,000,17
05.04 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de segu-
retat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de
les mesures i proteccions que calgui.

SALADO-SOLIVELLETA...................................... 1.078,860,17

1.078,866.346,250,17

2.228,06Total 05 .................................................................................................................................................
53.932,92TOTAL ..................................................................................................................................................

714 juny 2023



Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
Clau: 2022-0022245

4.4.6 PRESSUPOST TRAM 6: C. NOU



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

01 DEMOLICIONS
01.01 m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

NOU-SOLIVELLETA............................................ 1.852,15269,60

1.852,156,87269,60
01.03 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

NOU-SOLIVELLETA............................................ 1.076,51148,28

1.076,517,26148,28
01.08 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals

NOU-SOLIVELLETA............................................ 367,5740,04

367,579,1840,04
01.09 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

NOU-SOLIVELLETA............................................ 712,3140,04

712,3117,7940,04
01.10 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

NOU-SOLIVELLETA............................................ 756,7640,04

756,7618,9040,04

4.765,30Total 01 .................................................................................................................................................
02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres deixades
a la vora

NOU-SOLIVELLETA............................................ 165,563,60

165,5645,993,60
02.02 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció

facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Fa-
cultativa.

NOU-SOLIVELLETA............................................ 270,402,00

270,40135,202,00
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroex-
cavadora i amb les terres deixades a la vora

NOU-SOLIVELLETA............................................ 1.176,35116,47

1.176,3510,10116,47
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02.05 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 15 i
fins a 20km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
lorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

NOU-SOLIVELLETA............................................ 2.397,49144,08

2.397,4916,64144,08
02.06 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

NOU-SOLIVELLETA............................................ 1.586,32144,08

1.586,3211,01144,08
02.07 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

NOU-SOLIVELLETA............................................ 376,0980,88

376,094,6580,88

5.972,21Total 02 .................................................................................................................................................
03 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.02 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris

plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col·locat al fons de la rasa

NOU-SOLIVELLETA............................................ 2.282,48103,00

2.282,4822,16103,00
03.04 m Claveguera tub PEØ315 de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,

de polietilè HDPE
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

NOU-SOLIVELLETA............................................ 3.387,52134,80

3.387,5225,13134,80
03.10 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

NOU-SOLIVELLETA............................................ 17,461,00

17,4617,461,00
03.11 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

NOU-SOLIVELLETA............................................ 131,368,00

131,3616,428,00
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03.16 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta, de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

NOU-SOLIVELLETA............................................ 43,941,00

43,9443,941,00
03.18 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Maniguet de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

NOU-SOLIVELLETA............................................ 107,202,00

107,2053,602,00
03.22 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-50
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

NOU-SOLIVELLETA............................................ 164,621,00

164,62164,621,00
03.28 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

NOU-SOLIVELLETA............................................ 232,389,00

232,3825,829,00
03.29 u Dau ancoratge colzes 45-90º cond.D=entre 60 i 225mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

NOU-SOLIVELLETA............................................ 93,273,00

93,2731,093,00
03.31 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

NOU-SOLIVELLETA............................................ 8,411,00

8,418,411,00
03.32 m2 Cap.net/anivell. g=15cm, formigó neteja HL-150/P/20

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat
des de camió

NOU-SOLIVELLETA............................................ 19,611,00

19,6119,611,00
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03.33 m Paret pou 85x85cm,g=14cm,maó calat,arreb./llisc.int./esqdj.ext.1:6

Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:6

NOU-SOLIVELLETA............................................ 443,771,30

443,77341,361,30
03.35 u Allargadera telescòpica extensió variable Belgicast o equivalent per vàlv. comporta

Ø100-125-150, barra St3/Zn6, tub protec. PVC
Allargadera telescòpica d'extensió variable segons el diàmetre, per accionament manual de vàlvula
de comporta manual de diàmetres 100, 125 o 150mm de la vàlvula, de barra sòlida St3/Zn6, amb tub
de protecció de PVC, per a PN-10 o PN-16, marca Belgicast o equivalent, muntat en pericó de cana-
lització soterrada.

NOU-SOLIVELLETA............................................ 145,581,00

145,58145,581,00
03.36 u Tapa circular arqueta registre per allargadera telescòpica i vàlvula de comporta manual

Belgicast o equivalent
Tapa circular de registre extraible, per allargadera telescòpica d'extensió variable per accionament
manual de vàlvula de comporta manual, que permeti l'accionament manual de la vàlvula.

NOU-SOLIVELLETA............................................ 48,531,00

48,5348,531,00
03.37 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

NOU-SOLIVELLETA............................................ 145,921,00

145,92145,921,00
03.38 u SiC trampilló quadrat  AVK 210x210 per vàlvules i accessoris

Subministrament i instal·lació del conjunt de l'obra hidràulica per la renovació d'escomeses de 1" 1/4 a vorera,
format per una vàlvula de registre AVK 1"1/4-45 de fundició Belgicast o equivalent, un trampilló quadrat AVK
145x145 (purdie), 2 enllaços de rosca mascle 45 de llautó a PE, 1 ut de conjunt de juntes (2 juntes EPDM, 8
mascles zincats, 8 femelles), inclòs mà d'obra, materials, mitjans auxiliars, comprovacions i neteja i desinfec-
ció. Totalment acabat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del
servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

NOU-SOLIVELLETA............................................ 603,477,00

603,4786,217,00
03.39 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable, fins DN=40mm renovació escomesa

Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable amb la instal·lació general de l'habitatge o edifici, continua en tot el reccorregut sense
unions o empalmament intermedis no registrables, formada per canonada soterrada de polietilè d'alta densitat,
de 40mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus cor-
responents accessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribu-
ció que serveis d'enllaç entre la presa i la caixa de comptadors encastada en la façana de l'habitatge. L'execució i
supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el
contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

NOU-SOLIVELLETA............................................ 837,155,00

837,15167,435,00
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03.40 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable a nova xarxa, fins DN=40mm
escomesa a matenir

Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable a renovar amb l'escomesa a mantenir, continua en tot el reccorregut sense unions o em-
palmament intermedis no registrables, formada pels accessoris de connexió nous per connectar el tub d'escome-
sa a mantenir amb la nova xarxa projectadda o a renovar, de 40mm de diàmetre, amb els seus corresponents ac-
cessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis
d'enllaç entre la presa i l'escomesa a mantenir.

NOU-SOLIVELLETA............................................ 159,333,00

159,3353,113,00
03.41 u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36AG21 360x220x260mm o equiv., amb

vàlvules, antifrau i antirretorn
Subministrament i instal·lació de pericó per a comptador en vorera de HPDE reforçat amb fibra de vi-
dre model Solco V A-RQ-36A004 o equivalent, mides 360x220x260mm, amb tapa prefabricada en
Composite d'alta resistència al desgast i a la ruptura, cos de tancament fabricat en llautó i baldó fa-
bricant en acer inoxidable, aïllament intern monoblock fabricat en poliestirè expandit, per a instal·la-
ció d'escomesa d'aigua en vorera o paviment, apertura de tapa amb clau, apte inclús per a compta-
dor via ràdio. Inclou accessoris de llautó reforçat AK per canonades de PE o PVC, vàlvules d'entrada i
sortida fins a 1", antifrau i antirretorn. Totalment instal·lat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicata-
ri haurà de gestionar la seva subcontractació.

NOU-SOLIVELLETA............................................ 626,222,00

626,22313,112,00
03.42 u Comptador aigua velocitat Itron Flodis DN15 long 115.,llautó,connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal fins a 1", con-
nectat a una bateria o a un ramal, de Itron model Flodis DN15 long 115. L'execució i supervisió d'a-
questes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el con-
tractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

NOU-SOLIVELLETA............................................ 154,242,00

154,2477,122,00
03.43 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis

Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de costat o diàmetre fins a 80cm, de
qualsevol tipus de servei, per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i ta-
pa, posterior recol·locació a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines
auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat.

NOU-SOLIVELLETA............................................ 77,102,00

77,1038,552,00
03.44 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003

Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà
càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de ges-
tionar la seva subcontractació.

NOU-SOLIVELLETA............................................ 729,33151,00

729,334,83151,00
03.45 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte

Proves de pressió segons normativa vigent total xarxa àmbit projecte. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de
gestionar la seva subcontractació.
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NOU-SOLIVELLETA............................................ 353,600,50

353,60707,200,50

10.812,49Total 03 .................................................................................................................................................
04 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS
04.01 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

NOU-SOLIVELLETA............................................ 1.918,8437,47

1.918,8451,2137,47
04.03 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HM-10/P / 20 / I,camió

Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-10/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

NOU-SOLIVELLETA............................................ 4.675,5553,38

4.675,5587,5953,38
04.04 Ml Banda de senyalització presència de servei color específic

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei, col·locada, de color adient
depenent del servei a senyalitzar.

NOU-SOLIVELLETA............................................ 15,96133,00

15,960,12133,00
04.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

NOU-SOLIVELLETA............................................ 313,4167,40

313,414,6567,40
04.06 m3 Paviment form.+fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,f.acer=entre 20 i 25kg/m3,

camió+vibr.manual, reglejat
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, amb un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat-
ge manual, amb acabat reglejat

NOU-SOLIVELLETA............................................ 4.051,9229,26

4.051,92138,4829,26
04.08 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual,

reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

NOU-SOLIVELLETA............................................ 87,700,80

87,70109,620,80
04.10 m2 Paviment de pedra calcària del país, gruix 6cm, amb morter mixt

Paviment de pedra calcària del país, 6cm de gruix, col.locada a truc de maceta amb morter mixt ciment pòrt-
land+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra. Totalment acabat.

NOU-SOLIVELLETA............................................ 606,575,28

606,57114,885,28

11.669,95Total 04 .................................................................................................................................................
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05 OBRES ACCESSÒRIES
05.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes generals en el projecte i
amb aplicació dels preus del mateix.

NOU-SOLIVELLETA............................................ 572,000,11

572,005.200,000,11
05.02 PA Senyalització de les obres, semaforització i desviaments provisionals durant termini obres i

desmuntatge final
Partida alçada a justificar per la senyalització de les obres, d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de
tot l'àmbit i la zona d'influència de la mateixa. Inclou la col.locació de tota la semaforització provisional necessà-
ria, més tots els senyals verticals corresponents, tancaments, balisaments, senyalització horitzontal provisional,
proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de trànsit necessaris se-
gons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació, re-
tirada i recol.locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions així
com la delimitació i protecció de tots els possibles passos obligats per veïns afectats.

NOU-SOLIVELLETA............................................ 171,600,11

171,601.560,000,11
05.04 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de segu-
retat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de
les mesures i proteccions que calgui.

NOU-SOLIVELLETA............................................ 698,090,11

698,096.346,250,11

1.441,69Total 05 .................................................................................................................................................
34.661,64TOTAL ..................................................................................................................................................
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01 DEMOLICIONS
01.01 m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 1.992,30290,00

1.992,306,87290,00
01.03 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 1.157,97159,50

1.157,977,26159,50
01.08 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 395,3843,07

395,389,1843,07
01.09 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 766,2243,07

766,2217,7943,07
01.10 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 814,0243,07

814,0218,9043,07

5.125,89Total 01 .................................................................................................................................................
02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres deixades
a la vora

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 248,355,40

248,3545,995,40
02.02 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció

facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Fa-
cultativa.

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 405,603,00

405,60135,203,00
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroex-
cavadora i amb les terres deixades a la vora

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 1.265,33125,28

1.265,3310,10125,28
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02.05 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 15 i
fins a 20km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
lorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 2.609,48156,82

2.609,4816,64156,82
02.06 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 1.726,59156,82

1.726,5911,01156,82
02.07 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 404,5587,00

404,554,6587,00

6.659,90Total 02 .................................................................................................................................................
03 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.02 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris

plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col·locat al fons de la rasa

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 2.814,32127,00

2.814,3222,16127,00
03.04 m Claveguera tub PEØ315 de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,

de polietilè HDPE
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 3.643,85145,00

3.643,8525,13145,00
03.09 u Deriv.polietilè manip.,dens.alta,DN 63 o 75mm,10bar,DN ramal=75mm,p/soldar,sold.col.fons

rasa
Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al
fons de la rasa

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 38,811,00

38,8138,811,00
03.10 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 34,922,00

34,9217,462,00
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03.11 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 197,0412,00

197,0416,4212,00
03.16 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta, de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 131,823,00

131,8243,943,00
03.18 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Maniguet de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 107,202,00

107,2053,602,00
03.22 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-50
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 329,242,00

329,24164,622,00
03.23 u Ventosa trifuncional automatica vàlv. aill. i purgador MASA o equiv. PN16 DN65 en brida, en

nova arqueta
Subministrament i instal·lació de ventosa tri funcional equipada amb vàlvula d'aïllament per desmun-
tatge i manteniment, fabricant MASA o equivalent, PN16 DN65 amb brida, instal·lada en nova arque-
ta. Cos i tapa de fundició dúctil, xemeneia d'evacuació d'acer inoxidable AISI 304, anella de tanca-
ment, obturador de fundició dúctil, boquilla i purgador de llautó, flotants d'acer docol 1000DP, vo-
lant d'acer imprès, cargoleria d'acer inoxidable A2 (X5 CrNi 18-10), recobriment anti-corrossiu inte-
rior i exterior amb pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostàticament. El dià-
metre de la vàlvula de ventosa anirà en funció del DN de la canonada amb la seguent relació (DN
ventosa /DN tub):
DN Ventosa 50 a 65 per DN tub 65 a 350; DN Ventosa 80/100 per DN tub 400 a 600; DN Ventosa
150 per DN tub 700 a 900; DN Ventosa 200 per DN tub 1000 a 1200.

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 1.133,091,00

1.133,091.133,091,00
03.28 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 387,3015,00

387,3025,8215,00
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03.29 u Dau ancoratge colzes 45-90º cond.D=entre 60 i 225mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 155,455,00

155,4531,095,00
03.31 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 25,233,00

25,238,413,00
03.32 m2 Cap.net/anivell. g=15cm, formigó neteja HL-150/P/20

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat
des de camió

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 58,833,00

58,8319,613,00
03.33 m Paret pou 85x85cm,g=14cm,maó calat,arreb./llisc.int./esqdj.ext.1:6

Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:6

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 1.331,303,90

1.331,30341,363,90
03.35 u Allargadera telescòpica extensió variable Belgicast o equivalent per vàlv. comporta

Ø100-125-150, barra St3/Zn6, tub protec. PVC
Allargadera telescòpica d'extensió variable segons el diàmetre, per accionament manual de vàlvula
de comporta manual de diàmetres 100, 125 o 150mm de la vàlvula, de barra sòlida St3/Zn6, amb tub
de protecció de PVC, per a PN-10 o PN-16, marca Belgicast o equivalent, muntat en pericó de cana-
lització soterrada.

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 291,162,00

291,16145,582,00
03.36 u Tapa circular arqueta registre per allargadera telescòpica i vàlvula de comporta manual

Belgicast o equivalent
Tapa circular de registre extraible, per allargadera telescòpica d'extensió variable per accionament
manual de vàlvula de comporta manual, que permeti l'accionament manual de la vàlvula.

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 97,062,00

97,0648,532,00
03.37 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 437,763,00

437,76145,923,00
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03.38 u SiC trampilló quadrat  AVK 210x210 per vàlvules i accessoris
Subministrament i instal·lació del conjunt de l'obra hidràulica per la renovació d'escomeses de 1" 1/4 a vorera,
format per una vàlvula de registre AVK 1"1/4-45 de fundició Belgicast o equivalent, un trampilló quadrat AVK
145x145 (purdie), 2 enllaços de rosca mascle 45 de llautó a PE, 1 ut de conjunt de juntes (2 juntes EPDM, 8
mascles zincats, 8 femelles), inclòs mà d'obra, materials, mitjans auxiliars, comprovacions i neteja i desinfec-
ció. Totalment acabat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del
servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 603,477,00

603,4786,217,00
03.39 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable, fins DN=40mm renovació escomesa

Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable amb la instal·lació general de l'habitatge o edifici, continua en tot el reccorregut sense
unions o empalmament intermedis no registrables, formada per canonada soterrada de polietilè d'alta densitat,
de 40mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus cor-
responents accessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribu-
ció que serveis d'enllaç entre la presa i la caixa de comptadors encastada en la façana de l'habitatge. L'execució i
supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el
contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 334,862,00

334,86167,432,00
03.40 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable a nova xarxa, fins DN=40mm

escomesa a matenir
Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable a renovar amb l'escomesa a mantenir, continua en tot el reccorregut sense unions o em-
palmament intermedis no registrables, formada pels accessoris de connexió nous per connectar el tub d'escome-
sa a mantenir amb la nova xarxa projectadda o a renovar, de 40mm de diàmetre, amb els seus corresponents ac-
cessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis
d'enllaç entre la presa i l'escomesa a mantenir.

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 531,1010,00

531,1053,1110,00
03.41 u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36AG21 360x220x260mm o equiv., amb

vàlvules, antifrau i antirretorn
Subministrament i instal·lació de pericó per a comptador en vorera de HPDE reforçat amb fibra de vi-
dre model Solco V A-RQ-36A004 o equivalent, mides 360x220x260mm, amb tapa prefabricada en
Composite d'alta resistència al desgast i a la ruptura, cos de tancament fabricat en llautó i baldó fa-
bricant en acer inoxidable, aïllament intern monoblock fabricat en poliestirè expandit, per a instal·la-
ció d'escomesa d'aigua en vorera o paviment, apertura de tapa amb clau, apte inclús per a compta-
dor via ràdio. Inclou accessoris de llautó reforçat AK per canonades de PE o PVC, vàlvules d'entrada i
sortida fins a 1", antifrau i antirretorn. Totalment instal·lat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicata-
ri haurà de gestionar la seva subcontractació.

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 1.565,555,00

1.565,55313,115,00
03.42 u Comptador aigua velocitat Itron Flodis DN15 long 115.,llautó,connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal fins a 1", con-
nectat a una bateria o a un ramal, de Itron model Flodis DN15 long 115. L'execució i supervisió d'a-
questes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el con-
tractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.
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OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 385,605,00

385,6077,125,00
03.43 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis

Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de costat o diàmetre fins a 80cm, de
qualsevol tipus de servei, per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i ta-
pa, posterior recol·locació a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines
auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat.

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 115,653,00

115,6538,553,00
03.44 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003

Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà
càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de ges-
tionar la seva subcontractació.

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 961,17199,00

961,174,83199,00
03.45 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte

Proves de pressió segons normativa vigent total xarxa àmbit projecte. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de
gestionar la seva subcontractació.

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 353,600,50

353,60707,200,50

16.065,38Total 03 .................................................................................................................................................
04 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS
04.01 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 2.064,7940,32

2.064,7951,2140,32
04.03 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HM-10/P / 20 / I,camió

Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-10/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 5.029,4257,42

5.029,4287,5957,42
04.04 Ml Banda de senyalització presència de servei color específic

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei, col·locada, de color adient
depenent del servei a senyalitzar.

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 16,68139,00

16,680,12139,00
04.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 337,1372,50

337,134,6572,50
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04.06 m3 Paviment form.+fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,f.acer=entre 20 i 25kg/m3,
camió+vibr.manual, reglejat

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, amb un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat-
ge manual, amb acabat reglejat

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 4.234,7230,58

4.234,72138,4830,58
04.08 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual,

reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 325,572,97

325,57109,622,97
04.10 m2 Paviment de pedra calcària del país, gruix 6cm, amb morter mixt

Paviment de pedra calcària del país, 6cm de gruix, col.locada a truc de maceta amb morter mixt ciment pòrt-
land+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra. Totalment acabat.

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 834,037,26

834,03114,887,26

12.842,34Total 04 .................................................................................................................................................
05 OBRES ACCESSÒRIES
05.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes generals en el projecte i
amb aplicació dels preus del mateix.

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 676,000,13

676,005.200,000,13
05.02 PA Senyalització de les obres, semaforització i desviaments provisionals durant termini obres i

desmuntatge final
Partida alçada a justificar per la senyalització de les obres, d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de
tot l'àmbit i la zona d'influència de la mateixa. Inclou la col.locació de tota la semaforització provisional necessà-
ria, més tots els senyals verticals corresponents, tancaments, balisaments, senyalització horitzontal provisional,
proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de trànsit necessaris se-
gons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació, re-
tirada i recol.locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions així
com la delimitació i protecció de tots els possibles passos obligats per veïns afectats.

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 202,800,13

202,801.560,000,13
05.04 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de segu-
retat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de
les mesures i proteccions que calgui.

OLUJA-SOLIVELLETA ........................................ 825,010,13

825,016.346,250,13

1.703,81Total 05 .................................................................................................................................................
42.397,32TOTAL ..................................................................................................................................................
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01 DEMOLICIONS
01.01 m Tall paviment form. h>=10cm

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 2.824,94411,20

2.824,946,87411,20
01.03 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.fins a 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcava-
dora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 1.641,92226,16

1.641,927,26226,16
01.08 m3 Càrrega+transp.residus dins obra,dúmpermanuals

Càrrega i transport de residus dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans manuals

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 560,5361,06

560,539,1861,06
01.09 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i

fins a 20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 1.086,2661,06

1.086,2617,7961,06
01.10 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 1.154,0361,06

1.154,0318,9061,06

7.267,68Total 01 .................................................................................................................................................
02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i càrrega amb les terres deixades
a la vora

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 248,355,40

248,3545,995,40
02.02 u Protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció

facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat, d'acord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Fa-
cultativa.

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 405,603,00

405,60135,203,00
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroex-
cavadora i amb les terres deixades a la vora

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 1.794,16177,64

1.794,1610,10177,64

114 juny 2023



AMIDAMENTS I PRESSUPOST PER ESPAIS (PRESSUPOST)
Projecte renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

IMPORTCODI RESUM QUANTITAT PREU

02.05 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 7t,rec.més de 15 i
fins a 20km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de va-
lorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 3.654,98219,65

3.654,9816,64219,65
02.06 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 2.418,35219,65

2.418,3511,01219,65
02.07 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 573,62123,36

573,624,65123,36

9.095,06Total 02 .................................................................................................................................................
03 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
03.02 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris

plàst.,fons rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nomi-
nal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàs-
tic i col·locat al fons de la rasa

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 3.612,08163,00

3.612,0822,16163,00
03.04 m Claveguera tub PEØ315 de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,

de polietilè HDPE
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 5.166,73205,60

5.166,7325,13205,60
03.10 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=63mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 63 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 17,461,00

17,4617,461,00
03.11 u Deriv.polietilè injec.,dens.alta,DN 63mm,SDR 11,DN ramal=40mm,p/soldar,sold.col.fons rasa

Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-3 amb ramal a 90° de 40 mm de DN, per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 426,9226,00

426,9216,4226,00
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03.16 u Colze polietilè 45° o inferior,manip.,DN 63 o 75mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Colze de polietilè de 45° o inferior, manipulat, de densitat alta, de 63 o 75 mm de DN i 16 bar de
pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 87,882,00

87,8843,942,00
03.18 u Maniguet polietilè,manip.,DN 63mm,16bar,p/soldar,soldat,col.fons rasa

Maniguet de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 63 mm de DN i 16 bar de pressió nomi-
nal, segons UNE-EN 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 53,601,00

53,6053,601,00
03.22 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-50
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 164,621,00

164,62164,621,00
03.28 u Dau ancoratge peces T cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a peces en T en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 697,1427,00

697,1425,8227,00
03.29 u Dau ancoratge colzes 45-90º cond.D=entre 60 i 225mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a colzes de 45 o
90º en conduccions de diàmetre entre 60 i 225 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge
del formigó

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 93,273,00

93,2731,093,00
03.31 u Dau ancoratge clau pas cond.D=entre 60 i 63mm

Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a clau de pas en
conduccions de diàmetre entre 60 i 63 mm, inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formi-
gó

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 8,411,00

8,418,411,00
03.32 m2 Cap.net/anivell. g=15cm, formigó neteja HL-150/P/20

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20, abocat
des de camió

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 19,611,00

19,6119,611,00
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03.33 m Paret pou 85x85cm,g=14cm,maó calat,arreb./llisc.int./esqdj.ext.1:6

Paret per a pou quadrat de 85x85 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins i esquerdejat per fora amb morter de ciment 1:6

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 443,771,30

443,77341,361,30
03.35 u Allargadera telescòpica extensió variable Belgicast o equivalent per vàlv. comporta

Ø100-125-150, barra St3/Zn6, tub protec. PVC
Allargadera telescòpica d'extensió variable segons el diàmetre, per accionament manual de vàlvula
de comporta manual de diàmetres 100, 125 o 150mm de la vàlvula, de barra sòlida St3/Zn6, amb tub
de protecció de PVC, per a PN-10 o PN-16, marca Belgicast o equivalent, muntat en pericó de cana-
lització soterrada.

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 145,581,00

145,58145,581,00
03.36 u Tapa circular arqueta registre per allargadera telescòpica i vàlvula de comporta manual

Belgicast o equivalent
Tapa circular de registre extraible, per allargadera telescòpica d'extensió variable per accionament
manual de vàlvula de comporta manual, que permeti l'accionament manual de la vàlvula.

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 48,531,00

48,5348,531,00
03.37 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600mm,B125,col.mort.

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 145,921,00

145,92145,921,00
03.38 u SiC trampilló quadrat  AVK 210x210 per vàlvules i accessoris

Subministrament i instal·lació del conjunt de l'obra hidràulica per la renovació d'escomeses de 1" 1/4 a vorera,
format per una vàlvula de registre AVK 1"1/4-45 de fundició Belgicast o equivalent, un trampilló quadrat AVK
145x145 (purdie), 2 enllaços de rosca mascle 45 de llautó a PE, 1 ut de conjunt de juntes (2 juntes EPDM, 8
mascles zincats, 8 femelles), inclòs mà d'obra, materials, mitjans auxiliars, comprovacions i neteja i desinfec-
ció. Totalment acabat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del
servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 1.034,5212,00

1.034,5286,2112,00
03.39 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable, fins DN=40mm renovació escomesa

Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable amb la instal·lació general de l'habitatge o edifici, continua en tot el reccorregut sense
unions o empalmament intermedis no registrables, formada per canonada soterrada de polietilè d'alta densitat,
de 40mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra en el fons de la rasa prèviament excavada, amb els seus cor-
responents accessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribu-
ció que serveis d'enllaç entre la presa i la caixa de comptadors encastada en la façana de l'habitatge. L'execució i
supervisió d'aquestes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el
contractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 837,155,00

837,15167,435,00
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03.40 u Connexió de servei gral. de forniment d'aigua potable a nova xarxa, fins DN=40mm
escomesa a matenir

Subministrament i instal·lació de la connexió de servei per forniment d'aigua que uneix la xarxa general de distri-
bució d'aigua potable a renovar amb l'escomesa a mantenir, continua en tot el reccorregut sense unions o em-
palmament intermedis no registrables, formada pels accessoris de connexió nous per connectar el tub d'escome-
sa a mantenir amb la nova xarxa projectadda o a renovar, de 40mm de diàmetre, amb els seus corresponents ac-
cessoris i peces especials, collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveis
d'enllaç entre la presa i l'escomesa a mantenir.

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 1.115,3121,00

1.115,3153,1121,00
03.41 u Pericó p/comptador vorera HPDE Solco V A-RQ-36AG21 360x220x260mm o equiv., amb

vàlvules, antifrau i antirretorn
Subministrament i instal·lació de pericó per a comptador en vorera de HPDE reforçat amb fibra de vi-
dre model Solco V A-RQ-36A004 o equivalent, mides 360x220x260mm, amb tapa prefabricada en
Composite d'alta resistència al desgast i a la ruptura, cos de tancament fabricat en llautó i baldó fa-
bricant en acer inoxidable, aïllament intern monoblock fabricat en poliestirè expandit, per a instal·la-
ció d'escomesa d'aigua en vorera o paviment, apertura de tapa amb clau, apte inclús per a compta-
dor via ràdio. Inclou accessoris de llautó reforçat AK per canonades de PE o PVC, vàlvules d'entrada i
sortida fins a 1", antifrau i antirretorn. Totalment instal·lat. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicata-
ri haurà de gestionar la seva subcontractació.

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 2.191,777,00

2.191,77313,117,00
03.42 u Comptador aigua velocitat Itron Flodis DN15 long 115.,llautó,connect.bat./ramal

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal fins a 1", con-
nectat a una bateria o a un ramal, de Itron model Flodis DN15 long 115. L'execució i supervisió d'a-
questes tasques anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el con-
tractista adjudicatari haurà de gestionar la seva subcontractació.

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 539,847,00

539,8477,127,00
03.43 Ut Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre de menys de 80cm, de serveis varis

Reanivellació (aixecar o baixar) tapes de registre circulars o rectangulars de costat o diàmetre fins a 80cm, de
qualsevol tipus de servei, per col·locació a la nova cota del paviment inclosos el repicat i extracció de marc i ta-
pa, posterior recol·locació a la nova cota de projecte, inclou tasques de paleteria, fixació amb formigó, feines
auxiliars de premarcatge, tots els materials i accessoris necessaris per a deixar-ho totalment acabat.

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 115,653,00

115,6538,553,00
03.44 m Desinfecció canonades segons RD 140/2003

Desinfecció de les canonades en compliment del RD 140/2003. L'execució i supervisió d'aquestes tasques anirà
càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de ges-
tionar la seva subcontractació.

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 1.540,77319,00

1.540,774,83319,00
03.45 u Proves de pressió total xarxa àmbit projecte

Proves de pressió segons normativa vigent total xarxa àmbit projecte. L'execució i supervisió d'aquestes tasques
anirà càrrec de l'empresa mantenidora del servei d'aigua potable i per tant, el contractista adjudicatari haurà de
gestionar la seva subcontractació.
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DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 353,600,50

353,60707,200,50

18.860,13Total 03 .................................................................................................................................................
04 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS
04.01 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sorra,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 2.926,6557,15

2.926,6551,2157,15
04.03 m3 Form.rases/pous fonam.,formigó HM-10/P / 20 / I,camió

Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-10/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 7.131,5881,42

7.131,5887,5981,42
04.04 Ml Banda de senyalització presència de servei color específic

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei, col·locada, de color adient
depenent del servei a senyalitzar.

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 23,16193,00

23,160,12193,00
04.05 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.d'amplària màxima 0,9m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,9 m, amb compactació del 90% PM

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 478,02102,80

478,024,65102,80
04.06 m3 Paviment form.+fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,f.acer=entre 20 i 25kg/m3,

camió+vibr.manual, reglejat
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, amb un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat-
ge manual, amb acabat reglejat

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 5.879,8642,46

5.879,86138,4842,46
04.08 m3 Base formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment, camió+vibr.manual,

reglejat
Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 770,637,03

770,63109,627,03
04.10 m2 Paviment de pedra calcària del país, gruix 6cm, amb morter mixt

Paviment de pedra calcària del país, 6cm de gruix, col.locada a truc de maceta amb morter mixt ciment pòrt-
land+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra. Totalment acabat.

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 1.971,3417,16

1.971,34114,8817,16

19.181,24Total 04 .................................................................................................................................................
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05 OBRES ACCESSÒRIES
05.01 PA Obres no previstes generals obra aplicació Quadre de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a unitats d’obra no previstes generals en el projecte i
amb aplicació dels preus del mateix.

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 936,000,18

936,005.200,000,18
05.02 PA Senyalització de les obres, semaforització i desviaments provisionals durant termini obres i

desmuntatge final
Partida alçada a justificar per la senyalització de les obres, d'acord amb la legislació actualment vigent al llarg de
tot l'àmbit i la zona d'influència de la mateixa. Inclou la col.locació de tota la semaforització provisional necessà-
ria, més tots els senyals verticals corresponents, tancaments, balisaments, senyalització horitzontal provisional,
proteccions i cartells necessaris pel desenvolupament de les obres i pels desviaments de trànsit necessaris se-
gons les necessitats de l'obra, criteris de la DF i de l'entitat gestora de la carretera. També inclou la col.locació, re-
tirada i recol.locació de tots els elements necessaris en totes les fases en que es subdivideixin les actuacions així
com la delimitació i protecció de tots els possibles passos obligats per veïns afectats.

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 280,800,18

280,801.560,000,18
05.04 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de segu-
retat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa,
així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de
les mesures i proteccions que calgui.

DALMAU-SOLIVELLETA ..................................... 1.142,330,18

1.142,336.346,250,18

2.359,13Total 05 .................................................................................................................................................
56.763,24TOTAL ..................................................................................................................................................

714 juny 2023



Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
Clau: 2022-0022245

4.5. PRESSUPOST GENERAL



Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
Clau: 2022-0022245

4.5.1 PRESSUPOST GENERAL TRAM 1: CTRA. C-14



PRESSUPOST GENERAL PROJECTE PER CARRERS
Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

Tram 1: ctra. C-14 de Montblanc a Artesa de Segre

CAPÍTOL RESUM IMPORT %
1 DEMOLICIONS 6.471,38 10,92%
2 MOVIMENTS DE TERRES 6.664,46 11,24%
3 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 25.300,71 42,67%
4 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS 17.686,56 29,83%
5 OBRES ACCESSÒRIES 3.167,51 5,34%

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL 59.290,62 100,00%

13,00% Despeses Generals…………...………………..……..7.707,78

6,00% Benefici industrial 3.557,44

SUMA DE G.G. i B.I. ……….…………………..………………….………11.265,22

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA) 70.555,84

21% I.V.A…………………………………..……………………………………………14.816,73

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 85.372,57

Puja el pressupost de tot el Tram a VUITANTA-CINC MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS

amb CINQUANTA-SET cèntims

Solivella, a juny de 2023

Gesa, s.l

Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial

Col.legiat 16.134
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4.5.2 PRESSUPOST GENERAL TRAM 2: RAVAL DEL SARRAL



PRESSUPOST GENERAL PROJECTE PER CARRERS
Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

Tram 2: Raval del Sarral

CAPÍTOL RESUM IMPORT %
1 DEMOLICIONS 4.277,42 10,90%
2 MOVIMENTS DE TERRES 5.140,23 13,10%
3 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 17.562,38 44,70%
4 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS 10.714,08 27,30%
5 OBRES ACCESSÒRIES 1.572,75 4,00%

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL 39.266,86 100,00%

13,00% Despeses Generals…………...………………..……..5.104,69

6,00% Benefici industrial 2.356,01

SUMA DE G.G. i B.I. ……….…………………..………………….………7.460,70

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA) 46.727,56

21% I.V.A…………………………………..……………………………………………9.812,79

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 56.540,35

Puja el pressupost de tot el Tram a CINQUANTA-SIS MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS

amb TRENTA-CINC cèntims

Solivella, a juny de 2023

Gesa, s.l

Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial

Col.legiat 16.134



Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
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4.5.3 PRESSUPOST GENERAL TRAM 3: C. DE LA PERDIU



PRESSUPOST GENERAL PROJECTE PER CARRERS
Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

Tram 3: carrer de la Perdiu

CAPÍTOL RESUM IMPORT %
1 DEMOLICIONS 883,97 14,80%
2 MOVIMENTS DE TERRES 1.282,30 21,50%
3 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 1.489,08 24,90%
4 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS 2.054,53 34,40%
5 OBRES ACCESSÒRIES 262,13 4,40%

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL 5.972,01 100,00%

13,00% Despeses Generals…………...………………..……..776,36

6,00% Benefici industrial 358,32

SUMA DE G.G. i B.I. ……….…………………..………………….………1.134,68

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA) 7.106,69

21% I.V.A…………………………………..……………………………………………1.492,40

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 8.599,09

Puja el pressupost de tot el Tram a VUIT MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS

amb NOU cèntims

Solivella, a juny de 2023

Gesa, s.l

Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial

Col.legiat 16.134



Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
Clau: 2022-0022245

4.5.4 PRESSUPOST GENERAL TRAM 4: C. DE LA RIERA



PRESSUPOST GENERAL PROJECTE PER CARRERS
Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

Tram 4: carrer de la Riera

CAPÍTOL RESUM IMPORT %
1 DEMOLICIONS 2.693,56 10,80%
2 MOVIMENTS DE TERRES 3.349,67 13,40%
3 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 11.097,06 44,30%
4 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS 6.836,20 27,30%
5 OBRES ACCESSÒRIES 1.048,50 4,20%

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL 25.024,99 100,00%

13,00% Despeses Generals…………...………………..……..3.253,25

6,00% Benefici industrial 1.501,50

SUMA DE G.G. i B.I. ……….…………………..………………….………4.754,75

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA) 29.779,74

21% I.V.A…………………………………..……………………………………………6.253,75

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 36.033,49

Puja el pressupost de tot el Tram a TRENTA-SIS MIL TRENTA-TRES EUROS EUROS

amb QUARANTA-NOU cèntims

Solivella, a juny de 2023

Gesa, s.l

Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial

Col.legiat 16.134



Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
Clau: 2022-0022245

4.5.5 PRESSUPOST GENERAL TRAM 5: C. GARDIA SALADÓ



PRESSUPOST GENERAL PROJECTE PER CARRERS
Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

Tram 5: carrer de Garcia Saladó

CAPÍTOL RESUM IMPORT %
1 DEMOLICIONS 10.838,56 20,00%
2 MOVIMENTS DE TERRES 7.322,49 14,00%
3 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 18.459,07 34,00%
4 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS 15.084,74 28,00%
5 OBRES ACCESSÒRIES 2.228,06 4,00%

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL 53.932,92 100,00%

13,00% Despeses Generals…………...………………..……..7.011,28

6,00% Benefici industrial 3.235,98

SUMA DE G.G. i B.I. ……….…………………..………………….………10.247,26

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA) 64.180,18

21% I.V.A…………………………………..……………………………………………13.477,84

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 77.658,02

Puja el pressupost de tot el Tram a SETANTA-SET MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS

amb DOS cèntims

Solivella, a juny de 2023

Gesa, s.l

Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial

Col.legiat 16.134



Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
Clau: 2022-0022245

4.5.6 PRESSUPOST GENERAL TRAM 6: C. NOU



PRESSUPOST GENERAL PROJECTE PER CARRERS
Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

Tram 6: carrer Nou

CAPÍTOL RESUM IMPORT %
1 DEMOLICIONS 4.765,30 14,00%
2 MOVIMENTS DE TERRES 5.972,21 17,00%
3 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 10.812,49 31,00%
4 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS 11.669,95 34,00%
5 OBRES ACCESSÒRIES 1.441,69 4,00%

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL 34.661,64 100,00%

13,00% Despeses Generals…………...………………..……..4.506,01

6,00% Benefici industrial 2.079,70

SUMA DE G.G. i B.I. ……….…………………..………………….………6.585,71

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA) 41.247,35

21% I.V.A…………………………………..……………………………………………8.661,94

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 49.909,29

Puja el pressupost de tot el Tram a QUARANTA-NOU MIL NOU CENTS NOU EUROS

anb VINT-I-NOU cèntims

Solivella, a juny de 2023

Gesa, s.l

Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial

Col.legiat 16.134



Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
Clau: 2022-0022245

4.5.7 PRESSUPOST GENERAL TRAM 7: C. GONBAU D’OLUJA



PRESSUPOST GENERAL PROJECTE PER CARRERS
Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

Tram 7: carrer de Gombau d'Oluja

CAPÍTOL RESUM IMPORT %
1 DEMOLICIONS 5.125,89 12,09%
2 MOVIMENTS DE TERRES 6.659,90 15,71%
3 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 16.065,38 37,89%
4 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS 12.842,34 30,29%
5 OBRES ACCESSÒRIES 1.703,81 4,02%

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL 42.397,32 100,00%

13,00% Despeses Generals…………...………………..……..5.511,65

6,00% Benefici industrial 2.543,84

SUMA DE G.G. i B.I. ……….…………………..………………….………8.055,49

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA) 50.452,81

21% I.V.A…………………………………..……………………………………………10.595,09

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 61.047,90

Puja el pressupost de tot el Tram a SEIXANTA-UN MIL QUARANTA-SET EUROS

amb NORANTA cèntims

Solivella, a juny de 2023

Gesa, s.l

Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial

Col.legiat 16.134



Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
Clau: 2022-0022245

4.5.8 PRESSUPOST GENERAL TRAM 8: C. ABDÓ DALMAU



PRESSUPOST GENERAL PROJECTE PER CARRERS
Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella

Tram 8: carrer d'Abdó Dalmau

CAPÍTOL RESUM IMPORT %
1 DEMOLICIONS 7.267,68 12,80%
2 MOVIMENTS DE TERRES 9.095,06 16,02%
3 XARXA D'AIGUA POTABLE I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 18.860,13 33,23%
4 REBLERT DE RASES I REPOSICIONS DE BASES I PAVIMENTS 19.181,24 33,79%
5 OBRES ACCESSÒRIES 2.359,13 4,16%

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE MATERIAL 56.763,24 100,00%

13,00% Despeses Generals…………...………………..……..7.379,22

6,00% Benefici industrial 3.405,79

SUMA DE G.G. i B.I. ……….…………………..………………….………10.785,01

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (SENSE IVA) 67.548,25

21% I.V.A…………………………………..……………………………………………14.185,13

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 81.733,38

Puja el pressupost de tot el Tram a VUITANTA-UN MIL SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS

amb TRENTA-VUIT cèntims

Solivella, a juny de 2023

Gesa, s.l

Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial

Col.legiat 16.134



Projecte de renovació xarxa aigua municipal zona Solivelleta (Raval Sarral i voltant) a Solivella
Clau: 2022-0022245

4.5.9 PRESSUPOST GENERAL TOTS ELS TRAMS



RESUMS DE PRESSUPOST PER CARRER
Pressupost d'Execució Material ctra. C-14  (PEM) 59.290,62 €
Despeses Generals (DD.GG) 13% 7.707,78 €
Benefici industrial (B.I.) 6% 3.557,44 €
Pressupost Execució Contracte (sense IVA) 70.555,84 €
IVA vigent (21%) 14.816,73 €
Pressupost Execució Contracte ctra. C-14 (IVA inclós) 85.372,57 €

Pressupost d'Execució Material R.Sarral  (PEM) 39.266,86 €
Despeses Generals (DD.GG) 13% 5.104,69 €
Benefici industrial (B.I.) 6% 2.356,01 €
Pressupost Execució Contracte (sense IVA) 46.727,56 €
IVA vigent (21%) 9.812,79 €
Pressupost Execució Contracte R.Sarral (IVA inclós) 56.540,35 €

Pressupost d'Execució Material c. Perdiu  (PEM) 5.972,01 €
Despeses Generals (DD.GG) 13% 776,36 €
Benefici industrial (B.I.) 6% 358,32 €
Pressupost Execució Contracte (sense IVA) 7.106,69 €
IVA vigent (21%) 1.492,40 €
Pressupost Execució Contracte c. Perdiu (IVA inclós) 8.599,09 €

Pressupost d'Execució Material c. Riera  (PEM) 25.024,99 €
Despeses Generals (DD.GG) 13% 3.253,25 €
Benefici industrial (B.I.) 6% 1.501,50 €
Pressupost Execució Contracte (sense IVA) 29.779,74 €
IVA vigent (21%) 6.253,75 €
Pressupost Execució Contracte c. Riera (IVA inclós) 36.033,49 €

Pressupost d'Execució Material c. G.Saladó  (PEM) 53.932,92 €
Despeses Generals (DD.GG) 13% 7.011,28 €
Benefici industrial (B.I.) 6% 3.235,98 €
Pressupost Execució Contracte (sense IVA) 64.180,18 €
IVA vigent (21%) 13.477,84 €
Pressupost Execució Contracte c. G.Saladó (IVA inclós) 77.658,02 €

Pressupost d'Execució Material c. Nou  (PEM) 34.661,64 €
Despeses Generals (DD.GG) 13% 4.506,01 €
Benefici industrial (B.I.) 6% 2.079,70 €
Pressupost Execució Contracte (sense IVA) 41.247,35 €
IVA vigent (21%) 8.661,94 €
Pressupost Execució Contracte c. Nou (IVA inclós) 49.909,29 €

Pressupost d'Execució Material c. G.Oluja  (PEM) 42.397,32 €
Despeses Generals (DD.GG) 13% 5.511,65 €
Benefici industrial (B.I.) 6% 2.543,84 €
Pressupost Execució Contracte (sense IVA) 50.452,81 €
IVA vigent (21%) 10.595,09 €
Pressupost Execució Contracte c. G.Oluja (IVA inclós) 61.047,90 €



Pressupost d'Execució Material c. A.Dalmau  (PEM) 56.763,24 €
Despeses Generals (DD.GG) 13% 7.379,22 €
Benefici industrial (B.I.) 6% 3.405,79 €
Pressupost Execució Contracte (sense IVA) 67.548,25 €
IVA vigent (21%) 14.185,13 €
Pressupost Execució Contracte c. A.Dalmau (IVA inclós) 81.733,38 €

PRESSUPOST TOTAL DELS CARRERS
Pressupost d'Execució Material 5 subfases  (PEM) 317.309,60 €
Despeses Generals (DD.GG) 13% 41.250,25 €
Benefici industrial (B.I.) 6% 19.038,58 €
Pressupost Execució Contracte (sense IVA) 377.598,43 €
IVA vigent (21%) 79.295,67 €
Pressupost Execució Contracte 5 subfases (IVA inclós) 456.894,10 €

Solivella, a juny de 2023

Gesa, s.l
Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial

Col.legiat 16.134
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